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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente proyecto es la modificación del muro de cierre en la zona del Muelle de Comercio 

retranqueándolo desde su ubicación actual hasta la cabecera de las naves de Comercio. Con esta actuación se 

pretende optimizar la superficie disponible para usos portuarios a la vez que mejorar las características de 

uniformidad y señalización del pavimento. En este proyecto también se incluye el acondicionamiento de parte del 

local de seguridad y medioambiente para dotarlo de aseos y vestuarios. 

La zona objeto de actuación se emplea en la actualidad como área de aparcamiento sin maximizar el 

aprovechamiento. Adyacente al muro existente por el lado “puerto” también existe una zona de aparcamiento que 

limita el aprovechamiento logístico y portuario de esas zonas. 

Existen dos portales de grandes dimensiones, otro más pequeño y un torno peatonal en la de actuación. El 

objetivo es trasladar uno de los portales grandes y el torno peatonal hasta la cabecera de la nave para cerra en esa 

zona la zona portuaria mientras que los otros dos portales serán eliminados. 

Todas las instalaciones de vigilancia y alumbrado se reubicarán en posiciones alternativas de la zona de actuación 

que permitan mantener los niveles de seguridad y usabilidad. 

Este proyecto ha de servir de base a la contratación, por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, de los trabajos de 

“ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO”. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos que comprende el Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR 

EN EL MUELLE DE COMERCIO”, consisten en una serie de actuaciones, cuya relación se presenta a continuación: 

1. Trabajos previos de demoliciones y desmontajes, que incluyen el desmontaje del muro tanto en su parte 

de verja metálica como el peto de mampostería, desmontaje de portales, torno, luminarias y cámaras, 

demoliciones de cimentación de muro, demolición de aceras de hormigón en todo su espesor y 

demolición de pavimentos de aglomerado asfáltico. 

2. Excavaciones en todo tipo de terrenos, considerando siempre la compactación del fondo de la excavación 

para la nivelación de las explanadas, así como excavación en zanjas, pozos y cimientos para nuevas 

canalizaciones eléctricas y de fibra óptica. Además, se realizarán rellenos con suelo seleccionado 

compactados hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, rellenos con material y suelo seleccionado granular, con 

arena y con hormigón para protección de tuberías, en zanjas. 

3. Reposición de pavimentos con una sección de 15cm de suelocemento y 25cm de hormigón armado con 

fibras de acero en la zona central de actuación. En las zonas exteriores de la actuación (adyacentes a la 

pared del túnel) se ejecutará una sección de aglomerado en caliente en diferentes capas para 

regularización de la superficie de actuación. Se empleará una sección tipo con capa base tipo AC-32, capa 

intermedia tipo AC-22 y capa de rodadura tipo AC-16. 

4. Instalaciones y reposición de servicios afectados. Se reposicionarán todas las cámaras de vigilancia 

existentes en nuevas ubicaciones que permitan mantener el nivel de seguridad. Se reinstalarán los puntos 

de alumbrado vial y se instalarán algunos nuevos. También se complementa la instalación de pluviales 

existente y se refuerzan las tapas de aquellas arquetas y pozos que lo requieran para soportar los nuevos 

usos.   
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5. Reinstalación del portal de corredera y el torno peatonal en la nueva línea de cierre junto con todos los 

sistemas de control y automatización. 

6. Señalización horizontal, formada por marcas viales longitudinales continuas y discontinuas, reflexivas, de 

10, y 40 cm de ancho, con microesferas de vidrio. 

7. Construcción de vestuarios con instalaciones sanitarias dentro del local de medioambiente. Se construirán 

los tabiques de separación, aparatos sanitarios, instalaciones de fontanería y saneamiento así como 

instalaciones de electricidad y alumbrado. 

Todas las partidas relacionadas incluirán los materiales, la maquinaria, medios auxiliares y de transporte 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Además, se incluyen dos partidas alzadas, que recogerán las 

medidas de seguridad y salud, y medioambientales necesarias para el cumplimiento de la legislación aplicable 

vigente. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se atenderá en todo momento, tanto en lo relativo a la selección de materiales como a la ejecución de las obras, a 

las instrucciones, normativa y reglamentos aplicables vigentes, así como a las normas de buenas prácticas en la 

construcción, siguiendo el criterio de la dirección de las obras. 

 

4. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO Y CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de 

medios materiales (maquinaria y medios auxiliares) y personal experto en las distintas cuestiones que comprende 

el contrato.  

De acuerdo con el Artículo 65 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, dada la cuantía del importe a contratar no es necesario exigir clasificación a la 

empresa adjudicataria. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se incluye la justificación de los precios empleados en los presupuestos como Anejo nº2: Justificación de Precios. 

El presupuesto de Ejecución Material del proyecto de “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE 

EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO”, es aproximadamente de 141,559.83 €. 

 

Total EM Total GG + BI Duración Obra Total EC 

161,773.97 € 30,737.06 € 2 meses 192,511.03 € 

6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 

- DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

- DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
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7. PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar un Plan de control de calidad, en el que se recojan los ensayos a realizar en las 

distintas actividades o unidades de obra, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y con la 

normativa vigente de aplicación. Dicho Plan habrá de presentarse a la Dirección de Obra para su aprobación, al 

inicio de esta, e informar periódicamente de su control y seguimiento, mediante la emisión de informes 

mensuales. 

El presupuesto de este Plan de Calidad se considera incluido en los precios de las distintas unidades y supondrá 

hasta un 1% en gastos para ensayos. 

 

8. ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 4 se incluye un Estudio de Vigilancia Ambiental. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, se ha incluido el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos según lo especificado en el artículo 4 

del citado Real Decreto. 

En relación a los residuos peligrosos que se puedan generar durante la ejecución de la obra, se deberá tener en 

cuenta lo indicado en la normativa específica de aplicación, entre otras, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe desarrollar, antes del inicio de estas, el correspondiente Plan de 

Vigilancia Ambiental y el Plan de Gestión de Residuos, cumpliendo la normativa vigente de aplicación. 

 

9. SUBCONTRATACIÓN 

Conforme a lo previsto en el artículo 215 de la sección 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 

lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º de este 

artículo, la prestación o parte de esta haya de ser ejecutada directamente por el primero. 

De acuerdo al aparado 2.b del citado artículo 215 de la sección 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 

tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante 

o representantes legales del subcontratista. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Al objeto de cumplir el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 

proyecto de TRES (3) MESES. Como Anejo nº 3 a este documento, se incluye una estimación del programa de 

trabajos, si bien la empresa adjudicataria, previamente al comienzo de las obras deberá presentar un programa de 

trabajos detallado, acorde con su oferta, de todos los trabajos a realizar. Será obligatorio para el contratista, previo 

al inicio de cada fase, presentar planos con las zonas de trabajo y desvíos provisionales durante los trabajos, 

incluyendo la señalización prevista y las fechas estimadas.  
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11. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aunque no esté 

especificado en este Proyecto, siempre que así lo disponga por escrito la Dirección Facultativa.  

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se deriven de su 

carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la 

vigencia del Contrato. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a colaborar, planificarse y coordinarse con las 

empresas que realizan la explotación portuaria, así como concesionarios, estando obligado a cumplir cuantas 

instrucciones reciba de la Dirección Facultativa en relación con ello. Para ello, si es necesario, la empresa 

adjudicataria podrá realizar los trabajos en varios turnos, los fines de semana y en horario nocturno (siempre 

cumpliendo la legislación vigente e informando a la Autoridad Laboral), con el propósito de interferir lo mínimo 

posible en el desarrollo de las actividades portuarias, así como realizar los trabajos en condiciones óptimas de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Dichos trabajos se efectuarán adecuando la iluminación a las condiciones y 

circunstancias lumínicas necesarias, para trabajar siempre en las condiciones óptimas de seguridad, cumpliendo la 

normativa vigente, no pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el 

cumplimiento de lo anterior, ni por las movilizaciones de equipos que se pudiesen derivar por estos conceptos. 

 

12. MEDIOS AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN 

Será obligación del Contratista adquirir todos los materiales para señalización y demás medios auxiliares de 

construcción necesarios. 

 

13. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1.627/97, de 24 de octubre, se ha incluido como Anejo nº 5 a la memoria 

de este proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral según lo especificado en los artículos 4 y 

5 del citado Real Decreto, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de “DOS MIL 

QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €)”. 

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe elaborar el Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las 

Obras que se definen en el presente Proyecto. 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de TRES (3) MESES y el volumen de la misma NO PROCEDE la revisión de precios, 

conforme a lo previsto en el Capítulo 2, arts. 103-105 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

15. PERIODO DE GARANTÍA 

Se estima un plazo de garantía de UN (1) AÑO contando a partir del día siguiente a la recepción de las obras, 

siendo durante este plazo de cuenta del Adjudicatario la conservación, mantenimiento y reparación de todos los 

trabajos realizados. 
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16. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1.098/2001 

De conformidad con el art. 125 del vigente Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, se hace constar que las obras a que se refiere este Proyecto son 

obras completas, susceptibles de ser utilizadas una vez que se concluyan. 

 

17. PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (161,773.97 €), y el Presupuesto de Inversión a la cantidad de 

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (192,511.03€). 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN   IMPORTE   

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES   25,647.22   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   7,994.80   

3 PAVIMENTOS   70,702.98   

4 INSTALACIONES   18,050.37   

5 CERRAMIENTOS   1,755.88   

6 SEÑALIZACIÓN   426.15   

7 LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE   17,696.57   

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS   15,000.00   

9 GESTIÓN DE RESIDUOS   2,000.00   

10 SEGURIDAD Y SALUD   2,500.00   

          

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   161,773.97   

          

    13% Gastos generales 21,030.62   

    6% Beneficio industrial 9,706.44   

    Suma 30,737.06   

          

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA   192,511.03   

          

 

18. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto anteriormente se considera justificada la Memoria del presente Proyecto. 

 

En Vigo, mayo de 2019 

 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN       EL JEFE DE DIVISIÓN 

           E INFRAESTRUCTURAS    DE PROYECTOS Y OBRAS  

 

 

 

Fdo.: José Enrique Escolar Piedra  Fdo.: Gerardo González Álvarez  
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1. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA AFECTADA 

Las zonas de actuación a que se refiere este proyecto, en cuanto a pavimentos se refiere, comprenden la plaza 

ubicada en la parte trasera del testero Este de la nave de Comercio así como los espacios adyacentes al 

paramento del túnel en las inmediaciones de la citada plaza: 

• Plaza central: zona de rodadura y acera ajardinada con una superficie conjunta de 1472m2. La zona de 

rodadura se emplea en la actualidad como aparcamiento para turismos sin estar optimizada su 

ocupación.  

• Zonas adyacentes al paramento del túnel: existen dos espacios triangulares que se emplean en la 

actualidad como zona de aparcamiento uno de ellos y como isleta ajardinada el otro. Ninguno de ellos 

está optimizado en cuanto a su ocupación en la actualidad por lo que se repavimentarán y 

reordenarán. 

• Muro de cierre de mampostería y forja: El área portuaria se encuentra delimitada en el perímetro de la 

mencionada plaza por este muro en el que, además, se integran un portal de grandes dimensiones, un 

torno peatonal y un portal pequeño. 

 

Los pavimentos propuestos para esta actuación se diseñarán atendiendo a los usos previstos de las zonas de 

actuación. El objetivo del presente proyecto es optimizar las superficies portuarias para conseguir un máximo 

aprovechamiento de nuestra capacidad logística. Por lo tanto, el nuevo espacio generado en la plaza central se 

destinará a acopio temporal de mercancías mientras los espacios adyacentes al paramento del túnel, con el fin 

de no sobrecargar las estructuras existentes, se limitará a usos de circulación y aparcamiento. Donde existan 

pavimentos acordes con el uso futuro que se encuentren en buenas condiciones se evitará intervenir. 

 

2. ESTADO ACTUAL 

Se ha realizado una inspección visual de toda el área de actuación para determinar los tipos de actuación 

requerida. 

 

01. Vial principal con vía de ferrocarril a conservar en primer plano. En el lado derecho se observa la zona ajardinada a eliminar así 

como el aljibe a demoler. 
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02. Testero Este de la nave de comercio donde se aprecian las puertas a clausurar, la acera a demoler, el portal pequeño que se 

elimina y una parte del muro a desmontar. 

 

    

03. Vista de la alineación del muro a desmontar y de la acera a demoler.  
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04. Vista del encuentro de la acera de hormigón con el pavimento de aglomerado. Al fondo se aprecia el portal de corredera a 

trasladar y en primer plano el torno peatonal. 

 

3. CÁLCULO DE LA CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

La zona de actuación del presente proyecto se empleará para el acopio temporal de materiales en tránsito y, 

concretamente, piezas especiales de grandes dimensiones. La definición de la sección la haremos de acuerdo a 

las recomendaciones para proyecto y construcción de pavimentos portuarios de Puertos del Estado. 

Las hipótesis de partida serán las siguientes: 

• Carga de cálculo: alta 

• Intensidad de uso: media 

Con estas dos hipótesis obtenemos de la tabla C.1 que el tipo de tráfico será “A”. 
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4. CÁLCULO DE LAS EXPLANADAS 

Para definir la categoría de la explanada como cimiento de un firme se deben tener en cuenta diversos 

aspectos: la naturaleza del relleno y su grado de consolidación, y los materiales empleados en la coronación.  

Para nuestra explanada podemos suponer que el material de relleno sea “seleccionado” y con un grado de 

compactación “bueno” dado el tiempo que ha estado en uso: 

• Rellenos buenos consolidados (BC) 

Son rellenos hidráulicos con alto contenido de finos (>35%) y sometidos a tratamiento de consolidación. 

La categoría de explanada viene dada por la tabla 4.2. de la ROM 4.1-94: 

 

 

Ya que la coronación está formada por zahorras mezcladas con diferente grado de heterogeneidad nos 

encontraremos con una explanada tipo E2. 

Y dado que nos encontramos en una explanada E2, según los datos anteriores, no será necesario extender una 

capa de base, como formación bajo el firme según la tabla C.3 de la ROM 4.1-94. 

 

 

5. CÁLCULO DE FIRMES 

Los diferentes firmes que se emplearán en la mejora de los pavimentos se definen a continuación en función 

de la zona de actuación y tipología existente. 
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5.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

En la plaza central, tal como se ha indicado anteriormente, se pretende realizar labores de acopio y 

logística de grandes piezas por lo que se ha decidió emplear secciones de firme de hormigón que 

presentan una mayor durabilidad frente a esfuerzos de arranque superficial. 

 

 

De acuerdo a los parámetros definidos anteriormente, la zona objeto de análisis es una explanada E2 con 

un tráfico tipo A. Según la tabla C.6.b de la ROM y para un pavimento de hormigón armado con fibras de 

acero necesitaríamos una capa de 25cm de hormigón. 

 

En cuanto a las características del hormigón será un HF-4.5 MPa, con un espesor de 25cm, con consistencia 

plástica, para ambiente marino, con cemento resistente a sulfatos o agua de mar de alta resistencia (SR), y 

dosificación de cemento ≥ 300 kg/m3, con aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m3). 

A pesar de que la normativa no requiere de ninguna capa granular de base, nuestra experiencia demuestra 

que las secciones sometidas a grandes cargas puntuales se comportan mejor si se refuerzan con una capa 

de reparto inferior con suelo cemento. Se incluye, por tanto, una capa de suelocemento de 15cm de 

espesor bajo la capa de hormigón. 
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5.2. PAVIMENTOS DE AGLOMERADO 

En las zonas adyacentes de la pared del túnel se pretende habilitar espacios de aparcamiento de turismos 

que no sobrecarguen las estructuras existentes por lo que se ha optado por secciones de firme de mezcla 

bituminosa. 

 

De acuerdo a los parámetros de plataforma y tipo de tráfico (E2, A), para una sección de mezcla 

bituminosa destinada a uso comercial complementario, las recomendaciones de Puertos del Estado 

establecen que se construya una capa de 18cm de MBC sobre el relleno existente.   

 

Con el fin de simplificar la ejecución de los trabajos, aumentar las propiedades de durabilidad y capacidad 

portante del firme y, simultáneamente, cumplir las exigencias de la normativa de carreteras, 

redondearemos el espesor a 20cm distribuidos en 10cm de capa base, 5 de capa intermedia y 5 de capa de 

rodadura 

Se incluye en el proyecto el aporte de una capa granular de ZA para regularización de la subbase. 
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1. COSTE DE MANO DE OBRA 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del sector de la 

Construcción de la provincia de Pontevedra, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y las actuales 

bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la fórmula 

siguiente: 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 

En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría 

laboral, incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino 

también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las relacionadas en el cuadro que figura en el Anejo de 

Justificación de Precios. 

 

2. COSTE DE LOS MATERIALES 

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando a los precios de adquisición en origen los 

costes de carga, transporte y descarga. 

Para aquellos materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, inevitablemente en su 

manipulación, se ha considerado que la misma supone un incremento del coste a pie de obra situado entre el 

1 y el 5%. 

Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de adquisición, el cálculo de sus 

costes de carga, manipulación y descarga, y el incremento que el coste deber sufrir, cuando sea necesario, 

por merma y otros conceptos, se ha obtenido una relación de costes de materiales a pie de obra que se 

relacionan en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios.  

 

3. COSTE DE LA MAQUINARIA 

Realizada la prospección de mercado necesaria para determinar los costes de amortización, conservación, 

seguros, energía, engrases, personal y otros conceptos, se ha obtenido una relación de costes de maquinaria 

que se relacionan en el cuadro que figura en el Anejo de Justificación de Precios. 

 

4. COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios contenidos en la Orden de 12 

de junio de 1.968 del Ministerio de Obras Públicas. 

El precio de ejecución material, de acuerdo con dicha Orden, se determina por la siguiente fórmula: 
 

Pu = (1 + K/100) ∙Cu 
Donde: 
 Pu = precio de ejecución material de la unidad correspondiente 
 K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 
 Cu = coste directo de la unidad en pesetas 

El valor de K se obtiene como la suma de K1 y K2 siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% 

por tratarse de obra terrestre) y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos: 

K2 = Ci ∙100 / Cd 

K2 = (coste instalaciones + coste de personal) ∙100 / costes directos totales 
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Cálculo de Ci 

Para la obra proyectada cuya duración será de 2 meses, se han estimado unos costes indirectos de 8.100,00€, 

considerando un jefe de obra a tiempo parcial, un capataz de obra, un equipo de topografía a tiempo parcial 

y casetas de obra. 

 

Cálculo de Cd: 

El coste directo total de la obra asciende a 161,773.97 € 

Por lo tanto: 

K2 = (8,100.00 / 161,773,97)∙100 = 5 % 

En consecuencia, el porcentaje a aplicar por costes indirectos queda establecido en: 

K = K1 + K2 =1% + 5% = 6 % 

Los precios que figuran en los cuadros Nº1 y Nº2 de este proyecto se han obtenido aumentando en un 6% los 

precios unitarios. 
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO) 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
 IMPORTE 
 
O01BC041 Oficial 1ª Cerrajero 2.800 h. 15.75 44.10 
O01BC042 Ayudante-Cerrajero 1.400 h. 15.06 21.08 
O01BR150 Oficial 1ª Carpintero 1.400 h. 13.70 19.18 
O01BR160 Ayudante-Carpintero 0.700 h. 12.88 9.02 
O01OA010 Encargado 29.098 h 19.76 574.98 
O01OA020 Capataz 58.740 h 19.00 1,116.07 
O01OA030 Oficial primera 244.251 h 17.00 4,152.27 
O01OA040 Oficial segunda 61.080 h 16.00 977.28 
O01OA050 Ayudante 103.908 h 16.00 1,662.54 
O01OA060 Peón especializado 73.307 h 16.00 1,172.91 
O01OA070 Peón ordinario 366.467 h 16.00 5,863.46 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 14.400 h 19.24 277.06 
O01OB020 Ayudante encofrador 4.500 h 18.06 81.27 
O01OB030 Oficial 1ª ferralla 3.587 h 19.24 69.01 
O01OB040 Ayudante ferralla 3.587 h 18.06 64.78 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 18.000 h 17.00 306.00 
O01OB140 Ayudante cerrajero 26.000 h 16.00 416.00 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 24.300 h 19.83 481.87 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1.000 h 18.06 18.06 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 38.067 h 19.00 723.27 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 26.450 h 16.00 423.20 
O01OB220 Ayudante electricista 6.400 h 17.81 113.98 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 3.000 h 18.69 56.07 
O01OB275 Podador y espec.arboricultor 0.800 h 20.21 16.17 
  
 Grupo O01 ..................................  18,659.63 
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO) 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
 IMPORTE 

 

M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 8.650 h 58.11 502.65 
M02PT030 Plataforma elev. tijera 10 m eléctr. 350 kg 4.000 h 11.01 44.04 
   
 Grupo M02    .................................... 546.69 
M03GC010 Planta discont.grava-c.160 t/h 3.533 h 95.35 336.85 
M03MC110 Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 2.678 h 337.27 903.13 
   
 Grupo M03    .................................... 1,239.98 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0.841 h 63.18 53.15 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 16.700 h 40.44 675.35 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 102.559 h 46.66 4,785.41 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0.800 h 44.16 35.33 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 15.411 h 40.44 623.20 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 35.909 h 32.96 1,183.55 
   
 Grupo M05    .................................... 7,355.99 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2.000 h 5.92 11.84 
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 2.450 h 10.79 26.44 
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 2.450 h 3.63 8.89 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 75.694 h 11.47 868.21 
   
 Grupo M06    .................................... 915.38 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 7.355 h 5.44 40.01 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t 6.880 h 31.72 218.23 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 113.537 h 35.45 4,024.87 
M07CG010 Camión con grúa 6 t 9.000 h 43.54 391.86 
M07CG020 Camión con grúa 12 t 4.500 h 55.98 251.91 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 611.160 m3 14.00 8,556.24 
  

  
M07N080 Canon de tierra a vertedero 732.040 m3 6.11 4,472.76 
M07N110 Canon tocón/ramaje vertedero mediano 8.000 u 2.49 19.92 
M07W020 km transporte zahorra 2,196.480 t 0.13 285.54 
M07W030 km transporte aglomerado 5,355.520 t 0.13 696.22 
M07W041 km transporte G-C 12,144.000 t 0.13 1,578.72 
M07W060 km transporte cemento a granel 3,673.600 t 0.12 440.83 
M07W110 km transporte hormigón 22,116.000 m3 0.32 7,077.12 
M07Z110 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 0.669 u 133.02 89.05 
   
 Grupo M07    .................................... 28,143.28 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 7.792 h 11.42 88.98 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 13.026 h 32.76 426.72 
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 7.936 h 43.54 345.53 
M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 2.678 h 95.83 256.61 
M08EC010 Extendedora grava-cemento 150 CV 3.533 h 143.11 505.58 
M08EP010 Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m 9.200 h 381.52 3,509.98 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 3.680 h 62.89 231.44 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0.998 h 73.24 73.12 
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 11.543 h 3.20 36.94 
M08RI020 Pisón vibrante 80 kg 9.900 h 3.00 29.70 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 8.211 h 54.44 447.02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 2.678 h 50.16 134.32 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 2.678 h 56.86 152.26 
   
 Grupo M08    .................................... 6,238.20 
M10AL105 Transplant.hidrául.cepellón D=170cm 1.200 h 702.46 842.95 
   
 Grupo M10    .................................... 842.95 
M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80mm 2.000 h 1.12 2.24 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 10.770 h 7.99 86.05 
M11MM030 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 8.000 h 2.20 17.60 
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 3.974 h 26.74 106.26 
   
 Grupo M11    .................................... 212.15 
M12O010 Equipo oxicorte 44.242 h 2.70 119.45 
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 Grupo M12    .................................... 119.45 
M13EF020 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 12.000 m2 2.88 34.56 
M13EF040 Fleje para encofrado metálico 6.000 m 0.32 1.92 
M13EF310 Encofrado met. arqueta 50x50x60 0.030 u 354.92 10.65 
   
 Grupo M13    .................................... 47.13 
  
 TOTAL    ............................ 45,661.20 
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MATERIALES (PRESUPUESTO) 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
 IMPORTE 
 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 12.759 m3 17.37 221.62 
P01AF010 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 220.800 t 4.65 1,026.72 
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 74.880 t 6.10 456.77 
P01AF200 Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 4.211 t 7.56 31.84 
P01AF201 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 54.938 t 7.74 425.22 
P01AF210 Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 2.406 t 7.46 17.95 
P01AF211 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 276.416 t 7.74 2,139.46 
P01AF220 Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 2.406 t 7.06 16.99 
P01AF221 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 18.227 t 7.34 133.79 
P01AF230 Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 1.203 t 6.77 8.15 
P01AF231 Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 9.062 t 6.96 63.07 
P01AF240 Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 1.203 t 6.77 8.15 
P01AF800 Filler calizo  M.B.C. factoría 5.120 t 34.84 178.38 
P01CC031.1 Cemento CEM IV-V 42,5 R/SR s/cam.fab.sac. 22.080 t 93.15 2,056.75 
P01DC040 Desencofrante p/encofrado metálico 2.400 l 2.08 4.99 
P01DW050 Agua 15.390 m3 1.27 19.55 
P01DW090 Pequeño material 100.000 m 1.35 135.00 
P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0.036 m3 195.03 7.02 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 1.012 m3 71.88 72.74 
P01HA021 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1.766 m3 72.08 127.32 
P01HD620 Hormigón HP-45 s/hormig.planta 368.000 m3 65.00 23,920.00 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 14.699 m3 68.51 1,007.03 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 1.890 m3 69.01 130.43 
P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central 0.500 m3 58.00 29.00 
P01LH020 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 4.568 mu 88.25 403.16 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0.098 mu 72.46 7.08 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 2.236 m3 63.76 142.54 
P01MC045 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0.051 m3 57.86 2.94 
P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 1,071.104 kg 0.58 621.24 
P01PL010 Betún B 60/70 a pie de planta 12.548 t 453.91 5,695.59 
P01PL150 Emulsión asfáltica ECR-1 1,792.000 kg 0.34 609.28 
P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 1,984.000 kg 0.37 734.08 
P01UC030 Puntas 20x100 0.240 kg 7.84 1.88 
   
 Grupo P01    .................................. 40,455.73 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0.255 kg 9.36 2.39 
P02EAH045 Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120 5.000 u 156.14 780.70 
P02ECF120 Rejilla plana fundición 50x50x3,5 3.000 u 68.00 204.00 
P02EPT020 Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=635mm 13.000 u 180.00 2,340.00 
P02TVC020.8 Tub.PVC compacto j.elást. SN8 DN 200mm 51.000 m 17.35 884.85 
   
 Grupo P02    .................................. 4,211.94 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 2.287 kg 0.88 2.01 
P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 100.800 kg 0.80 80.64 
P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 36.960 kg 0.88 32.52 
P03ACC090 Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 260.000 kg 0.97 252.20 
P03ALP010 Acero laminado S 275 JR 65.000 kg 1.05 68.25 
P03ALV060 Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1,472.000 kg 1.03 1,516.16 
   
 Grupo P03    .................................. 1,951.78 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 294.453 kg 1.13 332.73 
   
 Grupo P04    .................................. 332.73 
P06WW070 Producto filmógeno 1,472.000 m2 0.35 515.20 
   
 Grupo P06    .................................. 515.20 
P08XBR040 Rigola hormigón pref.12x40x33 26.000 m 20.29 527.54 
   
 Grupo P08    .................................. 527.54 
P11CH010 P.paso CLH pino para pintar 2.000 ud 45.97 91.94 
P11PD010 Cerco direc.pino melis m.70x50mm 6.000 m. 15.09 90.54 
P11RB040 Pernio latón 80/95 mm. codillo 6.000 ud 0.62 3.72 
P11RP010 Pomo latón normal con resbalón 1.000 ud 15.40 15.40 
P11RW030 Pasador canto latonado 15a30 cm. 2.000 ud 0.94 1.88 
P11TL010 Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 12.000 m. 1.98 23.76 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 36.000 ud 0.02 0.72 
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 Grupo P11    .................................. 227.96 
P12LP0201 P,lamas.abat.1 hoja 80x210cm. 6.000 ud 128.00 768.00 
P12LP0202 P,.abat.1 hoja 90x210cm. 2.000 ud 158.97 317.94 
P12PW010 Premarco aluminio 46.400 m. 2.77 128.53 
   
 Grupo P12    .................................. 1,214.47 
P13CG470 Puerta seccional indust. 5,00x3,00 1.000 u 1,896.45 1,896.45 
P13CM070 Equipo automat.p.seccional indust. 1.000 u 719.97 719.97 
P13CS010 Fotocélula proyector-espejo 6 m 1.000 u 108.82 108.82 
P13CX020 Cerradura contacto simple 1.000 u 29.96 29.96 
P13CX050 Pulsador interior abrir-cerrar 1.000 u 27.88 27.88 
P13CX150 Emisor monocanal micro 1.000 u 27.53 27.53 
P13CX180 Receptor monocanal 1.000 u 72.31 72.31 
P13CX200 Cuadro de maniobra 2.000 u 257.50 515.00 
P13CX230 Transporte a obra 1.000 u 104.24 104.24 
   
 Grupo P13    .................................. 3,502.16 
P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 2.000 u 23.89 47.78 
P15AA220 Arq.PP reciclado 45x45x60cm 2.000 u 59.14 118.28 
P15AD030 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 40.000 m 2.96 118.40 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm 10.000 m 4.22 42.20 
P15AH430 Pequeño material eléctrico 16.000 u 0.09 1.44 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 2.000 u 19.18 38.36 
P15FB120 Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 1.000 u 457.04 457.04 
P15FB130 Módulo seccionamiento 3 fus. 1.000 u 190.16 190.16 
P15FB140 Cableado de módulos 1.000 u 18.36 18.36 
P15GA020 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 90.000 m 0.42 37.80 
P15GA030 Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 141.000 m 0.72 101.52 
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 10.000 m 2.91 29.10 
P15GB010 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 30.000 m 0.26 7.80 
P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 negro 47.000 m 0.30 14.10 
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 5.000 u 0.28 1.40 
P15GK110 Caja conexión con fusibles 2.000 u 5.91 11.82 
P15MW040 Base enchufe seguridad baño 5.000 u 8.04 40.20 
   
 Grupo P15    .................................. 1,275.76 
P16AB550 Proyector Core Line Tempo LED BVP130 162 W 2.000 u 460.00 920.00 
P16BB210 Lumin. estanca dif.acrílic. 1x18 W. HF detector 6.000 u 55.00 330.00 
P16BS180 Lum.alu.anod.OCL.mate 2x28 W HFP i/lámp 4.000 u 173.00 692.00 
P16CC080 Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-865 6.000 u 4.30 25.80 
   
 Grupo P16    .................................. 1,967.80 
P17JI030 Tubo eva.insonor.Tri.PP Poliphon D90mm. 8.750 m 7.60 66.50 
P17JI075 Codo 87º baj.insonor. D90 mm. 2.100 u 4.19 8.80 
P17JI115 Abraz. Policlamp D90 mm. 5.250 u 7.40 38.85 
P17JI170 Derivación M-H 45º D90/D50 mm. 3.500 u 7.33 25.66 
P17LP110 Te polipropileno 25 mm 14.000 u 0.63 8.82 
P17LP190 Manguito polipropileno 25 mm 7.000 u 0.49 3.43 
P17LT030 Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 35.000 m 2.31 80.85 
P17SB010 Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox. 5 tomas 1.000 u 14.48 14.48 
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3.000 u 4.65 13.95 
P17SV170 Válvula desagüe cromado ducha D40 3.000 u 7.74 23.22 
P17VC030 Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1.500 m 2.17 3.26 
P17VP030 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1.000 u 1.49 1.49 
P17VP190 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1.000 u 1.13 1.13 
P17XE040 Válvula esfera latón roscar 1" 17.000 u 9.25 157.25 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 9.000 u 6.50 58.50 
P17XT040 Válvula de escuadra 1/2" x 3/8" x 10 6.000 u 4.03 24.18 
   
 Grupo P17    .................................. 530.37 
P18DC160 Plato ducha chapa 90x75x15 blanco 3.000 u 110.51 331.53 
P18GD050 Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 3.000 u 56.90 170.70 
P18GF500 Monomando fregadero vert.diseño curvilineo 3.000 u 70.57 211.71 
P18GL070 Grifo monomando lavabo cromo s.n. 3.000 u 45.10 135.30 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 3.000 u 2.05 6.15 
P18IB020 Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 3.000 u 124.90 374.70 
P18LP040 Lavabo 56x46cm c/pedestal blanco 3.000 u 63.20 189.60 
   
 Grupo P18    .................................. 1,419.69 
P20AE050 Acumulador eléctrico 150 l. 1.000 u 609.39 609.39 
P20TV020 Válvula de esfera 1/2" 2.000 u 6.00 12.00 
P20TV380 Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 2.000 u 4.66 9.32 
   
 Grupo P20    .................................. 630.71 
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P22IF030 Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH. 351.900 m 1.48 520.81 
P22IF260 Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica 2.000 u 634.29 1,268.58 
   
 Grupo P22    .................................. 1,789.39 
P27EC060 Juego tornillería barrera 4.000 u 8.24 32.96 
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 53.784 kg 1.64 88.21 
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 35.856 kg 1.08 38.72 
P27SA020 Codo PVC 90º DN=100 mm. 2.000 u 6.99 13.98 
P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 8.000 u 3.14 25.12 
P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 2.000 u 16.88 33.76 
P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 239.400 m 1.31 313.61 
P27TT070 Soporte separador 110 mm. 4 aloj. 85.500 u 0.33 28.22 
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 250.800 m 0.12 30.10 
P27TT210 Adhesivo unión PVC 1.368 kg 10.19 13.94 
  

  
  
   
 Grupo P27    .................................. 618.62 
P28W001 Pequeño material jardinería 90.000 u 2.11 189.90 
P28W101 Antitranspirante foliar concentr 0.150 l 25.93 3.89 
   
 Grupo P28    .................................. 193.79 
P34DB100.1 Banco c/respaldo y balda 350x40x75 cm. 3.000 u 250.00 750.00 
P34DT020 Taquilla 1,80 m. alto 1 puerta 12.000 u 92.00 1,104.00 
   
 Grupo P34    .................................. 1,854.00 
PXX03456 Fibra de acero 60/80 11,040.000 kg 0.94 10,377.60 
   
 Grupo PXX    .................................. 10,377.60 
  
 TOTAL    .......................... 73,597.24 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
01.01 m Desmontaje de valla metálica de cerramiento 
 Desmontaje de valla metálica de cerramiento montada 
 sobre muro de mampostería, incluso retirada de elementos 
 de anclaje, traslado y acopio en lugar indicado por la 
 Dirección Facultativa, incluso todos los elementos auxiliares, 
 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
 ejecución de los trabajos. 
  
O01OA050 Ayudante 0.300 h 16.00 4.80 
O01OA070 Peón ordinario 0.300 h 16.00 4.80 
%CI Costes indirectos 0.096 % 6.00 0.58 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.18 
01.02 m2 Desmontaje muro de mampostería 
 Desmontaje de muro de mampostería de piedra labrada 
 con parte proporcional de pilares a tramos regulares, 
 incluso picado de bases de cimentación, carga, transporte y 
 acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa 
 dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo , incluso 
 todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OA020 Capataz 0.040 h 19.00 0.76 
O01OA070 Peón ordinario 0.085 h 16.00 1.36 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.100 h 46.66 4.67 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.045 h 11.47 0.52 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.080 h 35.45 2.84 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 1.000 m3 14.00 14.00 
%CI Costes indirectos 0.242 % 6.00 1.45 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.60 
01.03 m Demolición zapata corrida 
 Demolición de zapata corrida de hormigón para muro de 
 mampostería por medios mecánicos o manuales, carga y 
 transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la 
 naturaleza de los residuos generados, incluso todos los 
 elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios 
 para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OA020 Capataz 0.060 h 19.00 1.14 
O01OA040 Oficial segunda 0.100 h 16.00 1.60 
O01OA070 Peón ordinario 0.180 h 16.00 2.88 
M12O010 Equipo oxicorte 0.180 h 2.70 0.49 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.180 h 46.66 8.40 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.100 h 11.47 1.15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.080 h 35.45 2.84 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 1.000 m3 14.00 14.00 
%CI Costes indirectos 0.325 % 6.00 1.95 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34.45 
01.04 ud Desmontaje portal corredera 
 Desmontaje de portal metálico de corredera, incluso parte 
 proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en 
 lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las 
 instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los 
 elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios 
 para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
  
O01OA010 Encargado 2.000 h 19.76 39.52 
O01OA010 Encargado 2.000 h 19.76 39.52 
O01OA030 Oficial primera 4.000 h 17.00 68.00 
O01OA060 Peón especializado 8.000 h 16.00 128.00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t 2.000 h 43.54 87.08 
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%CI Costes indirectos 3.226 % 6.00 19.36 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  341.96 
01.05 ud Desmontaje torno peatonal 
 Desmontaje de torno peatonal, incluso parte proporcional 
 de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado 
 por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del 
 Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, 
 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
 ejecución de los trabajos. 
  
O01OA010 Encargado 1.000 h 19.76 19.76 
O01OA030 Oficial primera 3.000 h 17.00 51.00 
O01OA060 Peón especializado 6.000 h 16.00 96.00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t 2.000 h 43.54 87.08 
%CI Costes indirectos 2.538 % 6.00 15.23 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  269.07 
01.06 ud Desmontaje mástil cámara 
 Desmontado de mástil y cámara de vigilancia, montada sobre 
 columna de 7-11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y 
 placa de asiento, con recuperación del material, incluso 
 medidas de protección, medios de elevación carga y descarga. 
  
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2.093 h 19.00 39.77 
O01OA040 Oficial segunda 2.093 h 16.00 33.49 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 2.000 h 58.11 116.22 
%CI Costes indirectos 1.895 % 6.00 11.37 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200.85 
01.07 ud Retirada de palmera 
 Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del 
 mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los 
 productos resultantes. 
  
O01OA020 Capataz 0.200 h 19.00 3.80 
O01OA070 Peón ordinario 0.650 h 16.00 10.40 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0.100 h 44.16 4.42 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.200 h 35.45 7.09 
M11MM030 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 1.000 h 2.20 2.20 
M07N110 Canon tocón/ramaje vertedero mediano 1.000 u 2.49 2.49 
%CI Costes indirectos 0.304 % 6.00 1.82 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.22 
01.08 m2 Demolición y levantado de acera de hormigón 
 Demolición y levantado de acera de hormigón hasta cota de 
 subbase -a definir en obra por parte del topógrafo- por 
 medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor 
 autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los 
 residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, 
 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
 ejecución de los trabajos. 
  
O01OA020 Capataz 0.008 h 19.00 0.15 
O01OA070 Peón ordinario 0.050 h 16.00 0.80 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.050 h 46.66 2.33 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.050 h 11.47 0.57 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0.050 h 32.96 1.65 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.016 h 35.45 0.57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.016 h 35.45 0.57 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0.200 m3 14.00 2.80 
%CI Costes indirectos 0.089 % 6.00 0.53 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.40 
01.09 m Demolición y levantado de bordillo 
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón 
 prefabricado por medios mecánicos o manuales, carga y 
 transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la 



 

PROYECTO  

“ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” 

 

ANEJO Nº3  13 de 27 

 

 naturaleza de los residuos generados, incluso todos los 
 elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios 
 para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OA020 Capataz 0.005 h 19.00 0.10 
O01OA070 Peón ordinario 0.015 h 16.00 0.24 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.015 h 46.66 0.70 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.015 h 11.47 0.17 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0.010 h 32.96 0.33 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.010 h 35.45 0.35 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0.100 m3 14.00 1.40 
%CI Costes indirectos 0.033 % 6.00 0.20 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.49 
01.10 ud Desmontaje cámara de vigilancia 
 Levantado de cámara de vigilancia por medios manuales, con 
 p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0.950 h 16.00 15.20 
O01OA070 Peón ordinario 0.950 h 16.00 15.20 
%CI Costes indirectos 0.304 % 6.00 1.82 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.22 
01.11 m3 Demolición de aljibe 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso 
 corte de acero y retirada del material resultante a vertedero. 
  
O01OA020 Capataz 0.060 h 19.00 1.14 
O01OA040 Oficial segunda 0.100 h 16.00 1.60 
O01OA070 Peón ordinario 0.180 h 16.00 2.88 
M12O010 Equipo oxicorte 0.180 h 2.70 0.49 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.180 h 46.66 8.40 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.100 h 11.47 1.15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.080 h 35.45 2.84 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 1.000 m3 14.00 14.00 
%CI Costes indirectos 0.325 % 6.00 1.95 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34.45 
01.12 ud Trasplante de palmera  
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 3.000 h 18.69 56.07 
O01OA060 Peón especializado 3.000 h 16.00 48.00 
O01OB275 Podador y espec.arboricultor 0.800 h 20.21 16.17 
M10AL105 Transplant.hidrául.cepellón D=170cm 1.200 h 702.46 842.95 
P28W101 Antitranspirante foliar concentr 0.150 l 25.93 3.89 
P28W001 Pequeño material jardinería 90.000 u 2.11 189.90 
%CI Costes indirectos 11.570 % 6.00 69.42 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,226.40 
01.13 m2 cm Fresado MBC en bandas estrechas 
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en 
 roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, 
 barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de 
 empleo. 
O01OA020 Capataz 0.002 h 19.00 0.04 
O01OA070 Peón ordinario 0.004 h 16.00 0.06 
M05FP010 Fresadora pavimento en frío a=600 mm 0.004 h 148.99 0.60 
M05FP010 Fresadora pavimento en frío a=600 mm 0.004 h 148.99 0.60 
M07AC010 Dumper convencional 1.500 kg 0.003 h 3.67 0.01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.002 h 11.42 0.02 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.004 h 35.45 0.14 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.87 
01.14 ud Desmontaje columna alumbrado 
 Desmontado de punto de luz formado por luminaria, con 
 alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, 
 montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos 
 de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, 
 incluso medidas de protección, medios de elevación carga y 
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 descarga. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1.595 h 19.00 30.31 
O01OA040 Oficial segunda 1.595 h 16.00 25.52 
M07CG010 Camión con grúa 6 t 1.000 h 43.54 43.54 
%CI Costes indirectos 0.994 % 6.00 5.96 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105.33 
01.15 m2 Demolición y levantado de acera de baldosa 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o 
 equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de 
 espesor, incluso carga y transporte de material resultante a 
 vertedero. 
O01OA020 Capataz 0.008 h 19.00 0.15 
O01OA070 Peón ordinario 0.050 h 16.00 0.80 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.050 h 46.66 2.33 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.050 h 11.47 0.57 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0.050 h 32.96 1.65 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.016 h 35.45 0.57 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0.200 m3 14.00 2.80 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.87 
01.16 m2 Demolición y levantado de pavimento MBC 10-20cm  
O01OA020 Capataz 0.010 h 19.00 0.19 
O01OA070 Peón ordinario 0.015 h 16.00 0.24 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.015 h 46.66 0.70 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.015 h 11.47 0.17 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0.005 h 32.96 0.16 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.035 h 35.45 1.24 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0.150 m3 14.00 2.10 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.80 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 Excavación para formación de caja  
O01OA020 Capataz 0.010 h 19.00 0.19 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0.025 h 40.44 1.01 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.050 h 35.45 1.77 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1.000 m3 6.11 6.11 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.08 
02.02 m3 Excavación en isletas 
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
 de empleo. 
  
O01OA020 Capataz 0.020 h 19.00 0.38 
O01OA070 Peón ordinario 0.040 h 16.00 0.64 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0.040 h 46.66 1.87 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t 0.080 h 31.72 2.54 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1.000 m3 6.11 6.11 
%CI Costes indirectos 0.115 % 6.00 0.69 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.23 
02.03 m3 Excavación zanja todo tipo terreno 
 Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
 de empleo. 
  
O01OA020 Capataz 0.025 h 19.00 0.48 
O01OA070 Peón ordinario 0.050 h 16.00 0.80 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0.030 h 63.18 1.90 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0.040 h 11.47 0.46 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.040 h 35.45 1.42 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1.000 m3 6.11 6.11 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.17 
02.04 m2 ZA en formación de explanada  
O01OA020 Capataz 0.002 h 19.00 0.04 
O01OA070 Peón ordinario 0.004 h 16.00 0.06 
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M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0.004 h 73.24 0.29 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 0.004 h 54.44 0.22 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0.004 h 32.76 0.13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0.004 h 35.45 0.14 
M07W020 km transporte zahorra 8.800 t 0.13 1.14 
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 0.300 t 6.10 1.83 
%CI Costes indirectos 0.039 % 6.00 0.23 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.08 
 
03 PAVIMENTOS  
03.01 m2 Riego de imprimación ECI 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 
 imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 
 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
  
O01OA070 Peón ordinario 0.004 h 16.00 0.06 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0.001 h 32.76 0.03 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0.002 h 5.44 0.01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.002 h 11.42 0.02 
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 0.002 h 43.54 0.09 
P01PL170 Emulsión asfáltica ECI 1.000 kg 0.37 0.37 
%CI Costes indirectos 0.006 % 6.00 0.04 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.62 
03.02 m2 MBC AC-32 Base 50/70 G e=10cm 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en 
 capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de 
 los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego 
 asfáltico y betún. 
  
U03VC020 M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35 0.235 t 51.13 12.02 
U03VC100 BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 0.009 t 453.91 4.09 
%CI Costes indirectos 0.161 % 6.00 0.97 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.08 
03.03 m2 Riego de adherencia ECR-1 
 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en 
 riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la 
 superficie. 
  
O01OA070 Peón ordinario 0.002 h 16.00 0.03 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0.002 h 5.44 0.01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.002 h 11.42 0.02 
M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 0.001 h 43.54 0.04 
P01PL150 Emulsión asfáltica ECR-1 0.600 kg 0.34 0.20 
%CI Costes indirectos 0.003 % 6.00 0.02 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.32 
03.04 m2 MBC AC-22 BIN 50/70 G e=5cm 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G  
 en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido 
 riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
  
U03VC030 M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<30 0.118 t 51.38 6.06 
U03VC125 FILLER CALIZO EN MBC 0.003 t 58.84 0.18 
U03VC100 BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 0.005 t 453.91 2.27 
%CI Costes indirectos 0.085 % 6.00 0.51 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.02 
03.05 m2 MBC AC-16 SURF 50/70 S e=5cm 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S 
 en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con 
 desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido 
 riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
  
U03VC050 M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30 0.120 t 54.70 6.56 
U03VC125 FILLER CALIZO EN MBC 0.007 t 58.84 0.41 
U03VC100 BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 0.006 t 453.91 2.72 
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%CI Costes indirectos 0.097 % 6.00 0.58 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.27 
03.06 m2 Pavimento de hormigón con fibras e=25cm 
 Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 MPa, de resistencia 
 característica a flexotracción, en espesor 25 cm., consistencia 
 plástica, para ambiente marino, con cemento resistente a 
 sulfatos o a agua de mar de alta resistencia (SR), dosificación 
 de cemento >=300 kg/m³ de hormigón fresco, según PG-3, con 
 aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m3) y pasadores. Incluso 
 extendido, encofrado de borde, desencofrado, regleado, vibrado, 
 curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, y/o acabado 
 con fratasadora rotativa mecánica, bomba, ejecución juntas, 
 sellado, colocación de tapas existentes a la cota definitiva, así 
 como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria, 
 medios de transporte y las medidas de protección necesarias 
 para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente terminado.  
  
U03GC030 SUELO-CEMENTO SC1 SECCIÓN C. e=15 cm 1.000 m2 6.19 6.19 
U03WV030 HORMIGÓN HP-45 EN PAVIMENTOS 0.250 m3 101.58 25.40 
P03ALV060 Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1.000 kg 1.03 1.03 
PXX03456 Fibra de acero 60/80 7.500 kg 0.94 7.05 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.67 
 
04 INSTALACIONES  
04.01 FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS  
04.01.01 m Canalización 4Ø110 en prisma 
 Canalización con 4 tubos de PVC rígido diámetro 110 color 
 verde instalados en zanja con formación de prisma de 
 hormigón de protección, incluso colocación de corón guía y 
 relleno de zanja. 
  
O01OA030 Oficial primera 0.599 h 17.00 10.18 
O01OA070 Peón ordinario 0.599 h 16.00 9.58 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0.270 m3 24.47 6.61 
E04CM040 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL 0.147 m3 78.11 11.48 
P27TT030 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 4.200 m 1.31 5.50 
P27TT070 Soporte separador 110 mm. 4 aloj. 1.500 u 0.33 0.50 
P27TT210 Adhesivo unión PVC 0.024 kg 10.19 0.24 
P27TT170 Cuerda plástico N-5 guía cable 4.400 m 0.12 0.53 
%CI Costes indirectos 0.446 % 6.00 2.68 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47.30 
04.01.02 m Cableado 24 fibras ópticas exterior 
 Suministro y colocación de cable de 24 fibras Ópticas FO 
 tipo PKP o similar. Cable multimodo Armado Metalico, 
 protección antiroedores, libre halógenos, baja fricción, max. 
 aplastamiento N/dm 3000 (IEC 60794-1-21 E3). exterior (lEC 
 60794-1-21 E11), minimo radio de curvaiura 20x. para 
 colocación en exterior o soterrado, incluso  preparación de 
 cable FO para emp./segr. manipuiación cofre empalme, 
 tendido de cable FO, empalmes, preparación de cables, 
 medida reflectométrica, medida de potencia, kit sell. puerto 
 indiv./oval. así como todas los materiales, medios auxiliares, 
 maquinaria y medios de transporte necesarios para la 
 correcta ejecución de los trabajos. Totalmente instalado y 
 funcionando. 
  
  
O01OA010 Encargado 0.005 h 19.76 0.10 
O01OA030 Oficial primera 0.030 h 17.00 0.51 
O01OA060 Peón especializado 0.030 h 16.00 0.48 
P22IF030 Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH. 1.000 m 1.48 1.48 
%CI Costes indirectos 0.026 % 6.00 0.16 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.73 
04.01.03 ud Conexión fibra óptica fusión 
 Conexión de cableado de FO por fusión, incluyendo todos 
 los elementos auxiliares y de protección necesarios para la 
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 correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OA010 Encargado 0.300 h 19.76 5.93 
P22IF260 Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica 1.000 u 634.29 634.29 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  640.22 
04.01.04 ud Reinstalación cámara de vigilancia 
 Reinstalación de cámaras de vigilancia retiradas del muro 
 existente en las posiciones indicadas por la Dirección 
 Facultativa, incluso elementos de anclaje y sujeción al nuvo 
 muro o paramentos existentes, incluidos todos los 
 elementos auxiliares, maquinaria, herramientas y personal 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.500 h 19.00 9.50 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 2.000 h 16.00 32.00 
P15AH430 Pequeño material eléctrico 4.000 u 0.09 0.36 
P15AH430 Pequeño material eléctrico 4.000 u 0.09 0.36 
%CI Costes indirectos 0.419 % 6.00 2.51 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.37 
04.01.05 ud Cimentación columna para cámara 
 Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada 
 de ubicación junto a muro existente de dimensiones 
 aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, 
 encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, 
 con todos los materiales, maquinaria y mano de obra 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.500 h 19.00 9.50 
U11SAM040 CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m. 1.000 h 133.71 133.71 
U11SAA010 ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. 1.000 u 90.37 90.37 
P15GK110 Caja conexión con fusibles 1.000 u 5.91 5.91 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1.000 u 19.18 19.18 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 0.200 h 58.11 11.62 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
%CI Costes indirectos 2.716 % 6.00 16.30 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  287.94 
04.01.06 ud Reinstalación columna para cámara 
 Reinstalación de columna para cámara retirada de su 
 ubicación original sobre zapata construida (no incluida) con 
 todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2.093 h 19.00 39.77 
O01OA040 Oficial segunda 3.000 h 16.00 48.00 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 2.000 h 58.11 116.22 
%CI Costes indirectos 2.040 % 6.00 12.24 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  216.23 
04.01.07 ud Traslado y reinstalación intercomunicador acceso torno 
 Traslado y reinstalación de intercomunicador de control de 
 acceso para torno incluso cableado de conexión y 
 elementos auxiliares de soporte. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 3.000 h 19.00 57.00 
O01OA040 Oficial segunda 3.000 h 16.00 48.00 
%CI Costes indirectos 1.050 % 6.00 6.30 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  111.30 
04.01.08 ud Arqueta de registro electricidad/datos 
 Arqueta de registro en vértices de canalización de 
 datos/electricidad ejecutada en hormigón armado con tapa 
 de FD clase E-600, incluso todos los materiales, maquinaria y 
 mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los 
 trabajos. 
  
O01OA030 Oficial primera 1.000 h 17.00 17.00 
O01OA060 Peón especializado 1.500 h 16.00 24.00 
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M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0.250 h 40.44 10.11 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0.350 m3 69.01 24.15 
U05LAA020 ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS 50.000 kg 1.38 69.00 
P02EAH045 Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120 1.000 u 156.14 156.14 
P02EPT020 Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=635mm 1.000 u 180.00 180.00 
%CI Costes indirectos 4.804 % 6.00 28.82 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  509.22 
 
04.02 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  
04.02.01 m Canalización eléctrica 2Ø110 en zanja 
 Canalización eléctrica con 2 tubos de PVC rígidos diámetro 
 110 color rojo para cableado de alumbrado incluso 
 hormigón para formación de prisma de protección y cordón 
 guía. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.180 h 19.00 3.42 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0.180 h 16.00 2.88 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm 1.000 m 4.22 4.22 
P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central 0.050 m3 58.00 2.90 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
%CI Costes indirectos 0.148 % 6.00 0.89 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.66 
04.02.02 m Cableado alumbrado 4x16 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
 conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
 canalizados bajo tubo de PVC montaje enterrado en zanja en 
 cualquier tipo de terreno, instalada, transporte, montaje y 
 conexionado. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.150 h 19.00 2.85 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0.150 h 16.00 2.40 
P15AD030 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu 4.000 m 2.96 11.84 
P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1.000 m 2.91 2.91 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
%CI Costes indirectos 0.214 % 6.00 1.28 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.63 
04.02.03 ud Instalación proyector LED en fachada 
 Instalación de proyector asimétrico LED tipo Core Line 
 Tempo LED BVP 130 - 162 W, de Phillips o similar en fachada 
 de nave para iluminación de zona de actuación. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1.000 h 19.00 19.00 
M02PT030 Plataforma elev. tijera 10 m eléctr. 350 kg 2.000 h 11.01 22.02 
P16AB550 Proyector Core Line Tempo LED BVP130 162 W 1.000 u 460.00 460.00 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
%CI Costes indirectos 5.024 % 6.00 30.14 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  532.51 
04.02.04 ud Arqueta de registro para alumbrado 
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno 
 reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa 
 y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre 
 cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior. 
  
O01OA060 Peón especializado 0.250 h 16.00 4.00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0.030 m3 17.37 0.52 
P15AA220 Arq.PP reciclado 45x45x60cm 1.000 u 59.14 59.14 
P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 1.000 u 23.89 23.89 
%CI Costes indirectos 0.876 % 6.00 5.26 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92.81 
04.02.05 ud Tapa reforzada para arqueta electricidad/datos/CI 
 Reconstrucción de tapa de arqueta de instalaciones incluso 
 suministro de tapa de FD clase E-600 para tráfico portuario, 
 encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los 
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 elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios 
 para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OA030 Oficial primera 2.000 h 17.00 34.00 
O01OA030 Oficial primera 2.000 h 17.00 34.00 
O01OA070 Peón ordinario 3.000 h 16.00 48.00 
U05LAE010 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 1.500 m2 19.63 29.45 
E04CA010 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL 0.110 m3 155.42 17.10 
E04AB010 ACERO CORRUGADO B 400 S 12.000 kg 1.37 16.44 
P02EPT020 Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=635mm 1.000 u 180.00 180.00 
%CI Costes indirectos 3.250 % 6.00 19.50 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  344.49 
04.02.06 ud Cuadro de maniobra y protección 
 Suministro, instalación y conexionado de cuadro de 
 maniobra y protección junto a nuva ubicación de torno 
 peatonal para centralización de instalaciones de la zona de 
 actuación. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1.000 h 19.00 19.00 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 1.000 h 16.00 16.00 
P15FB120 Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 1.000 u 457.04 457.04 
P15FB130 Módulo seccionamiento 3 fus. 1.000 u 190.16 190.16 
P15FB140 Cableado de módulos 1.000 u 18.36 18.36 
P01DW090 Pequeño material 14.000 m 1.35 18.90 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  719.46 
04.02.07 ud Cimentación columna alumbrado 
 Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada 
 de ubicación junto a muro existente de dimensiones 
 aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, 
 encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, 
 con todos los materiales, maquinaria y mano de obra 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.500 h 19.00 9.50 
U11SAM040.1 CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12 m. 1.000 h 133.71 133.71 
U11SAA010 ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. 1.000 u 90.37 90.37 
P15GK110 Caja conexión con fusibles 1.000 u 5.91 5.91 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1.000 u 19.18 19.18 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 0.200 h 58.11 11.62 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
%CI Costes indirectos 2.716 % 6.00 16.30 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  287.94 
04.02.08 ud Reinstalación columna alumbrado 
 Reinstalación de columna de alumbrado retirada de su 
 ubicación original, sobre zapata construida (no incluida) con 
 todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal 
 necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2.093 h 19.00 39.77 
O01OA040 Oficial segunda 3.000 h 16.00 48.00 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t 2.000 h 58.11 116.22 
%CI Costes indirectos 2.040 % 6.00 12.24 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  216.23 
 
04.03 SANEAMIENTO  
04.03.01 Tapa y cerco reforzado para arqueta o pozo de saneamiento/pluviales/CI 
 Reconstrucción de tapa de arqueta o pozo de saneamiento 
 o pluviales incluso suministro de tapa y cerco de FD clase 
 E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, 
 armado necesario y todos los elementos auxiliares, 
 maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta 
 ejecución de los trabajos. 
  
O01OA030 Oficial primera 2.000 h 17.00 34.00 
O01OA070 Peón ordinario 3.000 h 16.00 48.00 
O01OA070 Peón ordinario 3.000 h 16.00 48.00 
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U05LAE010 ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A. 1.500 m2 19.63 29.45 
E04CA010 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL 0.110 m3 155.42 17.10 
E04AB010 ACERO CORRUGADO B 400 S 12.000 kg 1.37 16.44 
P02EPT020 Cerco/tapa FD E-600 junta insonoriz.D=635mm 1.000 u 180.00 180.00 
%CI Costes indirectos 3.250 % 6.00 19.50 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  344.49 
 
04.04 PLUVIALES  
04.04.01 ud Sumidero de pluviales 
 Sumidero de pluviales con rejilla de fundición E-600 y 
 conectado a colector de drenaje existente. 
  
O01OA020 Capataz 0.650 h 19.00 12.35 
O01OA060 Peón especializado 3.300 h 16.00 52.80 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 3.300 h 19.24 63.49 
M08RI020 Pisón vibrante 80 kg 3.300 h 3.00 9.90 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 3.300 h 7.99 26.37 
M13EF310 Encofrado met. arqueta 50x50x60 0.010 u 354.92 3.55 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.400 m3 68.51 27.40 
M07W110 km transporte hormigón 12.000 m3 0.32 3.84 
P02ECF120 Rejilla plana fundición 50x50x3,5 1.000 u 68.00 68.00 
%CI Costes indirectos 2.677 % 6.00 16.06 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  283.76 
04.04.02 m Colector de pluviales en PVC SN-8 
 Colector de pluviales ejecutado con tubo de PVC compacto 
 SN-8 incluso excavación de zanja, instalación de tubo, 
 arriñonado con arena y relleno con materiales de la 
 excavación, totalmente instalado y funcionando. 
  
O01OA030 Oficial primera 0.150 h 17.00 2.55 
O01OA060 Peón especializado 0.150 h 16.00 2.40 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0.249 m3 17.37 4.33 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0.005 kg 9.36 0.05 
P02TVC020.8 Tub.PVC compacto j.elást. SN8 DN 200mm 1.000 m 17.35 17.35 
%CI Costes indirectos 0.267 % 6.00 1.60 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.28 
04.04.03 m Rigola 
 Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón 
 bicapa, 12x40x33 cm, sobre base de hormigón no 
 estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido 
 desde camión, extendido y vibrado manual con regla 
 vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según 
 pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
 índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
 precio. 
  
O01OA140 Cuadrilla F 0.220 h 32.00 7.04 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.060 m3 68.51 4.11 
P08XBR040 Rigola hormigón pref.12x40x33 1.000 m 20.29 20.29 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.44 
 
04.05 LEGALIZACIONES  
04.05.01 ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado exterior 
 Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado exterior 
 incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía 
 suministradora y con Industria. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 700.00 
04.05.02 ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado interior 
 Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado interior 
 incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía 
 suministradora y con Industria. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 350.00 
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05 CERRAMIENTOS  
05.01 ud Instalación portal corredera automatizado 
 Instalación de portal de corredera automatizado en 
 ubicación definida en planos sin incluir suministro de portal, 
 incluso construcción de guía para ruedas en pavimento, 
 instalación de mecanismo de apertura, cableados, 
 sensorización y puesta en marcha. 
  
O01OA020 Capataz 4.000 h 19.00 76.00 
O01OA040 Oficial segunda 8.000 h 16.00 128.00 
O01OA070 Peón ordinario 8.000 h 16.00 128.00 
M07CG020 Camión con grúa 12 t 4.000 h 55.98 223.92 
P27EC060 Juego tornillería barrera 4.000 u 8.24 32.96 
P13CX200 Cuadro de maniobra 1.000 u 257.50 257.50 
M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80mm 1.000 h 1.12 1.12 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1.000 h 5.92 5.92 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 3.000 m3 68.51 205.53 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4.000 h 16.00 64.00 
P03ALP010 Acero laminado S 275 JR 50.000 kg 1.05 52.50 
%CI Costes indirectos 11.755 % 6.00 70.53 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,245.98 
05.02 ud Instalación torno monitorizado 
 Instalación de torno de control de acceso, sin suministro del 
 torno, incluso ejecución de base de asiento, instalación de 
 elementos de sujeción y anclaje, conexionado de equipos de 
 monitorización y control, totalmente montado y funcionando. 
  
O01OA020 Capataz 4.000 h 19.00 76.00 
O01OA040 Oficial segunda 8.000 h 16.00 128.00 
O01OA070 Peón ordinario 8.000 h 16.00 128.00 
M07CG020 Camión con grúa 12 t 0.500 h 55.98 27.99 
M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80mm 1.000 h 1.12 1.12 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1.000 h 5.92 5.92 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0.500 m3 68.51 34.26 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4.000 h 16.00 64.00 
P03ALP010 Acero laminado S 275 JR 15.000 kg 1.05 15.75 
%CI Costes indirectos 4.810 % 6.00 28.86 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  509.90 
 
06 SEÑALIZACIÓN 
06.01 m Marca vial contínua 10cm 
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, 
 ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación 
 de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
 dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
  
O01OA030 Oficial primera 0.003 h 17.00 0.05 
O01OA070 Peón ordinario 0.003 h 16.00 0.05 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0.002 h 5.44 0.01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.003 h 11.42 0.03 
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0.002 h 26.74 0.05 
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0.072 kg 1.64 0.12 
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0.048 kg 1.08 0.05 
%CI Costes indirectos 0.004 % 6.00 0.02 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.38 
06.02 m2 Marca vial en cebreados 
 Marca vial reflexiva en cebreados, ejecutada con pintura acrílica 
 en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de 
 microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
 premarcaje. 
  
O01OA030 Oficial primera 0.100 h 17.00 1.70 
O01OA070 Peón ordinario 0.100 h 16.00 1.60 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg 0.015 h 5.44 0.08 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.015 h 11.42 0.17 
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0.100 h 26.74 2.67 
P27EH012 Pintura acrílica en base acuosa 0.720 kg 1.64 1.18 
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P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0.480 kg 1.08 0.52 
%CI Costes indirectos 0.079 % 6.00 0.47 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.39 
 
07 LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE  
07.01 DIVISIONES  
07.01.01 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 
 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 
 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta 
 corrida.E07LD010 
  
O01OA030 Oficial primera 0.500 h 17.00 8.50 
O01OA070 Peón ordinario 0.500 h 16.00 8.00 
P01LH020 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 0.047 mu 88.25 4.15 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.023 m3 63.76 1.47 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.12 
07.01.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 
 CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, 
 i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m 
 y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido 
 deduciendo huecos. 
O01OA030 Oficial primera 0.380 h 17.00 6.46 
O01OA050 Ayudante 0.380 h 16.00 6.08 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1.500 kg 1.13 1.70 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.24 
07.01.03 ud P.LAMAS.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm 
 Puerta lamas abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, 
 de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
 hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., lamas 
 superpuestas ocultación total y herrajes de colgar y de 
 seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, 
 sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
 auxiliares. 
  
O01BC041 Oficial 1ª Cerrajero 0.350 h. 15.75 5.51 
O01BC042 Ayudante-Cerrajero 0.175 h. 15.06 2.64 
P12PW010 Premarco aluminio 5.800 m. 2.77 16.07 
P12LP0201 P,lamas.abat.1 hoja 80x210cm. 1.000 ud 128.00 128.00 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152.22 
07.01.04 ud P.P. BATIENTE LISA H.2/H PINO LACADA 
 Puerta de paso ciega de 2 hojas batientes, serie económica, 
 lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino 
 macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 
 pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
 cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de 
 medios auxiliares. 
  
O01BR150 Oficial 1ª Carpintero 1.400 h. 13.70 19.18 
O01BR160 Ayudante-Carpintero 0.700 h. 12.88 9.02 
P11PD010 Cerco direc.pino melis m.70x50mm 6.000 m. 15.09 90.54 
P11TL010 Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 12.000 m. 1.98 23.76 
P11CH010 P.paso CLH pino para pintar 2.000 ud 45.97 91.94 
P11RB040 Pernio latón 80/95 mm. codillo 6.000 ud 0.62 3.72 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 36.000 ud 0.02 0.72 
P11RP010 Pomo latón normal con resbalón 1.000 ud 15.40 15.40 
P11RW030 Pasador canto latonado 15a30 cm. 2.000 ud 0.94 1.88 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  256.16 
07.01.05 ud P.PASO.AL.LB.ABAT. 1H. 90x210cm 
 Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado 
 blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por 
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 cerco, hoja ciega, y herrajes de colgar y de seguridad, 
 totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
  
O01BC041 Oficial 1ª Cerrajero 0.350 h. 15.75 5.51 
O01BC042 Ayudante-Cerrajero 0.175 h. 15.06 2.64 
P12PW010 Premarco aluminio 5.800 m. 2.77 16.07 
P12LP0202 P,.abat.1 hoja 90x210cm. 1.000 ud 158.97 158.97 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183.19 
07.01.06 ud Banco corrido con perchero 
 Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de 
 madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, 
 de 200x40x75 cm. 
  
P34DB100.1 Banco c/respaldo y balda 350x40x75 cm. 1.000 u 250.00 250.00 
%CI Costes indirectos 2.500 % 6.00 15.00 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  265.00 
07.01.07 u TAQUILLA 1,80 m ALTO 1 PUERTA 
 Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y 
 puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de 
 compartimento 300 mm. 
P34DT020 Taquilla 1,80 m. alto 1 puerta 1.000 u 92.00 92.00 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92.00 
 
07.02 INSTALACIONES SANITARIAS  
07.02.01 m Tubería PP distribución agua 
 Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro 
 nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones 
 interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
 de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales 
 de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. 
 s/CTE-HS-4. 
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.190 h 19.83 3.77 
P17LT030 Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 1.000 m 2.31 2.31 
P17LP110 Te polipropileno 25 mm 0.400 u 0.63 0.25 
P17LP190 Manguito polipropileno 25 mm 0.200 u 0.49 0.10 
%CI Costes indirectos 0.064 % 6.00 0.38 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.81 
07.02.02 ud Válvula esfera 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 
 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
 s/CTE-HS-4. 
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.200 h 19.83 3.97 
P17XE040 Válvula esfera latón roscar 1" 1.000 u 9.25 9.25 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.22 
07.02.03 ud Grifo lavabo 
 Suministro y colocación de grifería monomando vertical para 
 fregadero (sin incluir fregadero) formado por mezclador con 
 aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles M-10 
 3/8" x 370 mm 
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.500 h 19.83 9.92 
P18GF500 Monomando fregadero vert.diseño curvilineo 1.000 u 70.57 70.57 
P17XT040 Válvula de escuadra 1/2" x 3/8" x 10 2.000 u 4.03 8.06 
%CI Costes indirectos 0.886 % 6.00 5.32 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93.87 
07.02.04 ud Inodoro blanco tanque bajo 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie 
 normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso 
 sellado con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo con tapa 
 y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de 
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 acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada 
 y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1.300 h 19.83 25.78 
P18IB020 Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 1.000 u 124.90 124.90 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1.000 u 6.50 6.50 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1.000 u 2.05 2.05 
%CI Costes indirectos 1.592 % 6.00 9.55 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168.78 
07.02.05 u LAVABO 56x46 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO 
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado 
 con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando 
 cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
 de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1.100 h 19.83 21.81 
P18LP040 Lavabo 56x46cm c/pedestal blanco 1.000 u 63.20 63.20 
P18GL070 Grifo monomando lavabo cromo s.n. 1.000 u 45.10 45.10 
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1.000 u 4.65 4.65 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.000 u 6.50 13.00 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  147.76 
07.02.06 ud Plato de ducha con grifería 
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x75x15 cm blanco, con 
 grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, 
 flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de 
 desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, instalada y 
 funcionando. 
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.800 h 19.83 15.86 
P18DC160 Plato ducha chapa 90x75x15 blanco 1.000 u 110.51 110.51 
P18GD050 Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 1.000 u 56.90 56.90 
P17SV170 Válvula desagüe cromado ducha D40 1.000 u 7.74 7.74 
%CI Costes indirectos 1.910 % 6.00 11.46 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202.47 
07.02.07 m Tubería desagüe saneamiento 
 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de 
 D90 mm, Poliphon_Glynwed, con sistema de unión por inserción 
 con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y 
 clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso 
 p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, 
 totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5. 
  
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.250 h 19.83 4.96 
P17JI030 Tubo eva.insonor.Tri.PP Poliphon D90mm. 1.250 m 7.60 9.50 
P17JI075 Codo 87º baj.insonor. D90 mm. 0.300 u 4.19 1.26 
P17JI115 Abraz. Policlamp D90 mm. 0.750 u 7.40 5.55 
P17JI170 Derivación M-H 45º D90/D50 mm. 0.500 u 7.33 3.67 
%CI Costes indirectos 0.249 % 6.00 1.49 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.43 
07.02.08 ud Sumidero sifónico 
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de 
 diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas 
 de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, 
 para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por 
 lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
 conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación 
 del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería 
 de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0.400 h 19.83 7.93 
P17SB010 Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox. 5 tomas 1.000 u 14.48 14.48 
P17VC030 Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1.500 m 2.17 3.26 
P17VP030 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm 1.000 u 1.49 1.49 
P17VP190 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 1.000 u 1.13 1.13 
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%CI Costes indirectos 0.283 % 6.00 1.70 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.99 
07.02.09 m Canalización para tubería saneamiento 
 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de 
 espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
  
  
O01OA060 Peón especializado 0.600 h 16.00 9.60 
O01OA070 Peón ordinario 0.600 h 16.00 9.60 
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0.350 h 10.79 3.78 
M06MP110 Martillo manual perforador neumat.20 kg 0.350 h 3.63 1.27 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0.020 m3 69.01 1.38 
%CI Costes indirectos 0.256 % 6.00 1.54 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.17 
07.02.10 u TERMO ELÉCTRICO 150 l. 
 Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, 
 termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad 
 instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión 
 eléctrica. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1.000 h 19.83 19.83 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1.000 h 18.06 18.06 
P20AE050 Acumulador eléctrico 150 l. 1.000 u 609.39 609.39 
P20TV020 Válvula de esfera 1/2" 2.000 u 6.00 12.00 
P20TV380 Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 2.000 u 4.66 9.32 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  668.60 
 
07.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
07.03.01 m CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A. 
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con 
 tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase 
 neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.200 h 19.00 3.80 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0.200 h 16.00 3.20 
P15GB020 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 negro 1.000 m 0.30 0.30 
P15GA030 Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 3.000 m 0.72 2.16 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.81 
07.03.02 u BASE SEGURIDAD BAÑO 
 Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC 
 corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra 
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de 
 mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema 
 schuco 25 A. (II+t), instalada. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.600 h 19.00 11.40 
O01OB220 Ayudante electricista 0.600 h 17.81 10.69 
P15GB010 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro 6.000 m 0.26 1.56 
P15GA020 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18.000 m 0.42 7.56 
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 1.000 u 0.28 0.28 
P15MW040 Base enchufe seguridad baño 1.000 u 8.04 8.04 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.88 
07.03.03 u LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.HF 
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con 
 protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips 
 gracias a un innovador concepto con puntos de fijación 
 integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, 
 condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente 
 nueva generación, bornes de conexión y detector de presencia. 
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 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
 conexionado. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.300 h 19.00 5.70 
O01OB220 Ayudante electricista 0.300 h 17.81 5.34 
P16BB210 Lumin. estanca dif.acrílic. 1x18 W. HF detector 1.000 u 55.00 55.00 
P16CC080 Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-865 1.000 u 4.30 4.30 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71.69 
07.03.04 u LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x28W.HFP 
 Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o 
 en tira contínua, de altas prestaciones para 2 lámparas 
 fluorescentes de 28 W./840, fabricada con chapa de acero 
 lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida 
 por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con 
 partes superiores Fresnel, que cumple con las 
 recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. 
 Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por 
 reactancia electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 
 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión, 
 detector de presencia y conjunto de suspensión. Instalada, 
 incluyendo replanteo y conexionado. 
  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0.400 h 19.00 7.60 
O01OB220 Ayudante electricista 0.400 h 17.81 7.12 
P16BS180 Lum.alu.anod.OCL.mate 2x28 W HFP i/lámp 1.000 u 173.00 173.00 
P01DW090 Pequeño material 1.000 m 1.35 1.35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189.07 
 
07.04 CERRAMIENTOS  
07.04.01 ud Puerta seccional con puerta peatonal integrada 
 Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m. con puerta peatonal 
 integrada, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de 
 acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior 
 de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles 
 de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con 
 guía de elevación en techo estándar, apertura automática 
 mediante grupo electromecánico a techo con transmisión 
 mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el 
 circuito impreso integrado, componentes electrónicos de 
 maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador 
 interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, 
 fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su 
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, 
 ajuste y montaje en obra. 
  
  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 16.000 h 17.00 272.00 
O01OB140 Ayudante cerrajero 16.000 h 16.00 256.00 
P13CG470 Puerta seccional indust. 5,00x3,00 1.000 u 1,896.45 1,896.45 
P13CM070 Equipo automat.p.seccional indust. 1.000 u 719.97 719.97 
P13CX020 Cerradura contacto simple 1.000 u 29.96 29.96 
P13CX050 Pulsador interior abrir-cerrar 1.000 u 27.88 27.88 
P13CX180 Receptor monocanal 1.000 u 72.31 72.31 
P13CX150 Emisor monocanal micro 1.000 u 27.53 27.53 
P13CS010 Fotocélula proyector-espejo 6 m 1.000 u 108.82 108.82 
P13CX200 Cuadro de maniobra 1.000 u 257.50 257.50 
P13CX230 Transporte a obra 1.000 u 104.24 104.24 
%CI Costes indirectos 37.727 % 6.00 226.36 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,999.02 
07.04.02 ud Clausurado portal existente 
 Trabajos de retirada de cerradura, soldado de elementos 
 articulados y fijación de pasadores en portal existente para 
 imposibiltar su apertura hacia el lado "mar" de la nave. 
  
  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2.000 h 17.00 34.00 
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O01OB140 Ayudante cerrajero 2.000 h 16.00 32.00 
%CI Costes indirectos 0.660 % 6.00 3.96 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69.96 
 
08 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
08.01 PA Imprevistos 
 Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de 
 servicios afectados, por posibles afecciones durante la 
 ejecución de los trabajos, no consideradas en el presente 
 Proyecto. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,000.00 
 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 PA Gestión de Residuos 
 Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a 
 vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los 
 residuos y productos sobrantes, gastos y canon incluidos, 
 además de la protección medioambiental del área de 
 actuación, cumpliendo las normativas vigentes de aplicación. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,000.00 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
10.01 PA Seguridad y Salud 
 Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud 
 necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,500.00 
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1. PLAN DE OBRA 

 

 

Tareas Fecha de inicio Fecha final Días 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 

                                

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 17/06/2019 12/07/2019 25                         

                                

MOVIMIENTO DE TIERRAS 01/07/2019 26/07/2019 25                         

                                

PAVIMENTOS 22/07/2019 23/08/2019 32                         

                                

INSTALACIONES 08/07/2019 30/08/2019 36                         

                                

CERRAMIENTOS 29/07/2019 06/09/2019 39                         

                                

SEÑALIZACIÓN 26/08/2019 06/09/2019 11                         

                                

LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 01/07/2019 16/08/2019 46                         

                                

OBRAS COMPLEMENTARIAS 22/07/2019 06/09/2019 46                         

                                

GESTIÓN DE RESIDUOS 17/06/2019 06/09/2019 81                         

                                

SEGURIDAD Y SALUD 17/06/2019 06/09/2019 81                         

 


