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DOCUMENTO Nº 1: 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

El  Puerto  de  Vigo  pionero  en  la  implementación  de  la  estrategia  europea  Blue  Growth,  ha  desarrollado  un  plan 
integral  para  impulsar  la  economía  desde  la  sostenibilidad  social  y  ambiental.  Sus  esfuerzos  se  centran  en  la 
optimización de  las actividades portuarias y  logísticas, compatibilizándolas con un adecuado estado ecológico en su 
zona de servicio. En este marco, se plantea un proyecto basado en la potenciación de los servicios ecosistémicos como 
herramienta para alcanzar objetivos ambientales. 

La metodología  planteada  se  centra  en  el  desarrollo  de  sistemas  innovadores  que  favorecen  la  colonización  de 
organismos  en  áreas  litorales  que  han  sido  alteradas  por  la  construcción  de  infraestructuras.  El  incremento  de 
biodiversidad, de biomasa y el establecimiento de especies con altas capacidades de fijación de carbono, se traduce 
en una  reducción de  las  emisiones de CO2  y por  tanto de  la huella  ecológica.   Para ello,  se  está desarrollando  el 
proyecto  para  crear  una  estructura  que  soporte  los  desarrollos  mencionados  sobre  la  escollera  de  Bouzas, 
disponiendo  tres extensiones que parten del dique exterior hacia  la  ría unidas entre sí por una  sección central. En 
estos tramos se instalarán distintos tipos de elementos potenciadores de la vida marina.  

Además, estas áreas están enfocadas a su uso como espacio de recreo y concienciación ambiental. Se proyecta una 
estructura sobre  la superficie marina de uso recreativo con varios observatorios submarinos. Éstos, permitirán dar a 
conocer  a  la  ciudadanía  la  riqueza  ecológica  del  entorno  portuario,  así  como  realizar  una  labor  de  divulgación 
ambiental acerca de la importancia del intermareal y su conservación. 

Dentro de  la  Filosofía Blue Growth, pilar  que dirige  el desarrollo  portuario  del  Puerto  de Vigo,  se  lleva  a  cabo  el 
proyecto de Peiraos do Solpor, con tres resultados esperados: La recuperación de ecosistemas marinos, el fomento de 
la concienciación y sensibilización sobre la importancia de conservación de estos ecosistemas marinos y la reducción 
de emisiones de  carbono mediante  tecnología de  captura de CO2. Para un buen desarrollo del  contrato de AT DE 
REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PEIRAOS DO SOLPOR, es preciso llevar a cabo la campaña geotécnica 
objeto del presenta pliego. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El  conjunto  de  los  trabajos  a  realizar  se  encuentra  descrito  detalladamente  en  el  Documento  nº  2  (Pliego  de 
Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases. 

3. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El adjudicatario ha se ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de medios 
suficientes y personal experto en las distintas cuestiones relacionadas con los mismos. En el Documento nº 2 (Pliego 
de  Prescripciones  Técnicas)  de  este  Pliego  de  Bases  quedan  detalladas  las  condiciones  que  debe  cumplir  el 
adjudicatario.  

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la conclusión del  informe 68/09, de 23 de julio de 2010 emitido por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “en los contratos relativos a servicios de arquitectura e ingeniería no 
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es exigible  la clasificación hasta  tanto no se determinen  reglamentariamente  los grupos, subgrupos y categorías en 
que deben clasificarse y se establezca la fecha a partir de la cual deberá ser exigida”.  

4. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PLIEGO DE BASES. 

Documento nº 1:    MEMORIA 

Documento nº 2:   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Documento nº 3:   PRESUPUESTO 

5. PLAZO Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Los plazos y forma de realizar el abono de los trabajos se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. 

6. PRESUPUESTO 

El  presupuesto  estimado  total  para  la  realización  del  contrato  es  de  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (58405,88 €) EUROS, antes de 
IVA. 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA‐NEXTGENERATIONEU 

 

 
 
 

Vigo, Mayo 2022 

 
(Firmado Digitalmente) 

 
 
 

 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:     D. J. Andrés Salvadores González. 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:     D. José Enrique Escolar Piedras. 
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DOCUMENTO Nº 2: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

Tiene por objeto,  junto con el Pliego de Claúsulas Administrativas, establecer tanto  las prescripciones técnicas como 
las  condiciones  económicas que  han de  regular  la  asistencia  técnica,  teniendo  la  base  legal  que  constituye  la  Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  todo  lo  que  sea  compatible  con  el  P.P.T.P.  del 
presente documento y la normativa vigente. 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se describen  los  trabajos correspondientes a  la “Asistencia  técnica 
para la realización de la campaña geotécnica de Peiraos do Solpor." que comprenderá el conjunto de trabajos precisos 
para realizar una campaña geotécnica completa base para la realización del proyecto constructivo correspondiente. 

También se definen  las condiciones, especificaciones y criterios técnicos que han de servir de base para  la ejecución 
de los mencionados trabajos, relacionando (de forma no exhaustiva) las materias que han de ser objeto de estudio y 
las  actuaciones  y  documentos  a  desarrollar  por  el  Consultor  durante  su  elaboración,  para  su  aceptación  por  la 
Autoridad Portuaria de Vigo (en lo sucesivo, APV), el ente Puertos del Estado y cualquier otra Organización que pueda 
estar  vinculada  en  el  desarrollo  del  contrato,  forma  de  pago  y  otras  consideraciones  sobre  la  prestación  de  los 
servicios que se contratan. 

Asimismo, se incluye en este Pliego el contenido y criterios de valoración de las propuestas técnica y económica que 
deberán presentar los licitadores en su oferta. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El  Servicio  que  se  contrata  comprende  todo  el  tiempo,  los  medios  humanos,  materiales,  maquinaria,  y  medios 
auxiliares que necesite el Adjudicatario para el  cumplimiento de  sus  funciones durante  la duración de  los  trabajos 
hasta su liquidación, incluyendo la redacción de los documentos e informes definidos en el Pliego y los que pudieran 
surgir durante la realización del contrato. 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones técnicas del Estudio Geotécnico para el Proyecto Peiraos do Solpor, 
situado junto al paseo marítimo que recorre el borde Oeste de la explanada de Bouzas del Puerto de Vigo. 

El proyecto contempla dos tipologías constructivas diferentes: plataformas sobre pilotes y cajones prefabricados de 
hormigón apoyados sobre banquetas de escollera.  

El objeto de Estudio geotécnico es establecer  las propiedades geotécnicas del  terreno de cimentación  teniendo en 
cuenta las tipologías constructivas que se van a emplear. 

Los trabajos objeto de este Pliego se realizarán en la zona marítima adyacente al borde W de la explanada de Bouzas 
del puerto de Vigo en el emplazamiento mostrado en la siguiente figura: 
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El licitador que resulte adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica, desarrollando lo preceptuado en este pliego, 
recibe la denominación de CONSULTOR. 

La  presentación  de  todos  los  documentos  citados  en  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  con  los 
anexos en su caso, tendrá carácter obligatorio para las partes contratantes.  

3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A  los efectos previstos en el Pliego de Claúsulas Administrativas para  la  contratación de  los  trabajos,  la Autoridad 
Portuaria nombrara un Director/a del Contrato. 

El  Director/a  del  Contrato  desempeñará,  en  general,  una  función  coordinadora,  establecerá  criterios  y  bases  de 
actuación del personal técnico del Adjudicatario del presente Pliego y podrá reclamar todas  las ayudas técnicas que 
necesite para una razonable comprobación de las labores realizadas. 

El Director/a del Contrato deberá estar en todo momento perfectamente informado por el Adjudicatario del presente 
Pliego de los trabajos que se vayan realizando, con facultades para pedir cuantas aclaraciones sean necesarias. 

El  Adjudicatario  facilitará,  sin  coste  adicional  alguno,  asistencia  profesional  en  las  reuniones  explicativas  o  de 
información que se estimen necesarias en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo. 
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4. NORMAS GENERALES 

1.‐Se creará una Comisión Técnica de Seguimiento de los trabajos que se encargará de la supervisión de los trabajos 
incluidos en este Pliego y prestará el asesoramiento que precise el proyectista para el desarrollo de los mismos. 

2.‐La “Asistencia técnica para la realización de la campaña geotécnica de Peiraos do Solpor.” se redactará tomando en 
consideración  en  general  cualquier  documento  técnico,  normativo  o  Administrativo  de  cualquier  entidad  o 
Administración que pueda afectar al ámbito de actuación del proyecto. 

3.‐ Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos contemplados en este Pliego, se entienden cedidos 
a  la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO en exclusiva y dentro del mayor ámbito  temporal y espacial permitido en  la 
legislación vigente a partir del momento de su utilización en el desarrollo y/o su creación, estando comprendido el 
importe de la cesión en el precio del contrato que resulte de la adjudicación. 

La Autoridad Portuaria se reservará el derecho a utilizarlos y cederlos cuantas veces lo estime oportuno, para sí o para 
terceros, por medio de los adjudicatarios o de cualquier otro. 

Las memorias y documentación gráfica presentada por  los adjudicatarios quedarán  sometidos a  las modificaciones 
que sobre los mismos determine la Comisión Técnica de Seguimiento del contrato, sin coste añadido para la Autoridad 
Portuaria de Vigo, hasta que sean aprobados definitivamente. 

4.‐Se realizarán todas las separatas necesarias con la documentación que así se exija para tramitar las autorizaciones 
de actuación pertinentes con las diferentes Administraciones y entidades, y en general cualquier otra que durante el 
transcurso de los trabajos sea precisa. 

5.‐Los  trabajos  no  se  considerarán  finalizados  hasta  que  no  se  reciba  la  aprobación  definitiva  por  parte  de  la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO y/o PUERTOS DEL ESTADO si así procede o cualquier otra Administración o entidad 
que  pueda  tener  derechos  sobre  el  proyecto,  estando  obligado  a  realizar  el  consultor  cuantas  modificaciones, 
revisiones y estudios complementarios necesarios para  la aprobación definitiva por dicho organismo, sin derecho a 
realizar ninguna reclamación a tal efecto y prorrogándose automáticamente el contrato por el tiempo necesario hasta 
la aprobación definitiva del documento completo. 

5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Una vez adjudicado el trabajo a la empresa licitadora, ésta se reunirá con la Comisión Técnica de Seguimiento de los 
Trabajos para  aclarar  todos  aquellos  aspectos que  contribuyan  a definir de  forma  clara  el desarrollo del  Proyecto 
Constructivo.  Asimismo,  se  le  hará  entrega  de  los  correspondientes  informes  topográficos,  geotécnicos  y  toda  la 
información que se pueda considerar relevante para  la correcta elaboración de  los proyectos disponible del ámbito 
sobre el que se va a actuar, y, a partir de ahí se pondrán todos los medios para resolver todas las dudas que pudieran 
surgir al respecto. 

6. PRESENTACIÓN 

Para la presentación de los documentos se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
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6.1 FORMATOS 

Al Consultor adjudicatario se le podrá exigir entregar, además de los originales, hasta seis (6) ejemplares completos y 
encuadernados de los documentos objeto de este contrato. 

Del resto de entregables que componen el contrato se regirán también por las presentes normas adaptadas según los 
casos particulares 

Todos  los  trabajos  de  producción  relacionados  con  el  estudio  (mecanografía,  delineación,  infografía,  edición  y 
similares), tanto  los redactados por el Consultor como  los facilitados directamente por el Director‐Directora, serán a 
cargo del Consultor. 

El Director‐Directora  fijará  los  títulos de  las  inscripciones que aparecerán en portadas y planos, así como  todos  los 
formatos de los documentos (tanto en soporte papel o soporte informático) antes del inicio de los trabajos. El título y 
la clave deberán figurar en el lomo de todos los tomos. 

7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El  contenido mínimo  del  reconocimiento  geotécnico  estará  constituido  por  6  sondeos  a  rotación  con  extracción 
continua de testigo, cuya situación aproximada relativa al emplazamiento de las obras se indica en la figura adjunta. 
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7.1 Campaña in situ 

Los  sondeos  se  realizarán  desde  una  plataforma  de  patas,  o  sistema  alternativo,  en  profundidades  comprendidas 
entre 5 y 7 m. Se debe replantear mediante topografía la situación en planta de los mismos indicando las coordenadas 
absolutas UTM de la boca. Se deberá aportar alguna fotografía durante la ejecución de cada uno de los sondeos. 

Los sondeos se harán a rotación con recuperación continua de testigo. Todos los sondeos llegarán hasta la cota ‐18. 

La recuperación de testigo será continua y si se atraviesan terrenos cohesivos ésta deberá ser superior al 90%. 

La toma de muestras inalteradas y parafinadas se realizará en función de los materiales que se recuperen. En caso de 
materiales arenosos se pondrá especial cuidado para evitar sifonamientos. 

En los sondeos se podrá tomar la siguiente secuencia de ensayos in situ/toma de muestras. 

Sondeo 1 

- De ‐7 a ‐7.60 SPT 

- De ‐8.60 a ‐9.2 MI 

- De ‐10 a ‐10.60 SPT 

- De ‐11.60 a ‐12.2 MI  

- A ‐13 m ensayo presiométrico/dilatométrico 

- De ‐15 a ‐15.60 m MI 

- A ‐17 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

En  el mismo  emplazamiento  de  la  pontona,  se  realizará  adicionalmente  un  CPTU  hasta  rechazo  con  ensayo  de 

disipación a 2 m de profundidad 

Sondeo 2 

- De ‐5.9 a ‐6.50 SPT 

- De ‐7.50 a ‐8.1 MI 

- De ‐8.9 a ‐9.50 SPT 

- De ‐10.50 a ‐11.1 MI  

- A ‐12.4 m ensayo presiométrico/dilatométrico 

- De ‐14.4 a ‐15.00 m MI 

- A ‐16.4 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

En  el mismo  emplazamiento  de  la  pontona,  se  realizará  adicionalmente  un  CPTU  hasta  rechazo  con  ensayo  de 

disipación a 2 m de profundidad 

Sondeo 3 

- De ‐5.5 a ‐6.10 SPT 

- De ‐7.10 a 7.7 MI 

- De ‐8.5 a ‐9.1 SPT 
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- De ‐10.10 a ‐10.7 MI  

- A ‐12 m ensayo psresiométrico/dilatométrico 

- De ‐14 m a ‐14.60 MI 

- A ‐16 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

- De ‐17 a ‐17.60 m MI  

Sondeo 4 

- De ‐6.5 a ‐6.90 SPT 

- De ‐7.90 a ‐8.7 MI 

- De ‐9.5 a ‐9.90 SPT 

- De ‐11.10 a ‐11.7 MI  

- A ‐12.5 m ensayo presiométrico/dilatométrico 

- De ‐14.5 a ‐15.10 m MI 

- A ‐16.5 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

En  el mismo  emplazamiento  de  la  pontona,  se  realizará  adicionalmente  un  CPTU  hasta  rechazo  con  ensayo  de 

disipación a 2 m de profundidad 

Sondeo 5 

- De ‐5.9 a ‐6.50 SPT 

- De ‐7.50 a ‐8.1 MI 

- De ‐8.9 a ‐9.50 SPT 

- De ‐10.50 a ‐11.1 MI  

- A ‐12.4 m ensayo presiométrico/dilatométrico 

- De ‐14.4 a ‐15.00 m MI 

- A ‐16.4 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

En  el mismo  emplazamiento  de  la  pontona,  se  realizará  adicionalmente  un  CPTU  hasta  rechazo  con  ensayo  de 

disipación a 2 m de profundidad 

Sondeo 6 

- De ‐5.5 a ‐6.10 SPT 

- De ‐7.10 a 7.7 MI 

- De ‐8.5 a ‐9.1 SPT 

- De ‐10.10 a ‐10.7 MI  

- A ‐12 m ensayo psresiométrico/dilatométrico 

- De ‐14 m a ‐14.60 MI 

- A ‐16 m ensayo presimétrico/dilatométrico 

- De ‐17 a ‐17.60 m MI  
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En  el mismo  emplazamiento  de  la  pontona,  se  realizará  adicionalmente  un  CPTU  hasta  rechazo  con  ensayo  de 

disipación a 2 m de profundidad 

Si no se pudieran obtener muestras inalteradas se tomaría testigos parafinados. 

En suelos se realizarán ensayos presiométricos y en roca ensayos dilatométricos. 

Se deberá mantener un técnico cualificado a pie de sonda. 

Las columnas se guardarán en cajas de madera o plástico en las que se deberán señalar las profundidades inicial y final 

de cada testigo. Se dispondrán separadores para  indicar  los sitios donde se han obtenido  las muestras. Se  tomarán 

fotografías en color de las cajas de testigos. Cada sondeo deberá personalizarse con: 

- Maquinaria utilizada 

- Techo de comienzo y final 

- Nivel de agua (al inicio y final el sondeo) 

- Situación 

- Sistema de perforación 

- Diámetro de la perforación y del revestimiento 

- % de testigo 

- Niveles de SPT y muestra 

- Incidentes 

Una vez terminado el sondeo, un geólogo especializado debe llevar a cabo la testificación del sondeo. 

7.2 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos a  realizar  se definirán cuando se disponga de  la  relación de muestras que  se hayan podido  tomar. De 

manera tentativa, se adelantan los posibles tipos de ensayos a realizar.  

En  el  laboratorio  se  realizarán  los  ensayos  necesarios  para  caracterizar  el  terreno  y  definir  sus  características 

geotécnicas. Como mínimo se realizarán: 

- Identificación (granulometría por tamizado,  límites de Atterberg, humedad natural y densidad seca) en  la 

totalidad de las muestras de suelos. En las de roca se determinaría humedad y densidad seca. 

- Seis ensayos Triaxiales CU con medida de presiones intersticiales.  
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En caso de no obtenerse muestras inalteradas, se deberá poner en conocimiento de la dirección de los trabajos. 

Sobre las muestras con un contenido de finos superior al 60% se recomienda además: 

- Granulometría por sedimentación en las seis muestras superficiales 

- Seis edómetros con curvas de consolidación.  

En muestras de roca: 

- Seis ensayos de resistencia a compresión simple 

 

Ensayo Normativa 

Registro y preparación de cada muestra UNE 103100:1995 

Ensayo de granulometría por tamizado UNE-EN ISO 17892-4:2019 

Densidad aparente UNE 103301:1994 

Límites de Atterberg UNE-EN ISO 17892-12:2019 

Ensayo triaxial tipo CU UNE-EN ISO 17892-9:2019 

Ensayo edométrico UNE-EN ISO 17892-5:2019 

Ensayo de resistencia a compresión simple en rocas UNE-EN ISO 22-950/90 

Ensayos de laboratorio 

Los  ensayos  propuestos,  así  como  el  número  de  los mismos  tienen  un  carácter  orientativo. Una  vez  conocida  la 

relación de muestras y la descripción de estas se realizará la petición definitiva de ensayos. 

Se deberá facilitar el informe del laboratorio de los resultados de los distintos ensayos. 

7.3 Informe final 

En el informe final se presentarán, además de la descripción de la campaña geotécnica, de los ensayos realizados y de 

los resultados de estos, un análisis de los mismos en el que se refleje el perfil geológico‐geotécnicos y una completa 

caracterización de las unidades geotécnicas que componen el terreno de cimentación de las estructuras. 

Este informe final se tomará como base para la realización del Anejo geotécnico del proyecto constructivo de PEIRAOS 

DO SOLPOR. Se deberá establecer una coordinación fluída con el equipo redactor de dicho proyecto constructivo. 
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8. MEDICIONES 

8.1 Mediciones ensayos in situ 

En este punto se incluyen las mediciones aproximadas de las actividades que deben realizarse in situ. Ver tabla 2. 

COD  UD  CONCEPTO  MED. APROX 

TC_01  ud  Traslado y retirada de máquina de sondeo  1,00 

TC_02  ud  Transporte de pontona hasta zona de trabajos  1,00 

TC_03  ud  Jornada  de  plataforma  en  la  ejecución  de  sondeos  (incluso 
marinería) 

8,00 

TC_04  ud  Jornada de embarcación auxiliar  8,00 

TC_05  ud  Jornada de equipo de buceo  3,00 

TC_06  ud  Jornada  de  tecnico  especialista  en  geotecnia  para  coordinación  y 
supervisión de campaña 

4,00 

TC_07  ud  Visita de topografo para emplazamiento de sondeo  6,00 

TC_08  ml  Entubación provisional y revestimiento  60,00 

TC_09  ml  Sondeo  a  rotación  con  extracción  de  testigo  en  cualquier  tipo  de 
terreno 

60,00 

TC_10  ud  Caja  de  portatestigos  de  plastico,  inluso  transporte,  a  laboratorio, 
reportaje fotográfico y custodia 

24,00 

TC_11  ud  Ensayo SPT  24,00 

TC_12  ud  Traslado y retirada de quipo de ensayo presiométrico/dilatométrico  2,00 

TC_13  ud  Ensayo presiométrico/dilatométrico  8,00 

TC_14  ud  Toma de muestras inalteradas  10,00 

TC_15  ud  Toma de testigos parafinados  6,00 

Estimación de las mediciones de los ensayos in situ 

Además, se deberá  incluir cualquier otra unidad que se considere necesaria por parte de  la casa especialista para  la 

elaboración de los trabajos. 

En los precios para la realización de estos trabajos se considerará incluidos los siguientes aspectos: 

Supervisión de los trabajos por un técnico especializado. 

Testificación de los sondeos y elaboración de los correspondientes impresos. 

Fotografías de las cajas de sondeo. 

Traslado de las cajas al lugar de almacenamiento. 
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8.2 Mediciones ensayos de laboratorio 

Las muestras  obtenidas  en  los  reconocimientos  in  situ  deberán  ser  inventariadas  con  una  breve  descripción  del 

material antes de  ser enviadas a  laboratorio. Una vez  conocido el número de muestras,  la descripción de estas  se 

procederá a establecer el programa de ensayos de laboratorio a realizar. 

De manera  tentativa,  de  cara  a  estimar  unas mediciones  y  un  presupuesto  aproximado,  se  pueden  plantear  los 

siguientes reconocimientos incluidos en la tabla 3. 

 

COD  UD  CONCEPTO  MED. APROX 

ENS_01  Ud  Apertura de la muestra  20,00 

ENS_02  Ud  Preparación de la muestra  20,00 

ENS_03  Ud  Determinación de granulometría por tamizado  14,00 

ENS_04  Ud  Determinación de los límites de Atterberg  14,00 

ENS_05  Ud  Determinación de densidad seca y humedad  20,00 

ENS_06  Ud  Ensayo de resistencia a compresión simple  6,00 

ENS_07  Ud  Ensayos edométricos  6,00 

ENS_08  Ud  Ensayos triaxiales tipo CU  6,00 

Estimación de las mediciones de los ensayos de laboratorio 

9. Pliegos, instrucciones y normas aplicables.  

Serán de aplicación  los Reglamentos,  Instrucciones y Pliegos que figuran en el marco  jurídico del Pliego de cláusulas 

administrativas particular, y en particular:  

1º)  Ley de Contratos del Sector Público  (Ley 9/2017 de 8 de Noviembre), y el  "Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales" (P.C.G.) que se encuentren vigentes en la fecha de contratación.  

2º)  Instrucciones  Reguladoras  de  los  Procedimientos  de  contratación  de  Puertos  del  Estado  y  las  Autoridades 

Portuarias,  Orden  FOM/4003/2008  de  22  de  julio  de  2008  (B.O.E.  24/01/2009),  modificada  por  la  Orden 

FOM/1698/2013 de 31 de julio de 2013. 

3º) Normas UNE, ASTM y NLT vigentes en el momento de realización de los trabajos referidas a cada uno de ellos. 
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10. Relaciones entre el Consultor y la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

Al iniciar los trabajos, se le podrá exigir al Consultor que presente un programa detallado de su desarrollo que, una vez 
aprobado por el Director‐Directora del Contrato, servirá para realizar su seguimiento y control. 

Dicho programa tendrá carácter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos parciales, así como todas las 
modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por el Director‐Directora del Contrato. 

El desarrollo  de  los  trabajos  estará  sometido por  parte de  la AUTORIDAD  PORTUARIA DE VIGO  a  una  supervisión 
dinámica, conforme a los procedimientos que la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO establezca, para lo que el consultor 
elaborará  los documentos que  le sean requeridos por  la Dirección del Contrato. El consultor así mismo realizará  los 
ajustes  y  correcciones que  se deriven de  los  correspondientes  informes e  indicaciones de  la  supervisión dinámica, 
modificando la documentación tantas veces le sea solicitada por la Dirección del Contrato, para el adecuado cierre de 
la misma en  los plazos que esa Dirección  le  requiera. Este  tipo de controles no  será objeto de abono específico ni 
independiente en ningún caso. 

Durante la jornada de trabajo, el responsable designado por el consultor tendrá siempre disponible un teléfono móvil, 
de tal forma que pueda estar localizable por parte de la Dirección del Contrato. 

En el caso de que el responsable designado por el consultor vaya a ausentarse de la oficina más de un día, comunicará 
su  ausencia  al  Director‐Directora  del  Contrato  con  suficiente  antelación,  indicando  el  nombre  de  la  persona  que 
quedará al cargo. 

11. Coordinación con otros Organismos. Asistencia técnica auxiliar 

El Consultor se dirigirá a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener los datos e información precisa para la 
ejecución de los trabajos. 

Si el consultor necesitara alguna colaboración exterior distinta a  la ofertada, una vez  iniciados  los  trabajos, deberá 
solicitar con carácter previo  la autorización del Director‐Directora del Contrato, a  fin de garantizar  la posibilidad de 
esta colaboración. 

Este tipo de subcontratos no exime al Consultor de su responsabilidad en lo que a calidad, validez técnica y plazos se 
refiere. 

12. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

Aparte de todos los gastos de tipo inherente a la realización de los trabajos, serán a cargo de la empresa adjudicataria 
todos los gastos, impuestos y otros gravámenes a establecidos o por establecer por la legislación, que pueden recaer 
sobre el presente contrato.  
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13. . CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO 

El  consultor  adjudicatario  del  presente  trabajo  debería  aportar  para  la  realización  del  mismo,  un  equipo 
pluridisciplinar formado por expertos con amplia y contrastada experiencia en trabajos similares, igualmente, debería 
de  disponer  de medios materiales  y  personal  experto  en  las  distintas  cuestiones  que  comprende  el  contrato,  en 
especial pontona marina para realización de sondeo en mar y las máquinas para la realización de los sondeos. 

13.1 Equipo humano 

El  Consultor  realizará  todos  los  trabajos  de  diseño,  cálculo  y  detalle  y  realización  de  los  sondeos  y  trabajos  de 
laboratorio, y será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido. 

El  Consultor  debería  aportar  un  equipo  humano  formado  por  un  número  suficiente  de  técnicos  y  técnicas 
competentes en cada una de las materias objeto del contrato de trabajo y unos medios materiales adecuados para su 
correcta y puntual realización. 

Habida cuenta de la especial índole de los trabajos a desarrollar, el Consultor debería contar como mínimo con unos 
equipos  cuyos  responsables  tendrán una notable experiencia demostrable, esta  se  justificará mediante declaración 
responsable. 

Durante  toda  la  vigencia  del  contrato,  y  ejerciendo  como  Delegado  del  Consultor,  autor  de  los  informes  finales, 
responsable de la Asistencia técnica, y autor de todos los entregables resultantes del trabajo y con independencia de 
cualquier otro técnico que intervenga y asuma responsabilidades en las distintas fases así como la coordinación de las 
distintas materias que componen el contrato, el Consultor debería contar con: 

(a)‐1  Ingeniero‐ingeniera de  caminos  canales  y puertos,  licenciado en geología o  Ingeniero de minas  (persona  con 
titulación  suficiente  para  poder  ejercer  las  profesiones  reguladas  anteriormente  especificadas),  perteneciente  a  la 
plantilla del consultor en el momento de la licitación con experiencia mínima de 10 años (anteriores a la fecha límite 
de presentación de ofertas) ejerciendo la profesión de forma activa (se presentará vida laboral) y con experiencia en la 
ejecución de campañas geotécnicas. Tendrá plena disponibilidad. 

Además, el Consultor debería disponer de los siguientes medios: 

(b)‐1  Técnico  sondista  experto  en  realización  de  sondeos marinos,  perteneciente  a  la  plantilla del  consultor  en  el 
momento de la licitación con experiencia mínima de 15 años (anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas) 
en realización de campañas geotécnicas. Tendrá plena disponibilidad y dedicación durante la ejecución de la campaña 
geotécnica de campo. 

Además, como equipo de apoyo el Consultor debería disponer de: 

‐1 jefe‐jefa de topografía (ingeniero/a técnico en topografía o ingeniero/a en geomática) con experiencia mínima de 5 
años de experiencia (perteneciente a la masa laboral del consultor o colaborador externo, en cuyo caso se presentará 
carta de compromiso). 

‐1 delineante con experiencia mínima de 3 años perteneciente a la masa laboral del consultor . 

‐1  administrativo‐administrativa  con  experiencia mínima  de  3  años  de  experiencia  en  gestión  y  organización  de 
proyectos perteneciente a la masa laboral del consultor en el momento de la licitación. 
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Todo el personal adscrito a la realización del trabajo tendrá la capacidad y preparación técnica adecuada a cada una 
de  las  fases y especialidades del contrato. El Director‐Directora del Contrato podrá exigir en cualquier momento el 
relevo de aquel personal que, a su  juicio, no  reúna dicho carácter. En cualquier momento el Director‐Directora del 
contrato podrá solicitar dedicación plena de cualquiera de  los miembros que componen el equipo del consultor que 
de los que no se especifica nada en párrafos anteriores. 

Si por necesidades del  servicio  fuera necesario aumentar el número de personas adscrita al  contrato,  los  cambios 
experimentados no serán computables a efectos del abono de  los trabajos realizados, debiendo  integrarse cualquier 
cambio en la estimación previa que se realice para la oferta presentada. 

Los permisos,  licencias, vacaciones, etc no afectarán de ninguna manera el desarrollo de  los  trabajos; esto significa 
que  cualquier  ausencia, por  cualquier motivo, de  cualquiera  titular de  cualquiera de  las  funciones que  integran el 
equipo debe de  ser  cubierta por  sustitutos  equivalentes que deberán  ser  aprobados por  la Dirección de Contrato 
quedando a su discreción la asunción de medias extraordinarias. 

En  la  documentación  técnica  se  especificará  claramente  la  persona  que  participará  en  cada  uno  de  los  capítulos, 
además  de  presentar  la  tabla  resumen  que  acredita  la  experiencia  de  cada  personal  tal  como  se menciona  en 
diferentes capítulos del presente pliego. Como anexo a  la memoria técnica se podrán presentar  los curriculum‐vitae 
del equipo propuesto para la realización del contrato no siendo materia de valoración. 

13.2 Medios materiales 

Para el desarrollo de los trabajos sería adecuado que el consultor adjudicatario contase con oficina y laboratorios de 
ensayos en la Comunidad Autónoma de Galicia, preferiblemente en el entorno urbano de Vigo. 

El consultor debería de disponer de maquinaria de sondeos para la realización de los mimos. 

Asimismo,  debería  poner  a  disponsición  pontona  marina  para  la  realización  de  los  ensayos  con  marinería  y 
embarcación de apoyo. 

Todos  los costes desplazamientos y dietas en  los que  incurra el equipo consultor para el desarrollo de  los  trabajos, 
bien sea para reuniones con  la Dirección de Contrato, visitas y trabajos a  la zona de actuación, reuniones con otras 
Administraciones,  entidades  o  terceros  dentro  del  territorio  nacional  se  considerarán  incluídos  en  el  precio  y  no 
tendrá derecho a reclamación alguna por dichos conceptos 

En la oficina del consultor se encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración o redacción que 
concierna al proyecto objeto del contrato. 

El Director‐Directora del Contrato y las personas que con él colaboren tendrán acceso libre a dicha oficina y a toda esa 
documentación en cualquier momento que estimen oportuno. 

Toda la documentación que pueda ser de interés deberá gestionarse mediante un Sistema Centralizado de Gestión al 
que pueda acceder el Director‐Directora del Contrato mediante un sistema autorizado vía página web o similar o a 
cualquier persona al que autorice el Director‐Directora del contrato. 

Correrá a cargo del Consultor adjudicatario el almacenaje y mantenimiento en condiciones adecuadas de las cajas de 
los testigos de los sondeos que realice. El Consultor hacerse cargo del material geotécnico mencionado por un periodo 
mínimo de 10 años o bien  trasladarlo para  su custodia al emplazamiento que  la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
designe. 
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14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Será responsabilidad del Adjudicatario la obtención de todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 
los trabajos, así como asumir los costes derivados de dicha obtención.  

En el día y hora señalados por  la Autoridad Portuaria, tendrán  lugar reuniones, en  las que se tratarán  los temas del 
Servicio, y en las que el Adjudicatario dará cuenta de los temas de trabajo que se le exijan. 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de disponer de las medidas marcadas por la legislación y cumplir con la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud desde el momento del  inicio de  la contratación con  la Autoridad 
Portuaria de Vigo. 

 Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales L.P.R.L. Ley 31/1995 y su modificación por la Ley 
54/2003, y cuanta reglamentación le sea de aplicación vigente en el momento de la firma del contrato y de 
toda aquella que pueda aparecer durante el transcurso del contrato.  

 Disponer de un servicio de prevención adecuado a la capacidad y labores de la empresa.  

 Disponer de una evaluación de riesgos adaptada a las labores a realizar por la empresa contratada y disponer 
del Plan de Prevención de la Empresa.  

 Disponer de seguros de Responsabilidad Civil para las labores a realizar en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 Disponer de coordinador de actividades empresariales con la formación adecuada, según marca la legislación 
vigente.  

 Disponer de recursos preventivos suficientes, con la formación específica según marca la legislación vigente.  
 Dar la formación estipulada por la legislación, actualizar dicha formación cuando sea necesario y realizarles el 

reconocimiento médico, a  los trabajadores que realicen  labores en  la Autoridad Portuaria de Vigo, antes de 
su entrada en el Centro de Trabajo.  

 Informar de  la Evaluación de riesgos del centro de  trabajo, entregar  los equipos de protección  individual e 
informar de su uso y entregar  los equipos de  trabajo en condiciones aptas para su uso y  la  información al 
respecto, a los trabajadores que realicen labores en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 Cumplir con la Ley de Subcontratación.  

 Durante el transcurso del contrato, se actualizarán todos  los recursos necesarios para  la continuidad de  las 
medidas  descritas  anteriormente, manteniendo  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  en materia  de 
seguridad y salud y adecuándose a las labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 El adjudicatario deberá disponer, a  su  cargo, de  todas  las medidas de protección,  señalización, protección 
individual o colectiva que se establezca en la normativa vigente o bien en los procedimientos internos de PRL 
de la APV.  

 Una  vez  resuelta  la  licitación  y  de  forma  previa  a  la  firma  del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  deberá 
presentar por escrito, o medio digital que se le indique, toda la documentación, que acredite el cumplimiento 
de toda la normativa de PRL que le aplica en un plazo máximo de 15 días desde la firma del contrato.  

 La documentación será revisada y aprobada por el departamento  jurídico, técnico y de PRL de  la APV,  la no 
presentación de  la documentación en  forma  y plazo  será motivo para  la desestimación de  la oferta.  Será 
necesaria una autorización por escrito por parte de la APV para el inicio de los trabajos tras la validación de 
toda la documentación presentada.  

 Una vez firmado el contrato e iniciada la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, entregará cada vez 
que sufra un cambio, la actualización de la documentación de PRL. En especial deberá actualizar la evaluación 
de  riesgos  cada  vez que  sea necesaria,  según marca  la  legislación al  respecto, adecuándose  siempre a  las 
labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 La empresa adjudicataria deberá notificar de forma  inmediata a  la APV  los accidentes graves, muy graves o 
mortales que se produzcan durante la ejecución de los trabajos realizados para la APV.  
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 La APV se reserva el derecho de autoridad respecto a la observación, por parte del contratista, de las medidas 
de seguridad contenidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones concordantes 
así  como  en  cualquiera de  los  procedimientos  de  trabajo  internos  vigentes  en  la APV  y  podrá  ejercer  su 
derecho a paralizar  los  trabajos en caso de observar un  incumplimiento por parte del adjudicatario de  las 
medidas de seguridad contenidas en  la Reglamentación vigente, si se está poniendo en situación de riesgo 
tanto al personal como a  las  instalaciones o a  terceros. Así mismo,  los  trabajos ejecutados por  la empresa 
adjudicataria podrán paralizarse temporal o definitivamente por riesgos surgidos en la ejecución del trabajo, 
tanto  para  sus  trabajadores  como  para  el  personal  de  la APV  o  terceros.  En  estos  supuestos  la  empresa 
adjudicataria  no  podrá  justificar  una  modificación  del  precio  acordado  ni  una  variación  en  el  plazo  de 
realización de  los  trabajos obligatorios.  Las  pérdidas  ocasionadas por  la  paralización  correrán  a  cargo del 
contratista, sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear la APV.  

 El adjudicatario será  responsable civil y administrativamente, de  las  faltas que cometan sus  trabajadores y 
empleados y así también, quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios que se causen a terceros 
con motivo de la negligente, o defectuosa prestación de los servicios, o en general por el funcionamiento de 
los  mismos,  por  dolo  o  por  culpa,  independientemente  de  que  recaigan  sobre  bienes,  personas,  o 
instalaciones  tanto  particulares  como  de  la APV,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  contractuales que puedan 
imponérsele al adjudicatario.  

 La  falta de  cumplimiento por parte del  adjudicatario de  lo  establecido  en  la normativa de  PRL o bien  en 
alguno de los procedimientos internos de la APV así como la no aportación de la documentación que acredite 
el cumplimiento de la normativa en PRL, según la gravedad del incumplimiento, será motivo suficiente para 
que  la APV pueda  resolver el presente  contrato  con  las  consecuencias que de ello  se deriven o bien para 
retener los pagos pendientes de realizar al adjudicatario hasta que se subsane la deficiencia. Como guía para 
la  establecer  la  gravedad  del  incumplimiento  se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  31/1995  de 
Prevención de Riesgos Laborales  

 La APV dispone de una herramienta informática para la gestión de la documentación relativa a coordinación 
de actividades empresariales en PRL. La APV podrá solicitar al adjudicatario adherirse a esta plataforma para, 
de esta forma, facilitar el intercambio documental necesario para la actividad contratada.  

 Antes del inicio de cualquier trabajo o actividad, el responsable de prevención de la empresa adjudicataria, el 
responsable técnico, el encargado o el recurso preventivo, tiene la obligación de comunicarlo al responsable 
de prevención de  la Autoridad Portuaria, o persona por esta delegada. No se puede dar comienzo a ningún 
trabajo, sin  la previa aprobación por el responsable de prevención de  la Autoridad Portuaria, o persona por 
esta delegada. En caso de ser necesaria la realización de la coordinación de actividades empresariales, antes 
del  inicio  de  la  actividad  se  tiene  que  enviar  copia  del  documento  de  coordinación,  al  responsable  de 
prevención de La Autoridad Portuaria, o persona por este delegada.  

El  incumplimiento  por  parte  del  Adjudicatario  de  estas  obligaciones  legales  laborales,  o  la  infracción  en  las 
disposiciones sobre obras y seguridad, por parte del personal designado por él, no  implicará responsabilidad alguna 
para la Autoridad Portuaria 

15. PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de incumbencia del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los propietarios, o titulares del dominio 
público, que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, tasa de 
cánones, compensaciones o  indemnizaciones a que dé  lugar el desarrollo de  los mismos, y que deben considerarse 
integrados en los precios unitarios ofertados. 

La  tramitación  de  los  permisos  necesarios  para  la  realización  de  los  trabajos  estará  a  cargo  de  la  empresa 
adjudicataria. En particular el adjudicatario se encargará de  los trámites necesarios para  la entrada y  la salida en el 
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recinto aduanero del Puerto de Vigo necesarios en Aduanas, Guardia Civil, Policía Portuaria o cualquier otro necesario, 
así como todos los permisos que por navegación‐fondeo de los medios marinos sean necesarios. 

Asimismo, salvo indicación en contra, será competencia del Consultor la detección previa de los posibles servicios que 
puedan ser afectados por la realización de los trabajos. El Consultor se hará cargo, en caso de producirse alguna avería 
por negligencia, de todos los gastos de reparación e indemnizaciones a las que hubiere lugar. 

Igualmente se hará cargo de  las tasas,  informes y coste de  los proyectos realizados por  los gestores de  los servicios 
que se incluyan el Proyecto. 

16. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor adoptará  las medidas necesarias para que durante  la ejecución de  los  trabajos encomendados quede 
asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
que puedan ocasionarse como consecuencia de aquellos si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en 
culpabilidad. 

El desarrollo de cualquier trabajo relacionado con el presente pliego se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta la 
coordinación  con  la  actividad  portuaria  en  el  que  se desarrolla,  siendo  prioritaria  esta  y  adaptando  los  ritmos  de 
trabajo del  consultor con  la explotación portuaria de  la  terminal, no  teniendo derecho el consultor adjudicatario a 
ninguna indemnización por pérdida de rendimiento o parada de sus trabajos programados por tal motivo. 

17. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos  los equipos podrán  ser  inspeccionados  y  contrastados en  cualquier momento por  la Dirección, quien podrá 
ordenar su sustitución en caso de funcionamiento deficiente. 

El personal  técnico que  figure en  la oferta como ejecutor directo de  los  trabajos objeto del Contrato no podrá  ser 
sustituido sin autorización expresa del Director‐Directora del contrato. 

La Dirección podrá ordenar en cualquier momento y cuantas veces considere necesario  la sustitución del personal y 
equipos del Consultor cuyo comportamiento, rendimiento o capacidad no considere satisfactorios. Asimismo, podrá 
ordenar  repetir  todos  aquellos  trabajos  o  reconocimientos  que  a  su  juicio  sean  deficientes,  estén mal  situados  o 
incumplan las prescripciones de este Pliego, en cuyo caso no serán de abono. 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o en la realización del trabajo 
deberá ser planteada para su resolución al Director‐Directora del Estudio. 

Para la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección organizará las visitas a las zonas del estudio y las reuniones con 
el equipo del Consultor que considere necesarias. 
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18. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA L.O.P.D. 

En materia de protección de datos, se aplicará lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de agosto de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a  la  libre circulación de estos datos y por el que se deroga  la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos ‐ RGPD) publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 4 de mayo de 2016 y en 
el Real Decreto‐Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia de protección de datos (BOE 30 junio) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  

El contratista adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según lo establecido en las normas indicadas.  

El contratista se compromete explícitamente a formar e informar a todas las personas que emplee para la ejecución 
del contrato en las obligaciones que de tales normas dimanan.  

En el caso de que el contratista tenga la condición jurídica de encargado del tratamiento, las partes firmarán un anexo 
al contrato, en el modelo establecido por la APV, con las obligaciones de las partes.  

El contratista y el personal al que se le encargue la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre todas 
las  informaciones, documentos y asuntos a  los que  tenga acceso o  conocimiento durante  la vigencia del  contrato, 
quedando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.  

La documentación que  se  le  entregue  al  contratista  tendrá  como  exclusivo  fin  el de  realizar  las  tareas objeto del 
contrato,  quedando  prohibido  que  el  adjudicatario  y  el  personal  encargado  de  su  realización,  la  reproduzca  por 
cualquier medio o la ceda total o parcialmente a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende así mismo 
al producto de dichas tareas.  

El contratista se compromete a no dar  información y/o datos proporcionados por  la APV para cualquier otro uso no 
previsto en  los pliegos que rigen en el contrato. En particular, no proporcionará, sin autorización escrita de  la APV, 
copia de los documentos o datos a terceras personas.  

De ser el caso, todos  los estudios y documentos elaborados durante  la ejecución del contrato serán propiedad de la 
APV, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que se pueda oponer el contratista. 

19. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTAClÓN 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, haya sido generada, 
tiene la consideración de propiedad de LA AUTORIAD PORTUARIA DE VIGO y no podrá ser difundida ni entregada para 
uso  de  terceros  sin  su  previa  autorización,  además  LA  AUTORIDAD  PORTUARIA DE  VIGO  se  reserva  el  derecho  a 
utilizar, en otros proyectos de índole similar, los diseños producidos en el proyecto y cualquier otro documento objeto 
del contrato, renunciando el consultor a cualquier tipo de reclamación por su parte. 

Los  trabajos objeto de este  contrato no podrán utilizarse por el Consultor  sin permiso expreso de  LA AUTORIDAD 
PORTUARIA  DE  VIGO  debiendo  entregarse  los  originales  de  los  documentos  con  anterioridad  a  la  recepción  del 
Contrato. 
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Todos  los  trabajos  e  investigaciones  que  desarrolle  el  Consultor  tienen  carácter  confidencial  por  lo  que  deberá 
adoptar los medios necesarios para evitar su difusión fuera de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

20. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Portuaria designará a un Director del Contrato que supervisará la ejecución de los trabajos los trabajos. 
El Director del Contrato desempeñará en general una función coordinadora; establecerá criterios y líneas de actuación 
del  personal  para  la  correcta  prestación  del  servicio  de  acuerdo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  demás 
condiciones  establecidas  en  el  Contrato  o  en  otras  disposiciones.  Será  el  responsable  de  aceptar  o  rechazar  los 
trabajos y validará las facturas mensuales. Para su trabajo el Director del Contrato contará con la colaboración de los 
responsables de los contratos sobre los que se presten los servicios recogidos en el presente Pliego.  

El Director del contrato  será el  interlocutor del Delegado del Adjudicatario y para ello podrá  fijar, a  su criterio,  las 
reuniones periódicas y ocasionales que estime oportunas, al objeto de seguir el desarrollo y marcha de las tareas de la 
empresa contratada.  

En cualquier caso,  la Autoridad Portuaria o sus personas designadas no serán responsables directa o solidariamente 
de lo que, en plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule o ejecute la empresa contratada. 

21. DELEGADO DEL ADJUDICATARIO 

El  licitador que resulte adjudicatario del Contrato deberá designar a un delegado que será el Representante ante  la 
Autoridad Portuaria para la ejecución del contrato.  

El Delegado del adjudicatario,  tendrá  formación adecuada a  las necesidades del  contrato y actuará  también  como 
Asesor  Técnico  en  los  aspectos  relacionados  con  el  objeto  del  contrato  de  acuerdo  con  los puntos  anteriores del 
presente pliego. 

22. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Corresponde al representante de la APV, la interpretación técnica del Pliego de Prescripciones Técnicas y la potestad 
de dictar las órdenes para su desarrollo.  

El  contratista  no  podrá  alegar,  en  ningún  caso,  indefinición  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  Si,  a  su  juicio, 
adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito al representante de la APV la correspondiente definición 
conforme se estipula en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Así mismo, si a juicio del representante de la APV los plazos de ejecución de los trabajos no se cumplen, este puede 
exigir al Contratista y este estará obligado a realizarlo, a disponer de más medios tanto humanos como técnicos hasta 
que  se  alcance  el  nivel  óptimo  en  los  plazos  de  ejecución.  El  coste  de  esta  disposición  correrá  por  cuenta  del 
adjudicatario, no pudiendo repercutirlos bajo ningún concepto a la APV. 
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23. FORMA DE PAGO 

Una vez aplicada proporcionalmente  la baja de adjudicación a  los  importes que aparecen en el Documento nº 3, el 
pago  se  realizará de  acuerdo  con  el  avance de  los  trabajos.  El  importe del  informe  final  se  abonará una  vez  esté 
validado por la Autoridad Portuaria de Vigo. 

Dichas  condiciones de pago  se podrán  ver modificadas  a  criterio del Director‐Directora del  contrato  y  siempre de 
forma motivada. 

En el  importe de adjudicación del  contrato  se  considerarán  incluidos  los  costes de viaje, desplazamientos, dietas y 
demás gastos del equipo consultor para la realización de los trabajos, que serán por cuenta del adjudicatario, además 
del resto de obligaciones expresadas en el pliego de condiciones para la contratación de los trabajos. 

Si por  cualquier  circunstancia alguna de  las partidas que aparece en el doc. Nº 3 no  se  realizasen, el Consultor no 
tendrá derecho al abono de las mismas no pudiendo reclamar ninguna cantidad por tal situación. 

El  pago  del  importe  final  del  contrato  se  efectuará  en  los  términos  que  se  especifican  en  el  citado  Pliego  de 
Condiciones para la Contratación de la Asistencia Técnica, y dicho importe será el que resulte de detraer al importe de 
adjudicación las penalizaciones a que hubiese lugar. 

24. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de 8 semanas. 

  .‐Preparación de campaña con solicitud y gestión de permisos  2 semanas 
  .‐Realización de campaña de campo  2 semanas 
  .‐Realización de ensayos  2 semanas 
  .‐Redacción, supervisión y corrección si procede de informe final 2 semanas 

Si por  retraso  en  la  emisión del  informe de  revisión por parte de  la Autoridad Portuaria de Vigo o  cualquier otra 
administración o entidad (en el caso que sean precisos) es preciso la ampliación del plazo de finalización del contrato, 
se procederá a su ampliación sin que el Consultor pueda reclamar ningún concepto por tal circunstancia.  

25. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación global de las ofertas (PG) responderá a la siguiente fórmula: 

PG = (X/100)*PT+(Y/100)*PF 

Donde: 

      X = Ponderación de criterios evaluables mediante juicio de valor (X=25 ) 
      Y = Ponderación de criterios evaluables mediante fórmula (Y=75 ) 
      PT = Puntuación criterios evaluables mediante juicio de valor 
      PF =Puntuación total de criterios evaluables mediante fórmula. 
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25.1 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

Los criterios evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

1.‐EXPERIENCIA DEMOSTRADA DEL DELEGADO DEL CONSULTOR: (Máximo 30 puntos) 

Se  considerará  que  el  consultor  recibe  la  máxima  puntuación  en  el  presente  criterio  si  analizada  la 
documentación, se concreta que el delegado del consultor propuesto presenta al menos la siguiente experiencia 
específica: Haber realizado y supervisado 10 campañas geotécnicas en los últimos 5 años (anteriores a  la fecha 
límite de presentación de ofertas) de  las cuales 5 deberán haber sido marinas, y además  la persona propuesta 
pertenece a la plantilla del consultor en el momento de la licitación. En caso contrario la puntuación será cero. 
 
Se presentará únicamente como documentación para el presente criterio una tabla en formato A4 en la que se 
especifique el título de campaña realizado, ubicación de la misma, metros lineales de sondeos realizados y fecha 
de finalización de la misma, se especificará la que es la realizada en entorno marino. Dicha tabla se adjuntará a 
declaración responsable y deberá venir firmada por la persona propuesta en dicho puesto de responsabilidad. 
 

2.‐EXPERIENCIA DEMOSTRADA DEL SONDISTA A PIE DE MÁQUINA: (Máximo 30 puntos) 

Se  considerará  que  el  consultor  recibe  la  máxima  puntuación  en  el  presente  criterio  si  analizada  la 
documentación,  se  concreta  que  el  técnico  sondista  propuesto  presenta  al  menos  la  siguiente  experiencia 
específica: Haber participado  en  al menos  5  campañas  de  sondeos  en medio marino  en  los  últimos  10  años 
(anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas), y además la persona propuesta pertenece a la plantilla 
del consultor en el momento de la licitación. En caso contrario la puntuación será cero. 
 
Se presentará únicamente como documentación para el presente criterio una tabla en formato A4 en la que se 
especifique el título de campaña realizado, ubicación de la misma, metros lineales de sondeos realizados y fecha 
de finalización de la misma, se especificará la que es la realizada en entorno marino. Dicha tabla se adjuntará a 
declaración responsable y deberá venir firmada por la persona propuesta en dicho puesto de responsabilidad. 
 

3.‐DISPONIBILIDAD DE MAQUINA DE SONDEOS: (Máximo 20 puntos) 

Se  considerará  que  el  consultor  recibe  100  %  de  la  puntuación  en  el  presente  criterio  si  analizada  la 
documentación se concreta que el consultor dispone en propiedad 2 o más máquinas de sondeos con capacidad 
para  realizar  los sondeos objeto de  la presenta campaña y que cumple  todos  los  requisitos necesarios para  la 
realización de  los trabajos. Recibirá el 50 % de  la puntuación si dispone en propiedad 1 máquina de sondeos y 
que cumple todos los requisitos necesarios para la realización de los trabajos 0 % de la puntuación si no dispone 
de ninguna máquina de sondeos en propiedad. La documentación a presentar será una declaración responsable 
en  la que especifique el número de máquinas en propiedad y que dispone de toda  la documentación técnica y 
normativa para la realización de los trabajos en vigor. 
 

4.‐DISPONIBILIDAD DE PONTONA PARA LA REALIZACIÓN DE SONDEOS EN MAR: (Máximo 20 puntos) 

Se  considerará  que  el  consultor  recibe  100  %  de  la  puntuación  en  el  presente  criterio  si  analizada  la 
documentación se concreta que el consultor dispone en propiedad 1 pontona con marinería y embarcación de 
apoyo para  la realización de  la campaña de  los sondeos marino o presenta carta de compromiso con empresa 
que  disponga  de  dichos medios marino,  indicando  en  la misma  su  disposición  exclusiva  a  participar  en  los 
trabajos en el caso de que el consultor sea adjudicatario. El presente criterio se presentará con  la  inclusión de 
una declaración  responsable del  consultor en  caso de que disponga del medio marino en propiedad o  con  la 
presentación de la carta de compromiso especificada anteriormente. 
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Los formatos en los que se presentará la documentación serán los siguientes (formato A4 orientación vertical). 

  FUENTE DE PÁRRAFOS: Calibri tamaño 12. 

  FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita. 

  MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm. 

  INTERLINEADO: 1,5, con separación entre párrafos diferentes anterior y posterior 6 pto. 

 
Se  presentarán  únicamente  las  tablas  y  declaraciones  responsables  mencionados  en  los  diferentes  criterios.  La 
extensión máxima para cada criterio será de 3 páginas para el primero, 3 páginas para el segundo y 1 página para el 
tercero y cuarto criterio. 
 
Una vez evaluados  los criterios anteriores, cada  licitante obtendrá su valoración de criterios de  juicios de valor  (Vt) 
como suma de las valoraciones obtenidas para cada criterio. 
 
La puntuación de criterios evaluables mediante juicio de valor (Pt) seguirá la siguiente regla: 
 

Pt = 100 *Vt/100 
 
 

25.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA. 

La puntuación  total  (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante  fórmulas  relativa a una oferta cualquiera, 
será la siguiente: 

PF = ((P/100) * PE) + ((Q/100) * PO) 

Siendo: 

P    Ponderación de la puntuación económica de la oferta (P=100 %) 
PE   Puntuación económica obtenida según punto 25.2.1 del presente pliego. 
Q   Ponderación de la puntuación correspondiente a otros criterios evaluables mediante fórmula (Q=0 %) 
PO   Puntuación de otros criterios evaluables mediante fórmula según punto.25.2.2 

25.2.1 PRECIO (PE) 

Para obtener  las puntuaciones económicas PE  (puntuación entre 0 y 100 puntos) de  cada oferta, en  función de  la 
proposición económica de la misma, se procederá de acuerdo con los criterios que a continuación se indican: 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
S3

7F
KM

PE
S4

ZL
F2

D
SL

9H
33

H
Q

Q
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ap
vi

go
.g

ob
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
7 

de
 3

2 



 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN  Mayo 2022 

Asistencia técnica para la realización de la campaña geotécnica de Peiraos do Solpor.  Clave: SET‐401 

DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  Página ‐ 22 ‐ 

 
 

Se denominan ofertas económicas  "contemplables" a  las ofertas admitidas administrativa y  técnicamente, una vez 
excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, así como 
aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo. 

Se entiende por baja de una oferta (BOj)  la diferencia entre el presupuesto base de  licitación y el presupuesto de  la 
oferta correspondiente, en tanto por ciento.  

Se considera oferta más económica a la oferta “contemplable” más baja de las presentadas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, siendo en este caso Be la baja de dicha oferta más económica. 

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

La presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinará como sigue: 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

Se  entenderán,  como  ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidad  por  su  bajo  importe,  aquellas  cuyas  BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO > BR + 4 

b) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4 

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 

Ofj= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas "contemplables") y 

PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en el Cuadro de Características del Pliego. 

Se obtendrá, para cualquier número n de ofertas: 

 

Además, para “n” mayor o igual a 5, se obtendrá: 
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Entre  las mencionadas n ofertas económicas "contemplables", se elegirán aquellas n' ofertas, tales que a cualquiera 
de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor BOh= 100 (1‐Ofh/PB), que cumpla la 
condición:  

|𝐵𝑂ℎ−𝐵𝑀|≤𝜎 

Y contando sólo con dichas n' ofertas, se calculará el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del modo siguiente: 

 

Dicho  valor  de  BR  servirá,  cuando  “n”  es mayor  o  igual  que  5  para  determinar  los  límites  de  la  presunción  de 
anormalidad anteriormente citados. 

25.2.2 OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA (PO) 

En este procedimiento no se consideran otros criterios evaluables mediante fórmulas (PO). 

26. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto anteriormente se considera suficientemente justificado el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 

Vigo, Mayo 2022 

 
(Firmado Digitalmente) 

 
 

 
 
 

 
 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:     D. J. Andrés Salvadores González. 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:     D. José Enrique Escolar Piedras. 
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DOCUMENTO Nº 3: 

PRESUPUESTO
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DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado se desglosa, para las distintas fases, del modo siguiente: 

 

 

Asistencia técnica para la realización de la campaña geotécnica de Peiraos do Solpor  (SET-401) 

COD UD CONCEPTO MED PU Importe 
            

Cap 1: Trabajos de Campo     42.651,26 
TC_01 ud Traslado y retirada de máquina de sondeo 1,00 1.000,00 1.000,00 
TC_02 ud Transporte de pontona hasta zona de trabajos 1,00 2.200,00 2.200,00 
TC_03 ud Jornada de plataforma en la ejecución de sondeos (incluso 

marinería) 
8,00 1.800,00 14.400,00 

TC_04 ud Jornada de embarcación auxiliar 8,00 700,00 5.600,00 
TC_05 ud Jornada de equipo de buceo 3,00 1.200,00 3.600,00 
TC_06 ud Jornada de tecnico especialista en geotecnia para 

coordinación y supervisión de campaña 
4,00 500,00 2.000,00 

TC_07 ud Visita de topografo para emplazamiento de sondeo 6,00 150,00 900,00 
TC_08 ml Entubación provisional y revestimiento 60,00 50,00 3.000,00 
TC_09 ml Sondeo a rotación con extracción de testigo en cualquier 

tipo de terreno 
60,00 100,00 6.000,00 

TC_10 ud Caja de portatestigos de plastico, inluso transporte, a 
laboratorio, reportaje fotográfico y custodia 

24,00 10,08 242,02 

TC_11 ud Ensayo SPT 24,00 25,00 600,00 
TC_12 ud Traslado y retirada de quipo de ensayo 

presiométrico/dilatométrico 
2,00 445,38 890,76 

TC_13 ud Ensayo presiométrico/dilatométrico 8,00 159,66 1.277,31 
TC_14 ud Toma de muestras inalteradas 10,00 58,82 588,24 
TC_15 ud Toma de testigos parafinados 6,00 58,82 352,94 
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PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN  Mayo 2022 

Asistencia técnica para la realización de la campaña geotécnica de Peiraos do Solpor.  Clave: SET‐401  

DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO  Página ‐ 2 ‐ 

 

COD UD CONCEPTO MED PU Importe 

Cap 2: Trabajos de laboratorio, informe final     6.429,31 
ENS_01 Ud Apertura de la muestra 20,00 5,00 100,00 
ENS_02 Ud Preparación de la muestra 20,00 5,00 100,00 
ENS_03 Ud Determinación de granulometría por tamizado 14,00 25,00 350,00 
ENS_04 Ud Determinación de los límites de Atterberg 14,00 28,00 392,00 
ENS_05 Ud Determinación de densidad seca y humedad 20,00 25,00 500,00 
ENS_06 Ud Ensayo de resistencia a compresión simple 6,00 35,00 210,00 
ENS_07 Ud Ensayos edométricos 6,00 250,00 1.500,00 
ENS_08 Ud Ensayos triaxiales tipo CU 6,00 336,13 2.016,81 

INF ud Redacción de informe 1,00 1.260,50 1.260,50 
            

Presupuesto de ejecución material 49.080,57 
  Gastos Generales 13% 6.380,47 
  Beneficio Industrial 6% 2.944,83 

Presupuesto de ejecución por contrata 58.405,88 

      21% I.V.A. 12.265,23 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUÍDO 61.345,81 

      
En consecuencia, el presupuesto total estimado asciende a  la cantidad de CINCUENTA Y OCHO 
MIL  CUATROCIENTOS  CINCO  EUROS  CON OCHENTA  Y OCHO  CENTIMOS  (58405,88  €)  EUROS, 
antes de IVA. 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA‐NEXTGENERATIONEU 

 

 

 
 

Vigo, Mayo 2022 

 
(Firmado Digitalmente) 

 
 
 
 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:     D. J. Andrés Salvadores González. 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:     D. José Enrique Escolar Piedras. 
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