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1. INTRODUCCION
La Autoridad Portuaria de Vigo, ha venido desarrollado la estrategia Blue Growth del Puerto de

Vigo, presentando en julio de 2016, y su Plan Blue Growth, que con 38 proyectos pretende la
implantacion de los mismos con una movilizacion de inversién cercana a 200 millones de euros.
El puerto de Vigo ha presentado la nueva estrategia Blue Growth 2021-2027 alineado con los
fondos Next Generation y a través de 48 proyectos y 48 acciones.

Hoy el Plan Blue Growth se ha convertido en una realidad con proyectos en fase de implantacion,
como son el Smart Viport o los desarrollos en energias renovables, eficiencia energética y Lonja
4.0, asi como la implantacién de instalaciones de GNL, como son los proyectos Samuel y Hive
financiados por la Comision europea, los proyectos Port of the Future, el proyecto Portos, el
proyecto Peiraos do Solpor, y el proyecto MarENet.

2. OBIJETO

Constituye objeto del presente pliego, con las especificaciones que se contienen en los
apartados siguientes, la contratacidon por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo de una
empresa especializada para la realizacién de los trabajos de “SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA BLUE GROWTH DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO”.
Actualmente se han identificado en torno a 48 proyectos para los cuales se estima que es
necesario disponer de un sistema que permita conocer su impacto desde el punto de vista de
los resultados que se van obteniendo, para lo que es preciso el establecimiento de indicadores
de seguimiento y control.

Ademas, la Autoridad Portuaria de Vigo dispone de una pagina web (www.bluegrowthvigo.eu)
qgue por un lado funciona como mecanismo de divulgacidn y, por otro, facilita el trabajo en
equipo de todos los participantes en la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo, (mas de 360
participantes), facilitando también la actualizacidn de toda la informacion en formato web, el
apoyo a la implantacidn de la estrategia y la adaptacion a la evolucién futura de la misma.
Dicha pagina web y las aplicaciones de control y seguimiento existentes, deberan mejorarse con
la inclusidn de todos los proyectos en ejecucion, ademas de ser actualizadas en todo momento
durante el desarrollo del proyecto.

En definitiva, se hace necesario un exhaustivo seguimiento y control de todos estos proyectos y
de los indicadores de impacto (Cuadro de mando).

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ADJUDICATARIO
Seran obligaciones del adjudicatario y por cuenta de este, ademas de las inherentes a la esencia

del servicio, las establecidas a continuacidn, y cuyo incumplimiento podrd ser causa de
resolucién del contrato en vigor:

e Todos los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la licitacién del
contrato, asi como los costes por prestacién de trabajos de inspeccién, vigilancia y
cualesquiera otros que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

e Asumir las facultades de organizaciéon del trabajo y disciplina de su personal,
supervisando el cumplimiento, por su personal, del horario de trabajo establecido y de
todas las obligaciones derivadas del contrato.

e El adjudicatario sera responsable, como consecuencia de la ejecucién del servicio, de
todos los dafios, perjuicios o deterioros, directos e indirectos, que puedan ocasionarse
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a personas, servicios o instalaciones de la Autoridad Portuaria, o a terceros, bien como
consecuencia de estos, bien por omisiones o negligencias del personal a su cargo.

e La empresa adjudicataria estd obligada a realizar el trabajo con la plantilla adscrita a
este, si bien ha de garantizar la cobertura y sustituciones en el periodo vacacional, asi
como las que puedan producirse debido a bajas, incapacidades, permisos o ausencias
del personal del contrato de cualquier naturaleza.

e Una vez resuelta la licitacion y de forma previa a la firma del contrato, la empresa
adjudicataria debera presentar por escrito, o medio digital que se le indique:

o Toda la documentacidn, que acredite el cumplimiento de toda la normativa de

PRL que le aplica en un plazo mdximo de 15 dias desde la firma del contrato.

La APV dispone de una herramienta informatica para la gestién de la documentacion relativa a
coordinacion de actividades empresariales en PRL. La APV podra solicitar al adjudicatario
adherirse a esta plataforma para, de esta forma, facilitar el intercambio documental necesario
para la actividad contratada.
Una vez firmado el contrato e iniciada la ejecucién de los trabajos objeto de la licitacidn,
entregard de forma anual o cada vez que sufra un cambio, la actualizacidn de la documentacion
de PRL. En especial, debera actualizar la evaluacién de riesgos cada vez que sea necesaria, seglin
marca la legislacion al respecto, adecuandose siempre a las labores realizadas en la Autoridad
Portuaria de Vigo.

4. DIRECCION DEL CONTRATO
La Direccidn de este contrato recaera en el Departamento de Sostenibilidad dependiente del

Area de Explotacién de la Autoridad Portuaria de Vigo, pudiendo realizar en cualquier momento
las siguientes funciones, en el caso que lo considere necesario:
e Interpretar el pliego de prescripciones técnicas del contrato.
e Controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales y determinar si el servicio
se presta en las condiciones de calidad apropiadas.
e Aprobacién de la certificacion de las labores realizadas.
e Proponer las modificaciones que puedan ser oportunas para que las prestaciones del
contrato se adecuen a posibles cambios en la necesidad del Puerto.
e Verificar la existencia o disponibilidad de los medios a los que se hace referencia en el
contrato y la adecuacidn de estos a las prescripciones establecidas.
e Inspeccionar el desarrollo de los trabajos y el seguimiento de los protocolos
establecidos.
e Solicitar informacidn relativa al desarrollo de los trabajos.
Las tareas de inspeccidn y verificacién desarrolladas por la Autoridad Portuaria podran concluir
con la emisidn de informes en las que se establezcan necesidades de correccién o mejora. Las
propuestas de mejora que no impliquen modificacién de los medios técnicos exigidos seran
aceptadas e implantadas a la mayor brevedad posible por el adjudicatario, sin menoscabo de la
responsabilidad de la empresa adjudicataria de tener los medios en perfecto estado de
conservacion.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LOPDGDD.
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley Orgéanica 3/2018, de

5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, el
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adjudicatario tratard de modo confidencial cualesquiera datos e informacién de caracter
personal que le sean proporcionados por la APV o a la que el Contratista tenga acceso
directamente, con motivo de la ejecucién del presente contrato.

En este sentido, tanto el Contratista como la APV, se obligan a cumplir adecuadamente y en todo
momento las disposiciones contenidas en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y en cualesquiera otras
normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre la materia. En particular, y a los
efectos como encargado del tratamiento de los datos de cardcter personal a que tenga acceso
en virtud de este proyecto para la prestacion de los servicios que son objeto de este.

El Contratista se compromete a tratar los datos de caracter personal propiedad de la APV
conforme a las instrucciones de la APV, a no aplicarlos ni utilizarlos con fin distinto al de la
prestacion de los servicios objeto del presente proyecto, y a no comunicarlos, ni siquiera para
su conservacion, a otras personas. En el caso de que el adjudicatario tuviera que subcontratar a
un tercero la prestacion de parte de los servicios objeto del presente proyecto y tales servicios
comportaren el tratamiento de datos de caracter personal propiedad de la APV, por dicho
tercero, el Contratista actuara en nombre y por cuenta de la APV, para lo cual el Contratista
debera ser expresamente autorizado previa solicitud por escrito de la APV.

En el caso de que terceros ajenos a la relacién entre la APV y el Contratista accedan a datos
personales que pertenecieran a la APV conforme a lo que se indica en el parrafo anterior, los
mismos deberdn asumir y comprometerse a cumplir con todos los compromisos asumidos por
el Contratista en el presente contrato u otros que la legislacién sobre proteccién de datos
aplicable exigiera en cada momento.

Una vez finalizada la prestacion de los trabajos objeto de este contrato, los datos de caracter
personal deberdn ser destruidos o devueltos a la APV, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algun dato de caracter personal de la APV.

La obligacion de confidencialidad asumida por el Contratista sera aplicable durante la vigencia
del presente contrato y con posterioridad a su finalizacion. El Contratista serd responsable del
cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de su personal en relacién con la ejecucidn
de los servicios objeto del presente contrato.

Las medidas de seguridad adoptadas por el contratista deberan corresponder con las de la APV,
como asi se dispone en la disposicién adicional primera de la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

El Contratista se compromete y obliga a mantener indemne a la APV frente a cualquier
reclamacion que pueda ser interpuesta (incluyendo cualquier expediente sancionador que sea
incoado por la Agencia de Proteccion de Datos o institucion que la sustituya) por el
incumplimiento por el Contratista, en su calidad de Responsable del tratamiento y, en especial,
de las garantias contenidas en esta cldusula, aceptando pagar las cantidades a las que en
concepto de sancién, multa, indemnizacion, dafios, perjuicios e intereses pueda venir obligado
a satisfacer a la APV a resultas del mencionado incumplimiento.

6. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Para la colaboracién y coordinacion de este proyecto, la Autoridad Portuaria de Vigo destinara

un equipo de trabajo pluridisciplinar, que realizara trabajos de coordinacién y comunicacién con
el personal del adjudicatario.
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La empresa licitante debera disponer durante toda la duracidn del contrato de un responsable
de contrato, el cual realizard, entre otras, las funciones de coordinador de comunicaciones entre
el personal de la Autoridad Portuaria y el adjudicatario.

Los hitos del proyecto seran:

1. Diagnéstico retos de la economia azul y Disefio de plan de accién 2024 — 2027: Desde
la continuidad de los proyectos y acciones puestas en marcha y de aquellas ya previstas,
se realizard una revision con los diferentes grupos de trabajo (Comisiones) con el fin de:
a) Revisar y actualizar el diagndstico desarrollado en la fase de disefio del Plan Blue

Growth Vigo (2024-2027).
b) Establecer una hoja de ruta actualizada que integre el espiritu y logros alcanzados
por el Plan y establezca otros nuevos.

2. Refuerzo del sistema de Gobernanza: Se dara continuidad a las reuniones de los grupos
de trabajo (Comisiones) y se reforzara el funcionamiento del 6rgano de Gobernanza
institucional que integra a las entidades promotoras del Plan Blue Growth Vigo.

3. Proyectos: Se continuara la dinamica de seguimiento de los proyectos actuales y la
presentacién de otros nuevos a las convocatorias previstas con el fin de promover la
puesta en marcha y refuerzo de los proyectos previstos. No se establece un limite de
proyectos anuales a presentar, si bien se considera, segln las posibilidades de
financiacion, un minimo de tres anuales.

4. Medicion de impacto: Se reforzara y continuara el desarrollo de la medicion de impacto.
Se continuara mejorando la herramienta y se capitalizaran los resultados a través de
comunicacion, mejores practicas, publicaciones, foros y otros.

5. Disefio e implementacion de una estrategia de comunicacion: Que refuerce el
posicionamiento actual del Blue Growth Vigo con un enfoque claro de relacion Puerto-
Ciudad. Se enfocara en dar visibilidad a las buenas priacticas, los resultados e indicadores
alcanzados hasta el 2023 (difusion del cumplimiento del objetivo de reduccién de
emisiones marcado) y su plan de accidn de la etapa 2024-2027.

6. Internacionalizacion: Se dara apoyo a las acciones de internacionalizacion del Plan Blue
Growth. Consiste en la identificacién de oportunidades de colaboracién institucional
(multilaterales y acuerdos regionales y bilaterales), acompafiamiento y preparacién de
reuniones y ponencias (Espacio Atlantico, Pilar Puertos, ESPO Blue Growth, FAO....... )

7. Capitalizacion: Se trabajara en: La elaboracién de dos publicaciones anuales respecto a
Buenas practicas en diferentes temdticas relacionadas con el Plan Blue Growth (i.e.
formacidn y emprendimiento, greening, procesos participativos, medicién de impacto).

7. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL
El adjudicatario debe reunir los requisitos y no estar incurso en las prohibiciones establecidas en

las Normas Generales de Contratacién de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.
Por otra parte, el adjudicatario debera cumplir todas las especificaciones indicadas en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Asimismo, y de forma subsidiaria, el adjudicatario debera reunir los requisitos exigidos en la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico.

De la adecuada utilizacién de la informacién que se entregue para la realizacién del servicio, el
responsable Unico serd el adjudicatario del servicio. El adjudicatario estard también obligado a
cumplir con lo establecido en la Ley Organica de Proteccidon de Datos de Cardacter Personal.
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8. PERFIL REQUERIDO

Para la realizacidon de los servicios serd necesario que el licitador incluya en su propuesta

los perfiles profesionales del equipo consultor (al menos una persona de dedicacion
plena al contrato), asi como el del coordinador del contrato para el seguimiento del
servicio por la Autoridad Portuaria de Vigo.

Perfil profesional 1 - Coordinador del contrato (min. 1 profesional) con la siguiente

titulacidn: Licenciatura en Economia, Administracién y Direccion de Empresas,
Ingenieria o similares.

Perfil profesional 2 — Equipo consultor, con la siguiente titulacién: Debera acreditar
experiencia disciplinar en la mayor parte de los campos de |a estrategia Blue Growth. El
equipo estard compuesto con personas con un perfil minimo de diplomatura o

licenciatura.

Perfil profesional 3 — Equipo informatico, con la siguiente titulacién: Ingeniero

informatico o similar con experiencia en paginas web y aplicacién de cuadro de mando
dindmicos.

9. DURACION DEL CONTRATO
El periodo de prestacidon del servicio serd de 1 afio a partir de la fecha de la firma del contrato,

con posibilidad de dos prérrogas de 1 afio mas cada una, esto es un total de tres aflos como
maximo.

10. PRESUPUESTO DE LICITACION
Se establece un presupuesto maximo de licitacion de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), IVA
excluido. Se entendera que dicha proposicidn econdmica incluye todos los gastos inherentes a

la ejecucidon del contrato, tanto directos como indirectos, impuestos, tasas y cualquier otro
gravamen, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta, un adicional del 20% anual para el

caso en que se produzca una modificacién del contrato de acuerdo con el apartado 12
(Modificacion del contrato).

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 40.000,00 €
Importe de las eventuales prérrogas (IVA excluido) 80.000,00 €
Importe de las modificaciones posibles, 20% (IVA excluido) 8.000,00€
TOTAL, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 128.000,00 €

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 204 de la ley 9/2017 se prevén las siguientes modificaciones del
contrato:
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= Las que fueran consecuencia de cualquier modificacién del ordenamiento juridico
gue afecte a la prestacién del servicio y sea de obligado cumplimiento para la APV.

Estas modificaciones no supondran un incremento o minoracién superior al 20% del precio del
contrato. La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

El procedimiento para acordar la modificacién incluird, en todo caso, las siguientes actuaciones:

= Informe del responsable del contrato en el que se justifique la existencia de
necesidades reales superiores a las inicialmente estimadas y se determine su alcance
econdmico.

= Resolucién del érgano de contratacidn acordando el inicio del procedimiento.

= Audiencia al contratista por espacio de cinco (5) dias habiles.

= Informe juridico.

= Resolucidon del drgano de contratacion y notificacion a la contratista.

= Publicacidn del anuncio de modificacién en el perfil de contratante junto con las
alegaciones del contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con cardcter previo a su aprobacion.

El érgano de contratacién resolvera el procedimiento de modificacion de acuerdo con lo
establecido en los articulos 191 y 203 de la LCSP.

En todo caso la modificacidn se formalizara conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP
y se publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias para
el contratista.

13. DISTRIBUCION DE LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO

CONCEPTO 2024 2025

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRADO
EN LA ESTRATEGIA BLUE GROWTH

30.000,00 € 10.000,00 €

14. ABONO DE LOS TRABAJOS
El abono de los trabajos se efectuara contra la entrega de las correspondientes facturas con

caracter mensual y con el visto bueno del director de los trabajos de la Autoridad Portuaria de
Vigo.

15. CRITERIOS DE VALORACION, OBTENCION DE PUNTUACIONES
La modalidad de adjudicacidon que se propone para los trabajos es por procedimiento abierto.

La valoracidn de las ofertas para determinar la oferta mas ventajosa respondera a la utilizacién
de una pluralidad de criterios en base a la mejor relacidn calidad-precio.
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La puntuacidn global de las ofertas (PG) respondera a la siguiente formula:

PG—(X) PT (Y) PF
=\100) * " T \100)*

X = Ponderacion de criterios de caracter cualitativo (X=50)

Donde:

Y = Ponderacién de criterios de caracter cuantitativo (Y=50)
PT = Puntuacién técnica (puntuacion de los criterios cualitativos)
PF =Puntuacion total correspondientes a los criterios de caracter cuantitativo.

15.1 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUALITATIVO (PT)
Los criterios de adjudicacidon de caracter cualitativo que serviran para la valoracién de la

calidad técnica se computaran sobre un total de 100 puntos, desglosados de la siguiente
manera:

15.1.1 Metodologia: Proceso participativo, acciones para la mejora e integracion
de los grupos de interés en la Estrategia Blue Growth (Hasta 30 puntos):
La Autoridad Portuaria podrd rechazar las acciones propuestas que no considere

viables econdmicamente y/o metodoldgicamente.

15.1.2 Recursos Humanos:

Se emplearan tres criterios para valorar las propuestas (Hasta 20 puntos)

a) Director de proyecto (Hasta 10 puntos)

Afios de experiencia en el ambito de la | Puntuacion
socioeconomia vinculada a la economia azul.

Mas de 15 aios 10 puntos
De 10 a 15 afios 6 puntos
De 5a 10 afios 2 puntos

b) Equipo de trabajo (Hasta 6 puntos)
Experiencia del equipo de trabajo en | Puntuacion
innovacion y cuadros de mando dinamicos

Igual o mayor a 5 afios 6 puntos

Menos de 5 afios 2 puntos

¢) Equipo adicional incorporado (Hasta 4 puntos): Se deberan indicar las
actividades y acciones que van a realizar.

15.1.3 Participacion en proyectos o trabajos a nivel internacional (Hasta 20

guntos):

Vinculados con la economia azul que ayude a la internacionalizacion de la estrategia

Blue Growth, mediante la presentacion de certificados de participacion en cada uno
de los proyectos o trabajos presentados.

15.1.4 Apoyo en la organizacidon de eventos (Hasta 20 puntos):
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Relacionados con la estrategia Blue Growth

Apoyo en la organizacién de eventos Puntuacion
3 eventos 5 Puntos

2 eventos 3 Puntos

1 evento 1 Punto

15.1.5 Mejoras al pliego (Puntuacién hasta 10 puntos):
Se aceptardn como mejoras al pliego las actividades que ayuden a la sostenibilidad
del Plan Blue Growth como campafias y acciones de comunicacién. La Autoridad

Portuaria podra rechazar propuestas que no considere viables econdmicamente y/o
metodoldgicamente.

Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendra su valoracién
técnica (PO), se declararan ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya
puntuacién técnica no sea superior a 50 puntos. Estas ofertas entrardn en el grupo
de ofertas “no contemplables”.

15.2 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUANTITATIVO (PE)
La puntuacion total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante férmulas (criterios

de caracter cuantitativo) relativa a una oferta cualquiera, sera la siguiente:

PF= [(100) PE] [(100) PO]

Siendo:
P = Ponderacion de la puntuacion econdmica de la oferta (P=100 %)
PE = Puntuacién econdmica obtenida segun punto siguiente.
Q - Ponderacion de la puntuacidén correspondiente a otros criterios evaluables
mediante féormula (Q=0 %)
PO - Puntuacion de otros criterios evaluables mediante férmula

15.2.1. Precio
Para obtener las puntuaciones econémicas PE (puntuacion entre 0 y 100 puntos) de
cada oferta, en funcién de la proposicion econdmica de la misma, se procederd de

acuerdo con los criterios que a continuacién se indican:
BOj — (0,8 * Be)

PE =97 4+ 3 % 0.2 Be para 0,8* Be < B0Oj < Be
BOj — (0,55 * Be) )
PE =90+ 7 * 0.25 = Be para 0,55%*Be < B0Oj <0,8+ Be
BOj .
PE =90 * 0,55« Be para 0 < B0Oj <0,55 * Be

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables” a las ofertas admitidas
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las
propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas
que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

PLIEGO DE BASES 9de 11



PLIEGO DE BASES DE LICITACION Enero 2024
—— SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA BLUE GROWTH DE LA
Puerto de Vigo AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

et PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Pdgina 10 de 11

Autoridad Portuaria de Vigo

SET-432

Donde:
BO;= Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacién
calculada como el porcentaje que representa la diferencia entre el
presupuesto base de licitacion (iva excluido) y el presupuesto de la oferta
presentada (iva excluido), expresado en tanto por ciento sobre el
presupuesto base de licitacidn (iva excluido)
B. = Baja de la oferta mas econdmica de todas las ofertas contemplables, no
teniendo en cuenta las ofertas que se declaren definitivamente como
anormales o desproporcionadas.
Se entiende por baja de una oferta (Boj) la diferencia entre el presupuesto base de
licitacion y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento.
Se considera oferta mas econdmica a la oferta “contemplable” mas baja de las
presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe, siendo
en este caso Be la baja de dicha oferta mas econémica.
La puntuacién econémica se redondeara al segundo decimal.
La presuncion de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinard como
sigue:
Siendo:
BO: Baja de la oferta econdémica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo
importe, aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:
a) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que
cinco (5):BO>BR+4
b) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco
(5): BO>BM +4
Los calculos de |la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de
la forma siguiente:
Ofj= Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de
las citadas n ofertas “contemplables”)
PB = Presupuesto Base de Licitacién, que figura en el Cuadro de Caracteristicas
del Pliego.

Se obtendr3, para cualquier nimero n de ofertas:

Ademas, para “n” mayor o igual a 5, se obtendra:
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. 1/2
i21(B0)? — n(BM)?)

n

o=

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables”, se elegiran aquellas
n’ ofertas, tales que, a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente
como Ofy, le corresponda un valor

BO;, = 100 (1 th)
h = PB

que cumpla la condicidn:
(B0, —BM) <o
Y contando sdlo con dichas n’ ofertas, se calculard el valor BR, llamado “Baja de
Referencia”, del modo siguiente:
h=n"
» BO
h=1 h
BR= ——
n
Dicho valor de BR servira, cuando “n” es mayor o igual que 5 para determinar los

limites de la presuncidn de anormalidad anteriormente citados.

15.2.2. Otros criterios evaluables mediante férmula (PO)
En este procedimiento no se consideran otros criterios evaluables mediante

férmulas.

16. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ANTE LA AUTORIDAD PORTUARIA
La empresa adjudicataria, antes de iniciar la prestacidn del servicio, nombrara un representante

de esta con poderes suficientes para su representacion, siendo éste quien asuma toda la
responsabilidad en la ejecucidn de los trabajos y en las relaciones con la Autoridad Portuaria de
Vigo, derivadas del presente contrato.

17. CONCLUSIONES
Con lo expuesto anteriormente, se considera suficientemente justificado el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.
Vigo, 24 de enero de 2024

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EL JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION E
ECONOMIA AZUL INFRAESTRUCTURAS

] Inrte por GERARDO GONZALEZ ALVAREZ. JOSE ENRIQUE o
GERARDO GONZALEZ (ON): cI=GERARDO GONZALEZ ESCOLAR PIEDRAS -
ALVAREZ - 53172009B

77404577D

Firma

by 30t IQUE ESCOLAR PIEDRAS

mzarza

ke
Py o:
Fecha: 2024.01.24 14:30:02 +0100"

Fdo.: Gerardo Gonzalez Alvarez. Fdo.: José Enrique Escolar Piedras.
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