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ACTA DE PROPUESTA PROVISIONAL DE AI?JUDICACI()N PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA DE “AMPLIACION DE DEPARTAMENTOS
DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO DE VIGO”.

Dofia M2 del Carmen Paseiro Pardal, Responsable del departamento de
Secretaria General de la Autoridad Portuaria de Vigo, actuando como Secretaria de la
Mesa de Contratacion de la misma:

HACE CONSTAR:

Que siendo las doce (12:00) horas del dia veintitrés (23) de abril de dos
mil diecinueve, se constituyd en la Sala de juntas de esta Autoridad Portuaria de Vigo
la citada Mesa, estando presentes en la misma, la Directora Dofia Beatriz Colunga
Fidalgo, el Jefe del Departamento Econdémico-Financiero Don Juan Luis Otero Desojo,
el Secretario General y Asesor Juridico Don José Ramén Costas Alonso, y la que
suscribe, con el fin de proceder al estudio del informe técnico emitido por la Comisidn
Técnica a la vista de las ofertas presentadas para la contratacién de la obra de
"AMPLIACION DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO DE
VIGO”.

A la vista del informe de la Comisidn Técnica de fecha 09 de abril de 2019,

, en relacion con las empresas incursas en presuncién de anormalidad para el contrato

_~~, de la obra de "AMPLIACION DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL

7~ PUERTO DE VIGO”, se da cuenta de tres empresas incursas en presuncion de
/ =~ anormalidad:

- 1.- PROYECON GALICIA, S.A.
2.- XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
3.- OGMIOS PROYECTO, S.L.

El dia 10 de abril de 2019 se solicité por parte de la Autoridad Portuaria de
] Vigo, que presentaran antes del dia 17 de abril de 2019 a las 14:00 horas justificacion
_— de su oferta y de no estar incursas en presuncién de anormalidad.

Finalizado el plazo otorgado, se ha recibido la justificacién de las empresas
seglin consta en el informe de la Comisidn Técnica de fecha 22 de abril de 2019:

"La empresa PROYECON GALICIA, S.A. justifica su baja con un detallado
+° PCsgndlisis de costes. En este andlisis se incluyen costes directos con un amplio dossier de
' Qrertas de proveedores, costes indirectos en los que considera todas las cargas de




personal, tasas y beneficio industrial y, ademas, presenta relaciones de obras y
contratos anteriores. .

La empresa XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. justifica su baja a
la optimizacion de los procesos de ejecucion y los ventajosos costes de suministro de
sus proveedores, pero no aporta ningun tipo de justificacion documental de estos
conceptos.

La empresa OGMIOS PROYECTO, S.L. justifica su baja en su experiencia en
obras similares y el conocimiento de los precios de mercado, pero no aporta ningin
tipo de justificacion documental de estos conceptos”.

A la vista de lo anterior, la Comision Técnica propone aceptar Unicamente
la propuesta econdmica justificada por PROYECON GALICIA, S.A. al estar
adecuadamente sustanciada.

La Comision Técnica a la vista de lo anterior, eleva a la Mesa de
Contratacion la propuesta de la empresa PROYECON GALICIA, S.A,, para llevar a cabo
el contrato de la obra de "AMPLIACION DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA
LONJA DEL PUERTO DE VIGO” y que se corresponde, atendiendo a la pluralidad de
criterios de valoracién empleados, con la oferta con la mejor relacién calidad-precio
(mediante juicio de valor y formulas), una vez actualizada la lista de ofertas admitidas
con aquellas cuya justificacion de la presuncidon de anormalidad se considera
debidamente acreditada.

Por todo ello, esta Mesa propone elevar al érgano de contratagién la
propuesta de adjudicacion provisional del contrato de la obra “AMPLIACION DE
DEPARTAMENTOS DE USUARIOS DE LA LONJA DEL PUERTO DE VIGO” a la empresa
PROYECON GALICIA, S.A., por un importe de 988.885,00 Euros (novecientos ochenta
y ocho mil ochocientos ochenta y cinco euros), sin IVA.

Finalizado el acto, se procedid a levantar la presente Acta que, firma
conmigo la Presidenta de la Mesa, todo lo cual Certifico.
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