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ACTA DE PROPUESTA PROVISIONAL DE ADJUDICACION  PARA™ LA

CONTRATACION DE LA OBRA “MEJORA CUBIERTA TINGLADO GENERAL DE
EMPAQUE".

Dofia M2 del Carmen Paseiro Pardal, Responsable del departamento de
Secretaria General de la Autoridad Portuaria de Vigo, actuando como Secretaria de
la Mesa de Contratacién de la misma:

HACE CONSTAR:

Que siendo las doce (12:00) horas del SEIS (06) de septiembre de dos
mil diecinueve, se constituyd en la Sala de juntas de esta Autoridad Portuaria de Vigo
la citada Mesa, estando presentes en la misma, la Directora Dofia Beatriz Colunga
Fidalgo, el Secretario General y Asesor Juridico Don José Ramén Costas Alonso, el Jefe
del Departamento Econémico-Financiero D. Juan Luis Otero Desojo y la que suscribe,
con el fin de proceder al estudio del informe técnico emitido por la Comisién Técnica
a la vista de las ofertas presentadas para la contratacién de la obra de “MEJORA
CUBIERTA TINGLADO GENERAL DE EMPAQUE”.

Que el dia 02 de septiembre de 2019 se solicité por parte de la Autoridad
Portuaria de Vigo, que presentaran antes del dia 05 de septiembre de 2019 a las 14:00
horas justificacién de su oferta y de no estar incursa en presuncién de anormalidad, a
la siguiente empresa:

1.- INNOVA FROFESIONAL DESARROLLOS, S.L.

Finalizado el plazo otorgado, se ha recibido la justificacién por parte de
la empresa segln consta en el informe de la Comisién Técnica de fecha 06 de
septiembre de 2019, el cual dice lo siguiente:

"La empresa INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L., justifica su baja
presentando un estudio de costes directos e indirectos, procediendo a fa Justificacion
del coste directo mediante fa presentacion de las ofertas de sus proveedores y sus
correspondjentes cartas de compromiso y la presentacion de los descompuestos en
mano de obra, materiales y maquinaria de las uds de obra. Analizando los costes
horarios aplicados a la marno de obra, no se consideran estos ajustados al convenio
provindial vigente. En cuanto al coste indirecto, en la justificacion no se consideran
importes algunos destinados ni al control de calidad, ni a Ia implantacion y retirada de

\;Jta(a, ni a instalacion auxiliar alguna (casetas, vallados, suministros, etc... ), ni para la
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delimitacion de zonas de acopio, ni estructuras de acceso a la cubierta que aparecen
reflejadas en la oferta técnica, ni limpieza final de obra, elc... Por todo ello se propone
la NO ADMISION de /a misma” .

La Comisidn Técnica a la vista de lo anterior, una vez realizado los calculos
eleva a la Mesa de Contratacién la propuesta de que sea CUBIERTAS GALICIA, S.L.U.,
la empresa para llevar a cabo el contrato de la obra de “MEJORA CUBIERTA TINGLADO
GENERAL DE EMPAQUE” y que se corresponde atendiendo a la pluralidad de criterios
de valoracién empleados con la oferta con una mejor relacion calidad-precio atendiendo
a una pluralidad de criterios de adjudicacion mediante juicio de valor y formulas.

Por todo ello, esta Mesa a la vista del informe emitido por la Comision
Tecnica en fecha 06 de septiembre de 2019, propone elevar al érgano de contratacion
la propuesta de adjudicacién provisional del contrato de “MEJORA CUBIERTA
TINGLADO GENERAL DE EMPAQUE” a la empresa CUBIERTAS GALICIA, S.L.U., por un
importe de 90.804,27 Euros (noventa mil ochocientos cuatro euros con veintisiete
céntimos), sin IVA.

Finalizadc el acto, se procedié a levantar la presente Acta que, firma
conmigo la Presidenta de la Mesa, todo lo cual Certifico.

LA PRESIDENFADE LA MESA, LA SECRETARIA DE LA MESA,
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Fdo.: M2 del Carmen Paseiro Pardal

EL SECRETARIO GENERAL
Y ASESOR/JURIDICO,

Fdo.: Juan Luis Otero Desojo Fdo.: José Ramén Costas Alonso

) > _
A ’_Ij’_uer:to de Vigo

e



