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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

El pasado 16 de marzo del 2022 se publica la licitación del contrato de “Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo del nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas y asistencia técnica 
y codirección durante la ejecución.” cuyo objeto era la definición de todos los aspectos de diseño para la construcción 
de un nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura de la misma tipología que el existente y de dimensiones 
similares que se ajustarán en fase de proyecto, el uso de la estructura es la del almacenamiento en altura de vehículos 
ligeros así como la codirección de obra y asistencia técnica durante la ejecución de los trabajos. 

Los trabajos fueron adjudicados a la UTE SILO BOUZAS (GALAICONTROL, S.L. – CONSULTORA DE INGENIERÍA MEDIO 
AMBIENTE Y ARQUITECTURA, S.L. – CÉSAR DEL RÍO TAPIAS) firmando el correspondiente contrato el 20 de julio del 
2022.  

En el ámbito del contrato mencionado se encontraba la definición de la campaña geotécnica a realizar para que la 
Autoridad Portuaria de Vigo licitase su ejecución en un contrato posterior.  

Una vez definida dicha campaña, es objeto del presente pliego la contratación para la ejecución de la campaña 
geotécnica necesaria que sirva de base para la determinación de los parámetros geotécnicos del terreno sobre los que 
se construirá el Nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El conjunto de los trabajos a realizar se encuentra descrito detalladamente en el Documento nº 2 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases. 

3. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El adjudicatario ha se ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de medios 
suficientes y personal experto en las distintas cuestiones relacionadas con los mismos. En el Documento nº 2 (Pliego 
de Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases quedan detalladas las condiciones que debe cumplir el 
adjudicatario.  

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la conclusión del  informe 68/09, de 23 de julio de 2010 emitido por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “en los contratos relativos a servicios de arquitectura e ingeniería no 
es exigible la clasificación hasta tanto no se determinen reglamentariamente los grupos, subgrupos y categorías en 
que deben clasificarse y se establezca la fecha a partir de la cual deberá ser exigida”.  

4. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PLIEGO DE BASES. 

Documento nº 1:   MEMORIA 
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Documento nº 2:  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
Documento nº 3:  PRESUPUESTO 

5. PLAZO Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Los plazos y forma de realizar el abono de los trabajos se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. 

6. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado total para la realización del contrato es de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (82.570,53 €) EUROS, antes de IVA., antes de 
IVA.      

 
 

Vigo, Diciembre 2023 
 

(Firmado Digitalmente) 
 
 
 

 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:   D. J. Andrés Salvadores González. 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:   D. José Enrique Escolar Piedras. 
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DOCUMENTO Nº 2: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

Tiene por objeto, junto con el Pliego de Claúsulas Administrativas, establecer tanto las prescripciones técnicas como 
las condiciones económicas que han de regular la asistencia técnica, teniendo la base legal que constituye la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en todo lo que sea compatible con el P.P.T.P. del 
presente documento y la normativa vigente. 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se describen los trabajos correspondientes a la “Realización de la 
Campaña geotécnica del nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas y asistencia técnica y 
codirección durante la ejecución " que comprenderá el conjunto de trabajos precisos para realizar una campaña 
geotécnica completa base para la realización del proyecto constructivo correspondiente. 

También se definen las condiciones, especificaciones y criterios técnicos que han de servir de base para la ejecución 
de los mencionados trabajos, relacionando (de forma no exhaustiva) las materias que han de ser objeto de estudio y 
las actuaciones y documentos a desarrollar por el Consultor durante su elaboración, para su aceptación por la 
Autoridad Portuaria de Vigo (en lo sucesivo, APV), el ente Puertos del Estado y cualquier otra Organización que pueda 
estar vinculada en el desarrollo del contrato, forma de pago y otras consideraciones sobre la prestación de los 
servicios que se contratan. 

Asimismo, se incluye en este Pliego el contenido y criterios de valoración de las propuestas técnica y económica que 
deberán presentar los licitadores en su oferta. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El Servicio que se contrata comprende todo el tiempo, los medios humanos, materiales, maquinaria, y medios 
auxiliares que necesite el Adjudicatario para el cumplimiento de sus funciones durante la duración de los trabajos 
hasta su liquidación, incluyendo la redacción de los documentos e informes definidos en el Pliego y los que pudieran 
surgir durante la realización del contrato. 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones técnicas del Estudio Geotécnico para el Proyecto constructivo del 
Nuevo Silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas, situado en paralelo al actual silo de 
vehículos ubicado en la explanada de la Terminal de Bouzas del Puerto de Vigo. 

El proyecto contempla la ejecución de una estructura de hasta 4 plantas de altura conformada por pórticos metálicos 
cuyos pilares se apoyan en el terreno actual a través la cimentación a definir en base a las cargas transmitidas y la 
información geotécnica obtenida de la presente licitación.  

El objeto de Estudio geotécnico es establecer las propiedades geotécnicas del terreno de cimentación teniendo en 
cuenta las tipologías constructivas que se van a emplear. 

Los trabajos objeto de este Pliego se realizarán en la explanada de Terminal de Bouzas del puerto de Vigo en el 
emplazamiento mostrado en la siguiente figura: 
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El licitador que resulte adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica, desarrollando lo preceptuado en este pliego, 
recibe la denominación de CONSULTOR. 

La presentación de todos los documentos citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con los 
anexos en su caso, tendrá carácter obligatorio para las partes contratantes.  

3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A los efectos previstos en el Pliego de Claúsulas Administrativas para la contratación de los trabajos, la Autoridad 
Portuaria nombrara un Director o Directora del Contrato. 

El Director o Directora del Contrato desempeñará, en general, una función coordinadora, establecerá criterios y bases 
de actuación del personal técnico del Adjudicatario del presente Pliego y podrá reclamar todas las ayudas técnicas que 
necesite para una razonable comprobación de las labores realizadas. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
Q

W
A2

KP
3P

96
XT

R
SG

PJ
9L

XN
2Y

Z 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

31
 



 

 

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN Diciembre 2023 

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA DEL NUEVO SILO DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS EN 
ALTURA EN LA TT DE BOUZAS 

Clave: SET-437 

DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página - 3 - 

El Director o Directora del Contrato deberá estar en todo momento perfectamente informado por el Adjudicatario del 
presente Pliego de los trabajos que se vayan realizando, con facultades para pedir cuantas aclaraciones sean 
necesarias. 

El Adjudicatario facilitará, sin coste adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones explicativas o de 
información que se estimen necesarias en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

4. NORMAS GENERALES 

1.-Se creará una Comisión Técnica de Seguimiento de los trabajos que se encargará de la supervisión de los trabajos 
incluidos en este Pliego y prestará el asesoramiento que precise el proyectista para el desarrollo de los mismos. 

2.-La “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” se redactará tomando en consideración en general 
cualquier documento técnico, normativo o Administrativo de cualquier entidad o Administración que pueda afectar al 
ámbito de actuación del proyecto. 

3.- Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos contemplados en este Pliego, se entienden cedidos 
a la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO en exclusiva y dentro del mayor ámbito temporal y espacial permitido en la 
legislación vigente a partir del momento de su utilización en el desarrollo y/o su creación, estando comprendido el 
importe de la cesión en el precio del contrato que resulte de la adjudicación. 

La Autoridad Portuaria se reservará el derecho a utilizarlos y cederlos cuantas veces lo estime oportuno, para sí o para 
terceros, por medio de los adjudicatarios o de cualquier otro. 

Las memorias y documentación gráfica presentada por los adjudicatarios quedarán sometidos a las modificaciones 
que sobre los mismos determine la Comisión Técnica de Seguimiento del contrato, sin coste añadido para la Autoridad 
Portuaria de Vigo, hasta que sean aprobados definitivamente. 

4.-Se realizarán todas las separatas necesarias con la documentación que así se exija para tramitar las autorizaciones 
de actuación pertinentes con las diferentes Administraciones y entidades, y en general cualquier otra que durante el 
transcurso de los trabajos sea precisa. 

5.-Los trabajos no se considerarán finalizados hasta que no se reciba la aprobación definitiva por parte de la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO y/o PUERTOS DEL ESTADO si así procede o cualquier otra Administración o entidad 
que pueda tener derechos sobre el proyecto, estando obligado a realizar el consultor cuantas modificaciones, 
revisiones y estudios complementarios necesarios para la aprobación definitiva por dicho organismo, sin derecho a 
realizar ninguna reclamación a tal efecto y prorrogándose automáticamente el contrato por el tiempo necesario hasta 
la aprobación definitiva del documento completo. 

5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Una vez adjudicado el trabajo a la empresa licitadora, ésta se reunirá con la Comisión Técnica de Seguimiento de los 
Trabajos para aclarar todos aquellos aspectos que contribuyan a definir de forma clara el desarrollo del Proyecto 
Constructivo. Asimismo, se le hará entrega de los correspondientes informes topográficos, geotécnicos y toda la 
información que se pueda considerar relevante para la correcta elaboración de los proyectos disponible del ámbito 
sobre el que se va a actuar, y, a partir de ahí se pondrán todos los medios para resolver todas las dudas que pudieran 
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surgir al respecto. En todo momento, la Adjudicataria se coordinará y seguirá las indicaciones que el Director o 
Directora del contrato le encomiende y también con la empresa adjudicataria del contrato de “Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto constructivo del nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas y 
asistencia técnica y codirección durante la ejecución.” 

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo dentro de una terminal portuaria en servicio, por lo que los mismos se 
deberán coordinar con la explotación portuaria, siendo esta prioritaria sobre la ejecución de los trabajos a realizar. Se 
deberá disponer de todas las medidas necesarias de protección y coordinación para no producir daños en la mercacía 
almacenada en el entorno en el que se desarrollarán los trabajos. 

6. PRESENTACIÓN 

Para la presentación de los documentos se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

6.1 FORMATOS 

Al Consultor adjudicatario se le podrá exigir entregar, además de los originales, hasta seis (6) ejemplares completos y 
encuadernados de los documentos objeto de este contrato. 

Del resto de entregables que componen el contrato se regirán también por las presentes normas adaptadas según los 
casos particulares 

Todos los trabajos de producción relacionados con el estudio (mecanografía, delineación, infografía, edición y 
similares), tanto los redactados por el Consultor como los facilitados directamente por el Director-Directora, serán a 
cargo del Consultor. 

El Director-Directora fijará los títulos de las inscripciones que aparecerán en portadas y planos, así como todos los 
formatos de los documentos (tanto en soporte papel o soporte informático) antes del inicio de los trabajos. El título y 
la clave deberán figurar en el lomo de todos los tomos. 

7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La campaña geotécnica para el nuevo silo de almacenamiento de vehículos en altura debe proporcionar los 
parámetros y/o características geotécnicas que serán necesarios para el dimensionamiento de la cimentación. 

En primer lugar, se deben identificar las unidades geotécnicas existentes en el entorno del proyecto y, en la medida de 
lo posible, determinar el espesor de cada uno de los estratos. En este caso, teniendo en cuenta que la construcción se 
va a desarrollar en la TT de Bouzas sobre terreno ganado al mar se va a encontrar primero un nivel de relleno 
portuario, seguido de depósitos marino, y debajo suelos residuales de naturaleza granítica, que en transición pasan a 
una roca sana granítica. Tanto los materiales tipo suelo como de tipo roca deben ser caracterizados mediante la 
realización de los adecuados ensayos de laboratorio y gabinete. 

A continuación, se debe identificar la posición del nivel freático y el agua deberá ser analizada para conocer si podrá 
afectar a las cimentaciones. Asimismo, se deben definir las condiciones de excavación, estabilidad, y contención, si es 
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el caso, de los distintos niveles geotécnicos identificados. Así como, la agresividad y expansividad del terreno, y los 
condicionantes sísmicos de la zona de proyecto, para determinar si la normativa sísmica es de aplicación o no. 

Por último, se deberán estudiar las distintas opciones de cimentación para la estructura, estudiando, tanto la 
posibilidad de realizar cimentaciones superficiales, como cimentaciones profundas.  

A continuación, se muestra un plano en planta con la localización aproximada de cada uno de los reconocimientos 
propuestos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña geotécnica se define teniendo en cuenta que se trata de la construcción de un silo para automóviles de 
hasta 4 plantas, que se debe obtener la información necesaria mencionada, y según las clasificaciones recogidas en el 
Código técnico de la Edificación, en concreto en el DB SE-C de Seguridad estructural y Cimientos, en cuanto al tipo de 
edificación, el tipo de terreno, y el número mínimo de ensayos 

A la vista de estas clasificaciones, y teniendo en cuenta la obra prevista, y el terreno esperable, se define el tipo de 
construcción como C2 y el grupo de terreno como T3. Así, siguiendo las disposiciones del Código Técnico de la 
Edificación, para la realización del correspondiente estudio geotécnico se plantea una campaña mínima que incluye 
trece (13) sondeos a rotación con recuperación de testigos de 25 metros de profundidad y trece (13) ensayos de 
penetración dinámica continua tipo DPSH, asegurando así el cumplimiento de las limitaciones impuestas por el CTE y 
asegurando una correcta exploración de toda la superficie ocupada por la construcción. Dicha número de ensayos y su 

Silo actual 
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ubicación se podrán modificar a lo largo de la realización de la misma de acuerdo con las circunstancias que se den en 
el desarrollo de la misma. 

Se realizarán sondeos geotécnicos de reconocimiento vertical con la intención de estudiar las características del 
terreno en profundidad, ubicados de tal manera que se consiga un adecuado conocimiento del subsuelo en toda la 
superficie ocupada por la construcción prevista. 

Simultáneamente a la perforación se realizarán tanto ensayos de SPT, para la determinación de la resistencia del 
terreno, como toma de muestras inalteradas, para la posterior realización de los correspondientes ensayos de 
laboratorio. 

Tras la terminación de cada sondeo, se introducirá en éste un tubo perforado o ranurado, de PVC, para la medición del 
nivel piezométrico y posibles comprobaciones de la profundidad del sondeo. 

Complementariamente, se realizarán ensayos de penetración dinámica tipo DPSH con el objetivo de conocer la 
resistencia del terreno de manera continua, que se distribuirán dentro de la parcela de tal manera que se complete la 
información sobre el subsuelo obtenida con los sondeos. 

Las columnas se guardarán en cajas de madera o plástico en las que se deberán señalar las profundidades inicial y final 
de cada testigo. Se dispondrán separadores para indicar los sitios donde se han obtenido las muestras. Se tomarán 
fotografías en color de las cajas de testigos. Cada sondeo deberá personalizarse con: 

- Maquinaria utilizada 
- Techo de comienzo y final 
- Nivel de agua (al inicio y final el sondeo) 
- Situación 
- Sistema de perforación 
- Diámetro de la perforación y del revestimiento 
- % de testigo 
- Niveles de SPT y muestra 
- Incidentes 

Una vez terminado el sondeo, un geólogo especializado debe llevar a cabo la testificación del sondeo. 

7.1 Ensayos de laboratorio 

Asimismo, se realizará una campaña de ensayos de laboratorio para la clasificación y caracterización de suelos, rocas y 
agua, incluyendo al menos 6 unidades de los siguientes ensayos: 

• Análisis granulométrico por tamizado; 
• Límites Atterberg; 
• Humedad natural; 
• Densidad aparente/seca; 
• Ensayo de corte directo; 
• Ensayo a compresión simple en suelos; 
• Ensayo a compresión simple en roca; 
• Determinación de la agresividad al hormigón de los suelos: 
• Determinación de la agresividad al hormigón del agua. 
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Los ensayos propuestos, así como el número de los mismos tienen un carácter orientativo. Una vez conocida la 
relación de muestras y la descripción de estas se realizará la petición definitiva de ensayos. 

Se deberá facilitar el informe del laboratorio de los resultados de los distintos ensayos. 

7.2 Informe final 

Finalmente, se redactará un informe englobando toda la información disponible con suficiente detalle de estudio para 
alcanzar los diferentes grados de proyecto. Se incluirá la descripción de todos los trabajos realizados indicando el 
número, tipo y localización en planta de todos los reconocimientos, tanto sondeos, ensayos de penetración, como 
toma de muestras y ensayos in situ en el interior de los sondeos, así como los resultados de los ensayos de 
laboratorio, y fotografías tanto de la zona de estudio como de los ensayos realizados. Como resultado del análisis de 
estos trabajos se alcanzarán las oportunas conclusiones que incluirán las recomendaciones a seguir en la excavación, 
contención, cimentación, y demás aspectos destacables de la construcción 

En el informe final se presentarán, además de la descripción de la campaña geotécnica, de los ensayos realizados y de 
los resultados de estos, un análisis de los mismos en el que se refleje el perfil geológico-geotécnicos y una completa 
caracterización de las unidades geotécnicas que componen el terreno de cimentación de las estructuras. 

Este informe final se tomará como base para la realización del Anejo geotécnico del Proyecto constructivo del Nuevo 
Silo de almacenamiento de vehículos en altura en la TT de Bouzas. Se deberá establecer una coordinación fluida con el 
equipo redactor de dicho proyecto constructivo. 

8. MEDICIONES 

8.1 Mediciones ensayos in situ 

En este punto se incluyen las mediciones aproximadas de las actividades que deben realizarse in situ. Ver tabla 1. 

COD UD CONCEPTO MED. APROX 

TC_01 ud Traslado y retirada de equipo de sondeo y máquina de penetración dinámica continua a la zona de 
trabajo 

1,00 

TC_02 ud Emplazamiento de sonda convencional, en cada punto a reconocer, que no precisen de medios 
especiales o preparación previa del terreno con medios auxiliares  

20,00 

TC_03 ml Perforación a rotación en todo tipo de terenos (suelos, roca blanda, roca dura, bolos, gravas, rocas 
abrasivas, etc), con batería sencilla ó batería doble ó triple (según necesidades) y corona widia-
diamante (en caso de ser necesaria), con diámetros comerciales hasta f< 120 mm con extracción 
continua de testigo de f> 70 mm. 

476,00 

TC_04 ud Jornada de tecnico especialista en geotecnia para coordinación y supervisión de campaña 6,00 

TC_05 ud Visita de topografo para emplazamiento de sondeo 6,00 

TC_09 ud Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto 10,00 

TC_10 ml Ensayo  de penetración estándar SPT. 76,00 

TC_11 ml Entubación provisional y revestimiento 476,00 

TC_12 ud Caja portatestigos de plástico, incluso transporte a laboratorio y fotografía en color.  111,00 

TC_13 ud Tapa metálica para el sondeo 21,00 
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TC_14 ud Cierre de boca de sondeo con cemento 21,00 

TC_16 ud Medida del nivel freático y toma de muestras envasadas de agua en el interior de un sondeo, durante 
la ejecución de los trabajos de campo. 

3,00 

TC_18 ud Ensayo de penetración dinámica continua hasta rechazo 21,00 

Tabla 1.Estimación de las mediciones de los ensayos in situ 

Las mediciones propuestas aproximadas no solo contemplan la sombra del futura estructura sino también algunos 
reconocimiento más en áreas anexas con el fin de completar la información del entorno. 

Además, se deberá incluir cualquier otra unidad que se considere necesaria por parte de la casa especialista para la 
elaboración de los trabajos. 

En los precios para la realización de estos trabajos se considerará incluidos los siguientes aspectos: 

• Supervisión de los trabajos por un técnico especializado. 
• Suministro de agua, lodos, energía, etc. 
• Trabajos de topografía necesarios para la ubicación de los trabajos de camp 
• Medidas de protección de terceros y entorno para evitar daños. 
• Testificación de los sondeos y elaboración de los correspondientes impresos. 
• Fotografías de las cajas de sondeo. 
• Traslado de las cajas al lugar de almacenamiento. 
• Cualquier hora de parada de los equipos de sondeo o cualquier otro. 

8.2 Mediciones ensayos de laboratorio 

Las muestras obtenidas en los reconocimientos in situ deberán ser inventariadas con una breve descripción del 
material antes de ser enviadas a laboratorio. Una vez conocido el número de muestras, la descripción de estas se 
procederá a establecer el programa de ensayos de laboratorio a realizar. 

De manera tentativa, de cara a estimar unas mediciones y un presupuesto aproximado, se pueden plantear los 
siguientes reconocimientos incluidos en la tabla 2. 

 

COD UD CONCEPTO MED. APROX 

ENS_01 Ud Apertura y preparación de muestra 13,00 

ENS_02 Ud Determinación de la humedad natural.  13,00 

ENS_03 Ud Determinación de la densidad aparente/seca. 13,00 

ENS_04 Ud Determinación de granulometría por tamizado. 13,00 

ENS_05 Ud Determinación de los límites Atterberg. 13,00 

ENS_06 Ud Determinación agresividad al hormigon del suelo 13,00 

ENS_07 Ud De resistencia a compresión simple en suelos 10,00 

ENS_08 Ud De resistencia a compresión simple en roca 10,00 

ENS_09 Ud De ensayo de corte directo en suelos  10,00 

ENS_10 Ud Análisis químico completo de agua, para determinar su agresividad, 
en caso de localizarse el nivel freático. 

10,00 
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ENS_11 Pa Otros ensayos a determinar en fase de realizaicón de campaña 1,00 

INF ud Redacción de informe 1,00 

Tabla 2. Estimación de las mediciones de los ensayos de laboratorio 

9. Pliegos, instrucciones y normas aplicables.  

Serán de aplicación los Reglamentos, Instrucciones y Pliegos que figuran en el marco jurídico del Pliego de cláusulas 
administrativas particular, y en particular:  

1º) Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de Noviembre), y el "Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales" (P.C.G.) que se encuentren vigentes en la fecha de contratación.  

2º) Instrucciones Reguladoras de los Procedimientos de contratación de Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias, Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio de 2008 (B.O.E. 24/01/2009), modificada por la Orden 
FOM/1698/2013 de 31 de julio de 2013. 

3º) Normas UNE, ASTM y NLT vigentes en el momento de realización de los trabajos referidas a cada uno de ellos. 

10. Relaciones entre el Consultor y la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

Al iniciar los trabajos, se le podrá exigir al Consultor que presente un programa detallado de su desarrollo que, una vez 
aprobado por el Director-Directora del Contrato, servirá para realizar su seguimiento y control. 

Dicho programa tendrá carácter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos parciales, así como todas las 
modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por el Director-Directora del Contrato. 

El desarrollo de los trabajos estará sometido por parte de la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO a una supervisión 
dinámica, conforme a los procedimientos que la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO establezca, para lo que el consultor 
elaborará los documentos que le sean requeridos por la Dirección del Contrato. El consultor así mismo realizará los 
ajustes y correcciones que se deriven de los correspondientes informes e indicaciones de la supervisión dinámica, 
modificando la documentación tantas veces le sea solicitada por la Dirección del Contrato, para el adecuado cierre de 
la misma en los plazos que esa Dirección le requiera. Este tipo de controles no será objeto de abono específico ni 
independiente en ningún caso. 

Durante la jornada de trabajo, el responsable designado por el consultor tendrá siempre disponible un teléfono móvil, 
de tal forma que pueda estar localizable por parte de la Dirección del Contrato. 

En el caso de que el responsable designado por el consultor vaya a ausentarse de la oficina más de un día, comunicará 
su ausencia al Director-Directora del Contrato con suficiente antelación, indicando el nombre de la persona que 
quedará al cargo. 
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11. Coordinación con otros Organismos. Asistencia técnica auxiliar 

El Consultor se dirigirá a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener los datos e información precisa para la 
ejecución de los trabajos. 

Si el consultor necesitara alguna colaboración exterior distinta a la ofertada, una vez iniciados los trabajos, deberá 
solicitar con carácter previo la autorización del Director-Directora del Contrato, a fin de garantizar la posibilidad de 
esta colaboración. 

Este tipo de subcontratos no exime al Consultor de su responsabilidad en lo que a calidad, validez técnica y plazos se 
refiere. 

12. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

Aparte de todos los gastos de tipo inherente a la realización de los trabajos, serán a cargo de la empresa adjudicataria 
todos los gastos, impuestos y otros gravámenes a establecidos o por establecer por la legislación, que pueden recaer 
sobre el presente contrato.  

13. . CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO 

El consultor adjudicatario del presente trabajo debería aportar para la realización del mismo, un equipo 
pluridisciplinar formado por expertos con amplia y contrastada experiencia en trabajos similares, igualmente, debería 
de disponer de medios materiales y personal experto en las distintas cuestiones que comprende el contrato, en 
especial la maquinaria específica para la realización de los sondeos. 

13.1 Equipo humano 

El Consultor realizará todos los trabajos de diseño, cálculo y detalle y realización de los sondeos y trabajos de 
laboratorio, y será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido. 

El Consultor debería aportar un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos y técnicas 
competentes en cada una de las materias objeto del contrato de trabajo y unos medios materiales adecuados para su 
correcta y puntual realización. 

Habida cuenta de la especial índole de los trabajos a desarrollar, el Consultor debería contar como mínimo con unos 
equipos cuyos responsables tendrán una notable experiencia demostrable, esta se justificará mediante declaración 
responsable. 

Durante toda la vigencia del contrato, y ejerciendo como Delegado del Consultor, autor de los informes finales, 
responsable de la Asistencia técnica, y autor de todos los entregables resultantes del trabajo y con independencia de 
cualquier otro técnico que intervenga y asuma responsabilidades en las distintas fases así como la coordinación de las 
distintas materias que componen el contrato, el Consultor debería contar con: 
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(a)-1 Ingeniero-ingeniera de caminos canales y puertos, licenciado en geología o Ingeniero de minas (persona con 
titulación suficiente para poder ejercer las profesiones reguladas anteriormente especificadas), perteneciente a la 
plantilla del consultor en el momento de la licitación con experiencia mínima de 10 años (anteriores a la fecha límite 
de presentación de ofertas) ejerciendo la profesión de forma activa (se presentará vida laboral) y con experiencia en la 
ejecución de campañas geotécnicas. Tendrá plena disponibilidad. 

Además, el Consultor debería disponer de los siguientes medios: 

(b)-1 Técnico sondista experto en realización de sondeos, perteneciente a la plantilla del consultor en el momento de 
la licitación con experiencia mínima de 15 años (anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas) en realización 
de campañas geotécnicas. Tendrá plena disponibilidad y dedicación durante la ejecución de la campaña geotécnica de 
campo. 

Además, como equipo de apoyo el Consultor debería disponer de: 

-1 jefe-jefa de topografía (ingeniero/a técnico en topografía o ingeniero/a en geomática) con experiencia mínima de 5 
años de experiencia (perteneciente a la masa laboral del consultor o colaborador externo, en cuyo caso se presentará 
carta de compromiso). 

-1 delineante con experiencia mínima de 3 años perteneciente a la masa laboral del consultor . 

-1 administrativo-administrativa con experiencia mínima de 3 años de experiencia en gestión y organización de 
proyectos perteneciente a la masa laboral del consultor en el momento de la licitación. 

Todo el personal adscrito a la realización del trabajo tendrá la capacidad y preparación técnica adecuada a cada una 
de las fases y especialidades del contrato. El Director-Directora del Contrato podrá exigir en cualquier momento el 
relevo de aquel personal que, a su juicio, no reúna dicho carácter. En cualquier momento el Director-Directora del 
contrato podrá solicitar dedicación plena de cualquiera de los miembros que componen el equipo del consultor que 
de los que no se especifica nada en párrafos anteriores. 

Si por necesidades del servicio fuera necesario aumentar el número de personas adscrita al contrato, los cambios 
experimentados no serán computables a efectos del abono de los trabajos realizados, debiendo integrarse cualquier 
cambio en la estimación previa que se realice para la oferta presentada. 

Los permisos, licencias, vacaciones, etc no afectarán de ninguna manera el desarrollo de los trabajos; esto significa 
que cualquier ausencia, por cualquier motivo, de cualquiera titular de cualquiera de las funciones que integran el 
equipo debe de ser cubierta por sustitutos equivalentes que deberán ser aprobados por la Dirección de Contrato 
quedando a su discreción la asunción de medias extraordinarias. 

En la documentación técnica se especificará claramente la persona que participará en cada uno de los capítulos, 
además de presentar la tabla resumen que acredita la experiencia de cada personal tal como se menciona en 
diferentes capítulos del presente pliego. Como anexo a la memoria técnica se podrán presentar los curriculum-vitae 
del equipo propuesto para la realización del contrato no siendo materia de valoración. 

13.2 Medios materiales 

Para el desarrollo de los trabajos sería adecuado que el consultor adjudicatario contase con oficina y laboratorios de 
ensayos en la Comunidad Autónoma de Galicia, preferiblemente en el área metropolitana de Vigo. 
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El consultor debería de disponer de maquinaria de sondeos para la realización de los mimos. 

Todos los costes desplazamientos y dietas en los que incurra el equipo consultor para el desarrollo de los trabajos, 
bien sea para reuniones con la Dirección de Contrato, visitas y trabajos a la zona de actuación, reuniones con otras 
Administraciones, entidades o terceros dentro del territorio nacional se considerarán incluidos en el precio y no 
tendrá derecho a reclamación alguna por dichos conceptos 

En la oficina del consultor se encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración o redacción que 
concierna al proyecto objeto del contrato. 

El Director-Directora del Contrato y las personas que con él colaboren tendrán acceso libre a dicha oficina y a toda esa 
documentación en cualquier momento que estimen oportuno. 

Toda la documentación que pueda ser de interés deberá gestionarse mediante un Sistema Centralizado de Gestión al 
que pueda acceder el Director-Directora del Contrato mediante un sistema autorizado vía página web o similar o a 
cualquier persona al que autorice el Director-Directora del contrato. 

Correrá a cargo del Consultor adjudicatario el almacenaje y mantenimiento en condiciones adecuadas de las cajas de 
los testigos de los sondeos que realice. El Consultor hacerse cargo del material geotécnico mencionado por un periodo 
mínimo de 10 años o bien trasladarlo para su custodia al emplazamiento que la AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 
designe. 

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Será responsabilidad del Adjudicatario la obtención de todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 
los trabajos, así como asumir los costes derivados de dicha obtención.  

En el día y hora señalados por la Autoridad Portuaria, tendrán lugar reuniones, en las que se tratarán los temas del 
Servicio, y en las que el Adjudicatario dará cuenta de los temas de trabajo que se le exijan. 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de disponer de las medidas marcadas por la legislación y cumplir con la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud desde el momento del inicio de la contratación con la Autoridad 
Portuaria de Vigo. 

• Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales L.P.R.L. Ley 31/1995 y su modificación por la Ley 
54/2003, y cuanta reglamentación le sea de aplicación vigente en el momento de la firma del contrato y de 
toda aquella que pueda aparecer durante el transcurso del contrato.  

• Disponer de un servicio de prevención adecuado a la capacidad y labores de la empresa.  
• Disponer de una evaluación de riesgos adaptada a las labores a realizar por la empresa contratada y disponer 

del Plan de Prevención de la Empresa.  
• Disponer de seguros de Responsabilidad Civil para las labores a realizar en la Autoridad Portuaria de Vigo.  
• Disponer de coordinador de actividades empresariales con la formación adecuada, según marca la legislación 

vigente.  
• Disponer de recursos preventivos suficientes, con la formación específica según marca la legislación vigente.  
• Dar la formación estipulada por la legislación, actualizar dicha formación cuando sea necesario y realizarles el 

reconocimiento médico, a los trabajadores que realicen labores en la Autoridad Portuaria de Vigo, antes de 
su entrada en el Centro de Trabajo.  
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• Informar de la Evaluación de riesgos del centro de trabajo, entregar los equipos de protección individual e 
informar de su uso y entregar los equipos de trabajo en condiciones aptas para su uso y la información al 
respecto, a los trabajadores que realicen labores en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

• Cumplir con la Ley de Subcontratación.  
• Durante el transcurso del contrato, se actualizarán todos los recursos necesarios para la continuidad de las 

medidas descritas anteriormente, manteniendo el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud y adecuándose a las labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

• El adjudicatario deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección, señalización, protección 
individual o colectiva que se establezca en la normativa vigente o bien en los procedimientos internos de PRL 
de la APV.  

• Una vez resuelta la licitación y de forma previa a la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
presentar por escrito, o medio digital que se le indique, toda la documentación, que acredite el cumplimiento 
de toda la normativa de PRL que le aplica en un plazo máximo de 15 días desde la firma del contrato.  

• La documentación será revisada y aprobada por el departamento jurídico, técnico y de PRL de la APV, la no 
presentación de la documentación en forma y plazo será motivo para la desestimación de la oferta. Será 
necesaria una autorización por escrito por parte de la APV para el inicio de los trabajos tras la validación de 
toda la documentación presentada.  

• Una vez firmado el contrato e iniciada la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, entregará cada vez 
que sufra un cambio, la actualización de la documentación de PRL. En especial deberá actualizar la evaluación 
de riesgos cada vez que sea necesaria, según marca la legislación al respecto, adecuándose siempre a las 
labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

• La empresa adjudicataria deberá notificar de forma inmediata a la APV los accidentes graves, muy graves o 
mortales que se produzcan durante la ejecución de los trabajos realizados para la APV.  

• La APV se reserva el derecho de autoridad respecto a la observación, por parte del contratista, de las medidas 
de seguridad contenidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones concordantes 
así como en cualquiera de los procedimientos de trabajo internos vigentes en la APV y podrá ejercer su 
derecho a paralizar los trabajos en caso de observar un incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
medidas de seguridad contenidas en la Reglamentación vigente, si se está poniendo en situación de riesgo 
tanto al personal como a las instalaciones o a terceros. Así mismo, los trabajos ejecutados por la empresa 
adjudicataria podrán paralizarse temporal o definitivamente por riesgos surgidos en la ejecución del trabajo, 
tanto para sus trabajadores como para el personal de la APV o terceros. En estos supuestos la empresa 
adjudicataria no podrá justificar una modificación del precio acordado ni una variación en el plazo de 
realización de los trabajos obligatorios. Las pérdidas ocasionadas por la paralización correrán a cargo del 
contratista, sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear la APV.  

• El adjudicatario será responsable civil y administrativamente, de las faltas que cometan sus trabajadores y 
empleados y así también, quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios que se causen a terceros 
con motivo de la negligente, o defectuosa prestación de los servicios, o en general por el funcionamiento de 
los mismos, por dolo o por culpa, independientemente de que recaigan sobre bienes, personas, o 
instalaciones tanto particulares como de la APV, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan 
imponérsele al adjudicatario.  

• La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario de lo establecido en la normativa de PRL o bien en 
alguno de los procedimientos internos de la APV así como la no aportación de la documentación que acredite 
el cumplimiento de la normativa en PRL, según la gravedad del incumplimiento, será motivo suficiente para 
que la APV pueda resolver el presente contrato con las consecuencias que de ello se deriven o bien para 
retener los pagos pendientes de realizar al adjudicatario hasta que se subsane la deficiencia. Como guía para 
la establecer la gravedad del incumplimiento se seguirán los criterios establecidos en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales  
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• La APV dispone de una herramienta informática para la gestión de la documentación relativa a coordinación 
de actividades empresariales en PRL. La APV podrá solicitar al adjudicatario adherirse a esta plataforma para, 
de esta forma, facilitar el intercambio documental necesario para la actividad contratada.  

• Antes del inicio de cualquier trabajo o actividad, el responsable de prevención de la empresa adjudicataria, el 
responsable técnico, el encargado o el recurso preventivo, tiene la obligación de comunicarlo al responsable 
de prevención de la Autoridad Portuaria, o persona por esta delegada. No se puede dar comienzo a ningún 
trabajo, sin la previa aprobación por el responsable de prevención de la Autoridad Portuaria, o persona por 
esta delegada. En caso de ser necesaria la realización de la coordinación de actividades empresariales, antes 
del inicio de la actividad se tiene que enviar copia del documento de coordinación, al responsable de 
prevención de La Autoridad Portuaria, o persona por este delegada.  

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de estas obligaciones legales laborales, o la infracción en las 
disposiciones sobre obras y seguridad, por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad alguna 
para la Autoridad Portuaria 

15. PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de incumbencia del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los propietarios, o titulares del dominio 
público, que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, tasa de 
cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de los mismos, y que deben considerarse 
integrados en los precios unitarios ofertados. 

La tramitación de los permisos necesarios para la realización de los trabajos estará a cargo de la empresa 
adjudicataria. En particular el adjudicatario se encargará de los trámites necesarios para la entrada y la salida en el 
recinto aduanero del Puerto de Vigo necesarios en Aduanas, Guardia Civil, Policía Portuaria o cualquier otro necesario. 

Asimismo, salvo indicación en contra, será competencia del Consultor la detección previa de los posibles servicios que 
puedan ser afectados por la realización de los trabajos. El Consultor se hará cargo, en caso de producirse alguna avería 
por negligencia, de todos los gastos de reparación e indemnizaciones a las que hubiere lugar. 

Igualmente se hará cargo de las tasas, informes y coste de los proyectos realizados por los gestores de los servicios 
que se incluyan el Proyecto. 

16. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos encomendados quede 
asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
que puedan ocasionarse como consecuencia de aquellos si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en 
culpabilidad. 

El desarrollo de cualquier trabajo relacionado con el presente pliego se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta la 
coordinación con la actividad portuaria en el que se desarrolla, siendo prioritaria esta y adaptando los ritmos de 
trabajo del consultor con la explotación portuaria de la terminal, no teniendo derecho el consultor adjudicatario a 
ninguna indemnización por pérdida de rendimiento o parada de sus trabajos programados por tal motivo. 
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17. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los equipos podrán ser inspeccionados y contrastados en cualquier momento por la Dirección, quien podrá 
ordenar su sustitución en caso de funcionamiento deficiente. 

El personal técnico que figure en la oferta como ejecutor directo de los trabajos objeto del Contrato no podrá ser 
sustituido sin autorización expresa del Director-Directora del contrato. 

La Dirección podrá ordenar en cualquier momento y cuantas veces considere necesario la sustitución del personal y 
equipos del Consultor cuyo comportamiento, rendimiento o capacidad no considere satisfactorios. Asimismo, podrá 
ordenar repetir todos aquellos trabajos o reconocimientos que a su juicio sean deficientes, estén mal situados o 
incumplan las prescripciones de este Pliego, en cuyo caso no serán de abono. 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o en la realización del trabajo 
deberá ser planteada para su resolución al Director-Directora del Estudio. 

Para la correcta ejecución de los trabajos, la Dirección organizará las visitas a las zonas del estudio y las reuniones con 
el equipo del Consultor que considere necesarias. 

18. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA L.O.P.D. 

En materia de protección de datos, se aplicará lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de agosto de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos - RGPD) publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 4 de mayo de 2016 y en 
el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia de protección de datos (BOE 30 junio) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  

El contratista adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según lo establecido en las normas indicadas.  

El contratista se compromete explícitamente a formar e informar a todas las personas que emplee para la ejecución 
del contrato en las obligaciones que de tales normas dimanan.  

En el caso de que el contratista tenga la condición jurídica de encargado del tratamiento, las partes firmarán un anexo 
al contrato, en el modelo establecido por la APV, con las obligaciones de las partes.  

El contratista y el personal al que se le encargue la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre todas 
las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, 
quedando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.  

La documentación que se le entregue al contratista tendrá como exclusivo fin el de realizar las tareas objeto del 
contrato, quedando prohibido que el adjudicatario y el personal encargado de su realización, la reproduzca por 
cualquier medio o la ceda total o parcialmente a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende así mismo 
al producto de dichas tareas.  
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El contratista se compromete a no dar información y/o datos proporcionados por la APV para cualquier otro uso no 
previsto en los pliegos que rigen en el contrato. En particular, no proporcionará, sin autorización escrita de la APV, 
copia de los documentos o datos a terceras personas.  

De ser el caso, todos los estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad de la 
APV, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que se pueda oponer el contratista. 

19. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTAClÓN 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, haya sido generada, 
tiene la consideración de propiedad de LA AUTORIAD PORTUARIA DE VIGO y no podrá ser difundida ni entregada para 
uso de terceros sin su previa autorización, además LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO se reserva el derecho a 
utilizar, en otros proyectos de índole similar, los diseños producidos en el proyecto y cualquier otro documento objeto 
del contrato, renunciando el consultor a cualquier tipo de reclamación por su parte. 

Los trabajos objeto de este contrato no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso expreso de LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la recepción del 
Contrato. 

Todos los trabajos e investigaciones que desarrolle el Consultor tienen carácter confidencial por lo que deberá 
adoptar los medios necesarios para evitar su difusión fuera de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

20. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Portuaria designará a un Director del Contrato que supervisará la ejecución de los trabajos los trabajos. 
El Director del Contrato desempeñará en general una función coordinadora; establecerá criterios y líneas de actuación 
del personal para la correcta prestación del servicio de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
condiciones establecidas en el Contrato o en otras disposiciones. Será el responsable de aceptar o rechazar los 
trabajos y validará las facturas mensuales. Para su trabajo el Director del Contrato contará con la colaboración de los 
responsables de los contratos sobre los que se presten los servicios recogidos en el presente Pliego.  

El Director del contrato será el interlocutor del Delegado del Adjudicatario y para ello podrá fijar, a su criterio, las 
reuniones periódicas y ocasionales que estime oportunas, al objeto de seguir el desarrollo y marcha de las tareas de la 
empresa contratada.  

En cualquier caso, la Autoridad Portuaria o sus personas designadas no serán responsables directa o solidariamente 
de lo que, en plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule o ejecute la empresa contratada. 

21. DELEGADO DEL ADJUDICATARIO 

El licitador que resulte adjudicatario del Contrato deberá designar a un delegado que será el Representante ante la 
Autoridad Portuaria para la ejecución del contrato.  
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El Delegado del adjudicatario, tendrá formación adecuada a las necesidades del contrato y actuará también como 
Asesor Técnico en los aspectos relacionados con el objeto del contrato de acuerdo con los puntos anteriores del 
presente pliego. 

22. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Corresponde al representante de la APV, la interpretación técnica del Pliego de Prescripciones Técnicas y la potestad 
de dictar las órdenes para su desarrollo.  

El adjudicaterio no podrá alegar, en ningún caso, indefinición del Pliego de Prescripciones Técnicas. Si, a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito al representante de la APV la correspondiente definición 
conforme se estipula en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Así mismo, si a juicio del representante de la APV los plazos de ejecución de los trabajos no se cumplen, este puede 
exigir al Contratista y este estará obligado a realizarlo, a disponer de más medios tanto humanos como técnicos hasta 
que se alcance el nivel óptimo en los plazos de ejecución. El coste de esta disposición correrá por cuenta del 
adjudicatario, no pudiendo repercutirlos bajo ningún concepto a la APV. 

23. FORMA DE PAGO 

Una vez aplicada proporcionalmente la baja de adjudicación a los importes que aparecen en el Documento nº 3, el 
pago se realizará de acuerdo con el avance de los trabajos. El importe del informe final se abonará una vez esté 
validado por la Autoridad Portuaria de Vigo. 

Dichas condiciones de pago se podrán ver modificadas a criterio del Director-Directora del contrato y siempre de 
forma motivada. 

En el importe de adjudicación del contrato se considerarán incluidos los costes de viaje, desplazamientos, dietas y 
demás gastos del equipo consultor para la realización de los trabajos, que serán por cuenta del adjudicatario, además 
del resto de obligaciones expresadas en el pliego de condiciones para la contratación de los trabajos. 

Si por cualquier circunstancia alguna de las partidas que aparece en el doc. Nº 3 no se realizasen, el Consultor no 
tendrá derecho al abono de las mismas no pudiendo reclamar ninguna cantidad por tal situación. 

El pago del importe final del contrato se efectuará en los términos que se especifican en el citado Pliego de 
Condiciones para la Contratación de la Asistencia Técnica, y dicho importe será el que resulte de detraer al importe de 
adjudicación las penalizaciones a que hubiese lugar. 

24. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de 8 semanas. 

 .-Preparación de campaña con solicitud y gestión de permisos  1,5 semanas 
 .-Realización de campaña de campo  3 semanas 
 .-Realización de ensayos  2 semanas 
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 .-Redacción, supervisión y corrección si procede de informe final 1,5 semanas 

Si por retraso en la emisión del informe de revisión por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo o cualquier otra 
administración o entidad (en el caso que sean precisos) es preciso la ampliación del plazo de finalización del contrato, 
se procederá a su ampliación sin que el Consultor pueda reclamar ningún concepto por tal circunstancia.  

25. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación global de las ofertas (PG) responderá a la siguiente fórmula: 

PG = (X/100)*PT+(Y/100)*PF 

Donde: 

   X = Ponderación de criterios evaluables mediante juicio de valor (X=25 ) 
   Y = Ponderación de criterios evaluables mediante fórmula (Y=75 ) 
   PT = Puntuación criterios evaluables mediante juicio de valor 
   PF =Puntuación total de criterios evaluables mediante fórmula. 
 

25.1 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

Los criterios evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

1.-EXPERIENCIA DEMOSTRADA DEL DELEGADO DEL CONSULTOR: (Máximo 30 puntos) 

Se considerará que el consultor recibe la máxima puntuación en el presente criterio si analizada la 
documentación, se concreta que el delegado del consultor propuesto presenta al menos la siguiente experiencia 
específica: Haber realizado y supervisado 10 campañas geotécnicas en los últimos 5 años (anteriores a la fecha 
límite de presentación de ofertas), y además la persona propuesta pertenece a la plantilla del consultor en el 
momento de la licitación. En caso contrario la puntuación será cero. 
 
Se presentará únicamente como documentación para el presente criterio una tabla en formato A4 en la que se 
especifique el título de campaña realizado, ubicación de la misma, metros lineales de sondeos realizados y fecha 
de finalización de la misma. Dicha tabla se adjuntará a declaración responsable y deberá venir firmada por la 
persona propuesta en dicho puesto de responsabilidad. 
 

2.-EXPERIENCIA DEMOSTRADA DEL SONDISTA A PIE DE MÁQUINA: (Máximo 35 puntos) 

Se considerará que el consultor recibe la máxima puntuación en el presente criterio si analizada la 
documentación, se concreta que el técnico sondista propuesto presenta al menos la siguiente experiencia 
específica: Haber participado en al menos 5 campañas geotécnicas de sondeos en los últimos 10 años (anteriores 
a la fecha límite de presentación de ofertas), y además la persona propuesta pertenece a la plantilla del 
consultor en el momento de la licitación. En caso contrario la puntuación será cero. 
 
Se presentará únicamente como documentación para el presente criterio una tabla en formato A4 en la que se 
especifique el título de campaña realizado, ubicación de la misma, metros lineales de sondeos realizados y fecha 
de finalización de la misma. Dicha tabla se adjuntará a declaración responsable y deberá venir firmada por la 
persona propuesta en dicho puesto de responsabilidad. 
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3.-DISPONIBILIDAD DE MAQUINA DE SONDEOS: (Máximo 35 puntos) 

Se considerará que el consultor recibe 100 % de la puntuación en el presente criterio si analizada la 
documentación se concreta que el consultor dispone en propiedad 2 o más máquinas de sondeos con capacidad 
para realizar los sondeos objeto de la presenta campaña y que cumple todos los requisitos necesarios para la 
realización de los trabajos. Recibirá el 50 % de la puntuación si dispone en propiedad 1 máquina de sondeos y 
que cumple todos los requisitos necesarios para la realización de los trabajos 0 % de la puntuación si no dispone 
de ninguna máquina de sondeos en propiedad. La documentación a presentar será una declaración responsable 
en la que especifique el número de máquinas en propiedad y que dispone de toda la documentación técnica y 
normativa para la realización de los trabajos en vigor. 
 

Los formatos en los que se presentará la documentación serán los siguientes (formato A4 orientación vertical). 

 FUENTE DE PÁRRAFOS: Calibri tamaño 12. 

 FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita. 

 MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm. 

 INTERLINEADO: 1,5, con separación entre párrafos diferentes anterior y posterior 6 pto. 

 
Se presentarán únicamente las tablas y declaraciones responsables mencionados en los diferentes criterios. La 
extensión máxima para cada criterio será de 3 páginas para el primero, 3 páginas para el segundo y 1 página para el 
tercer criterio. 
 
Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendrá su valoración de criterios de juicios de valor (Vt) 
como suma de las valoraciones obtenidas para cada criterio. 
 
La puntuación de criterios evaluables mediante juicio de valor (Pt) seguirá la siguiente regla: 
 

Pt = 100 *Vt/100 
 
 

25.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA. 

La puntuación total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante fórmulas relativa a una oferta cualquiera, 
será la siguiente: 

PF = ((P/100) * PE) + ((Q/100) * PO) 

Siendo: 

P   Ponderación de la puntuación económica de la oferta (P=100 %) 
PE   Puntuación económica obtenida según punto 25.2.1 del presente pliego. 
Q   Ponderación de la puntuación correspondiente a otros criterios evaluables mediante fórmula (Q=0 %) 
PO  Puntuación de otros criterios evaluables mediante fórmula según punto.25.2.2 
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25.2.1 PRECIO (PE) 

Para obtener las puntuaciones económicas PE (puntuación entre 0 y 100 puntos) de cada oferta, en función de la 
proposición económica de la misma, se procederá de acuerdo con los criterios que a continuación se indican: 

 

 

 
 

Se denominan ofertas económicas "contemplables" a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una vez 
excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, así como 
aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo. 

Se entiende por baja de una oferta (BOj) la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el presupuesto de la 
oferta correspondiente, en tanto por ciento.  

Se considera oferta más económica a la oferta “contemplable” más baja de las presentadas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, siendo en este caso Be la baja de dicha oferta más económica. 

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

La presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinará como sigue: 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquellas cuyas BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO > BR + 4 

b) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4 

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 

Ofj= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas "contemplables") y 

PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en el Cuadro de Características del Pliego. 

Se obtendrá, para cualquier número n de ofertas: 
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Además, para “n” mayor o igual a 5, se obtendrá: 

 

Entre las mencionadas n ofertas económicas "contemplables", se elegirán aquellas n' ofertas, tales que a cualquiera 
de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor BOh= 100 (1-Ofh/PB), que cumpla la 
condición:  

|𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ−𝐵𝐵𝐵𝐵|≤𝜎𝜎 

Y contando sólo con dichas n' ofertas, se calculará el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del modo siguiente: 

 

Dicho valor de BR servirá, cuando “n” es mayor o igual que 5 para determinar los límites de la presunción de 
anormalidad anteriormente citados. 

25.2.2 OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA (PO) 

En este procedimiento no se consideran otros criterios evaluables mediante fórmulas (PO). 

26. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto anteriormente se considera suficientemente justificado el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 

Vigo, Diciembre 20233 
 

(Firmado Digitalmente) 
 
 

 
 EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:   D. J. Andrés Salvadores González. 
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 EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:   D. José Enrique Escolar Piedras. 
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DOCUMENTO Nº 3: 

PRESUPUESTO
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DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado se desglosa, para las distintas fases, del modo siguiente: 

 

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA DEL NUEVO SILO DE ALMACENAMIENTO DE 
VEHÍCULOS EN ALTURA EN LA TT DE BOUZAS  (SET-437) 

COD UD CONCEPTO MED PU Importe 
Cap 1: Trabajos de Campo     62.715,00 
TC_01 ud Traslado y retirada de equipo de sondeo y máquina de 

penetración dinámica continua a la zona de trabajo 
1,00 500,00 500,00 

TC_02 ud Emplazamiento de sonda convencional, en cada punto a 
reconocer, que no precisen de medios especiales o 
preparación previa del terreno con medios auxiliares  

20,00 100,00 2.000,00 

TC_03 ml Perforación a rotación en todo tipo de terenos (suelos, roca 
blanda, roca dura, bolos, gravas, rocas abrasivas, etc), con 
batería sencilla ó batería doble ó triple (según necesidades) 
y corona widia-diamante (en caso de ser necesaria), con 
diámetros comerciales hasta f< 120 mm con extracción 
continua de testigo de f> 70 mm. 

525,00 72,00 37.800,00 

TC_04 ud Jornada de tecnico especialista en geotecnia para 
coordinación y supervisión de campaña 

6,00 500,00 3.000,00 

TC_05 ud Visita de topografo para emplazamiento de sondeo 6,00 150,00 900,00 

TC_09 ud Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo 
abierto 

10,00 13,00 130,00 

TC_10 ml Ensayo de penetración estándar SPT. 76,00 25,00 1.900,00 
TC_11 ml Entubación provisional y revestimiento 525,00 20,00 10.500,00 
TC_12 ud Caja portatestigos de plástico, incluso transporte a 

laboratorio y fotografía en color.  
111,00 10,00 1.110,00 

TC_13 ud Tapa metálica para el sondeo 21,00 50,00 1.050,00 
TC_14 ud Cierre de boca de sondeo con cemento 21,00 65,00 1.365,00 
TC_16 ud Medida del nivel freático y toma de muestras envasadas de 

agua en el interior de un sondeo, durante la ejecución de los 
trabajos de campo. 

3,00 120,00 360,00 

TC_18 ud Ensayo de penetración dinámica continua hasta rechazo 21,00 100,00 2.100,00 
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COD UD CONCEPTO MED PU Importe 
Cap 2: Trabajos de laboratorio, informe final     6.672,00 
ENS_01 Ud Apertura y preparación de muestra 13,00 10,00 130,00 
ENS_02 Ud Determinación de la humedad natural.  13,00 17,00 221,00 
ENS_03 Ud Determinación de la densidad aparente/seca. 13,00 25,00 325,00 
ENS_04 Ud Determinación de granulometría por tamizado. 13,00 25,00 325,00 
ENS_05 Ud Determinación de los límites Atterberg. 13,00 29,00 377,00 
ENS_06 Ud Determinación agresividad al hormigon del suelo 13,00 38,00 494,00 
ENS_07 Ud De resistencia a compresión simple en suelos 10,00 35,00 350,00 
ENS_08 Ud De resistencia a compresión simple en roca 10,00 42,00 420,00 
ENS_09 Ud De ensayo de corte directo en suelos  10,00 76,00 760,00 
ENS_10 Ud Análisis químico completo de agua, para determinar su 

agresividad, en caso de localizarse el nivel freático. 
10,00 97,00 970,00 

ENS_11 Pa Otros ensayos a determinar en fase de realizaicón de 
campaña 

1,00 1.000,00 1.000,00 

INF ud Redacción de informe 1,00 1.300,00 1.300,00 

ENS_01 Ud Apertura y preparación de muestra 13,00 10,00 130,00 
            

Presupuesto de ejecución material 69.387,00 
  Gastos Generales 13% 9.020,31 
  Beneficio Industrial 6% 4.163,22 

Presupuesto de ejecución por contrata 82.570,53 
      21% I.V.A. 17.339,81 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUÍDO 99.910,34 
 
En consecuencia, el presupuesto total estimado asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (82.570,53 €) EUROS, antes de IVA.  
 

 
 
 

Vigo, Diciembre 2023 
 

(Firmado Digitalmente) 
 
 
 
 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:   D. J. Andrés Salvadores González. 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:   D. José Enrique Escolar Piedras. 
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