
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES EN EL BERBÉS  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CE01 EDIFICIO A................................................................................................................................................... 422.098,18 29,15

-A01 -TRABAJOS PREVIOS y  DEMOLICIONES................................................................... 45.921,92

-A02 -ESTRUCTURA....................................................................................................... 44.213,75

-A03 -CUBIERTAS........................................................................................................... 24.404,54

-A04 -TABIQUERÍA y  ALBAÑILERÍA................................................................................... 42.231,95

-A05 -AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. ............................................................ 6.394,97

-A06 -REVESTIMIENTOS y  FALSOS TECHOS.................................................................... 23.500,67

-A07 -PAVIMENTOS. ....................................................................................................... 20.145,37

-A08 -CARPINTERÍA EXTERIOR y  CERRAJERÍA. .............................................................. 49.544,83

-A09 -CARPINTERÍA INTERIOR........................................................................................ 14.807,43

-A10 -PINTURAS y  TRATAMIENTOS. ............................................................................... 6.075,23

-A11 -VARIOS................................................................................................................. 32.469,06

-A12 -IMPREVISTOS........................................................................................................ 5.382,23

-A13 -CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 5.162,53

-A14 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 1.656,55

-A15 -SEGURIDAD y  SALUD............................................................................................. 6.212,20

-A16 -INSTALACIONES.................................................................................................... 93.974,95

CE02 EDIFICIO B................................................................................................................................................... 1.025.891,24 70,85

-B01 -TRABAJOS PREVIOS y  DEMOLICIONES................................................................... 161.246,54

-B02 -ESTRUCTURA....................................................................................................... 60.765,49

-B03 -CUBIERTAS........................................................................................................... 69.375,89

-B04 -TABIQUERÍA y  ALBAÑILERÍA................................................................................... 98.699,47

-B05 -AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. ............................................................ 18.296,90

-B06 -REVESTIMIENTOS y  FALSOS TECHOS.................................................................... 64.879,31

-B07 -PAVIMENTOS. ....................................................................................................... 69.537,36

-B08 -CARPINTERÍA EXTERIOR y  CERRAJERÍA. .............................................................. 149.273,55

-B09 -CARPINTERÍA INTERIOR........................................................................................ 46.587,29

-B10 -PINTURAS y  TRATAMIENTOS. ............................................................................... 16.448,74

-B11 -VARIOS................................................................................................................. 31.384,91

-B12 -IMPREVISTOS........................................................................................................ 28.842,19

-B13 -CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 6.955,67

-B14 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 5.677,43

-B15 -SEGURIDAD y  SALUD............................................................................................. 21.290,37

-B16 -INSTALACIONES.................................................................................................... 176.630,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.447.989,42

13,00% Gastos generales.......................... 188.238,62

6,00% Beneficio industrial ........................ 86.879,37

SUMA DE G.G. y  B.I. 275.117,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.723.107,41

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.723.107,41

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Vigo, a Julio de 2017.
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