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MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente proyecto es la realizaciéon de una serie de actuaciones en la denominada “Parcela D” de
la Terminal de Transbordadores de Bouzas, dentro del recinto Portuario de Vigo, consistentes en mejorar las
caracteristicas de uniformidad y capacidad portante del pavimento asi como eliminar barreras fisicas
existentes.

El Puerto de Vigo, ademas de por su privilegiada posicion geografica, geocéntrica en las rutas maritimas
mundiales y de sus condiciones naturales de abrigo que lo etiquetan como puerto seguro, se caracteriza por
su condicién de puerto altamente especializado en el movimiento de mercancia general diversa de alto valor.
Siguiendo las tendencias y evolucidon del transporte maritimo, cada vez mas en el Puerto de Vigo se
incrementan los movimientos portuarios de carga y descarga de la mercancia por medios rodados, trafico
fomentado desde la Unidn Europea en aras de desarrollar un transporte econdmico y medioambientalmente
sostenible, optimizando los sistemas de transporte de mercancias e intermodalidad entre los paises de la
Unidn.

Un fiel reflejo de esta tendencia es que en el afio 2017, se movieron un total de 1.079.461 toneladas ro-ro.
Dentro de este tipo de trafico merece especial atencién el trafico de vehiculos, que en el afio 2017 fue de
485.598 unidades, que mantienen al puerto de Vigo como uno de los principales puertos de Espafia en este
tipo de trafico.

La parcela objeto de actuacion estd situada en el extremo NO de la Terminal de Transbordadores. Su uso
habitual ha sido el acopio de vehiculos para su embarque posterior. Para mejorar las condiciones de acopio
de los vehiculos se hace preciso mejorar la capacidad portante del firme al mismo tiempo que la eliminacién
de la valla de separacién optimizara la capacidad de acopio.

Este proyecto ha de servir de base a la contratacién, por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, de los
trabajos de “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS”.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos que comprende el Proyecto de “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES DE BOUZAS”, consisten en una serie de actuaciones, cuya relacién se presenta a
continuacion:

1. Trabajos previos de desmontaje y retirada parcial de vallado de separacidon metalico, que incluyen la
demolicién de las cimentaciones de los postes y tornapuntas de apoyo para generar pasos de
comunicacion.

2. Fresados de pavimentos de aglomerado asfaltico en toda la superficie de la parcela con un espesor
de 5cm de profundidad.

3. Reajuste de tapas de registro y canaletas de drenaje a la nueva rasante donde sea necesario asi
como instalacion de nuevas rejillas de drenaje en los puntos insuficientemente drenados.

4. Pavimentacion de toda la parcela con mezcla bituminosa en caliente tipo D12 en espesores de 5cm
incluyendo el correspondiente riego de adherencia.

5. Sefalizacion horizontal, formada por marcas viales longitudinales continuas y discontinuas,
reflexivas, con microesferas de vidrio para conseguir visibilidad nocturna.
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Todas las partidas relacionadas incluirdn los materiales, la maquinaria, medios auxiliares y de transporte
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Ademas, se incluyen dos partidas alzadas, que
recogeran las medidas de seguridad y salud, y medioambientales necesarias para el cumplimiento de la
legislacién aplicable vigente.

3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EJECUCION DE LAS OBRAS

Se atendera en todo momento, tanto en lo relativo a la seleccion de materiales como a la ejecucién de las
obras, a las instrucciones, normativa y reglamentos aplicables vigentes, asi como a las normas de buenas
practicas en la construccidn, siguiendo el criterio de la direccion de las obras.

4. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO Y CLASIFICACION DE CONTRATISTA

El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de
medios materiales (maquinaria y medios auxiliares) y personal experto en las distintas cuestiones que
comprende el contrato.

Atendiendo a Los articulos 65 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y a los articulos 25, 26 y 36 del RD 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se propone que el adjudicatario de la obra tenga la clasificacidn siguiente:

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 4). Con firmes de mezclas bituminosas

Categoria 3) Obras hasta 840.000 €

5. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Se incluye la justificacion de los precios empleados en los presupuestos como Anejo n22: Justificacion de
Precios.

El presupuesto de Ejecucién Material del “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES DE BOUZAS”, es aproximadamente de 423,996.17 €

Total EM Total GG + Bl Duracién Obra Total EC

423,996.17 € 80,559.27 € 2 meses 504,555.44 €

6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

- DOCUMENTO N21: MEMORIA Y ANEJOS.

- DOCUMENTO N92: PLANOS.

- DOCUMENTO N23: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
- DOCUMENTO N24: PRESUPUESTO.
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7. PLAN DE CALIDAD

El contratista deberd presentar un Plan de control de calidad, en el que se recojan los ensayos a realizar en las
distintas actividades o unidades de obra, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
con la normativa vigente de aplicaciéon. Dicho Plan habrd de presentarse a la Direccién de Obra para su
aprobacidn, al inicio de esta, e informar periddicamente de su control y seguimiento, mediante la emision de
informes mensuales.

El presupuesto de este Plan de Calidad se considera incluido en los precios de las distintas unidades vy
supondra hasta un 1% en gastos para ensayos.

8. [ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n2 4 se incluye un Estudio de Vigilancia Ambiental. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccién y Gestion de los Residuos de Construccion
y Demolicién, se ha incluido el correspondiente Estudio de Gestidn de Residuos segun lo especificado en el
articulo 4 del citado Real Decreto.

En relacién a los residuos peligrosos que se puedan generar durante la ejecucion de la obra, se deberd tener
en cuenta lo indicado en la normativa especifica de aplicacion, entre otras, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe desarrollar, antes del inicio de estas, el correspondiente Plan
de Vigilancia Ambiental y el Plan de Gestion de Residuos, cumpliendo la normativa vigente de aplicacion.

9. PLAZO DE EJECUCION. PROGRAMA DE TRABAJOS

Al objeto de cumplir el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, se fija un plazo global para la ejecucidn de las obras a las que se refiere el
presente proyecto de DOS (2) MESES. Como Anejo n2 3 a este documento, se incluye una estimacion del
programa de trabajos, si bien la empresa adjudicataria, previamente al comienzo de las obras deberd
presentar un programa de trabajos detallado, acorde con su oferta, de todos los trabajos a realizar. Sera
obligatorio para el contratista, previo al inicio de cada fase, presentar planos con las zonas de trabajo y
desvios provisionales durante los trabajos, incluyendo la sefializacion prevista y las fechas estimadas.

10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Es obligacion del Contratista llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para la buena ejecucién de las
obras, aunque no esté especificado en este Proyecto, siempre que asi lo disponga por escrito la Direccién
Facultativa.

El Contratista estara obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se deriven
de su caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse
durante la vigencia del Contrato.

Durante la ejecucidn de los trabajos el Contratista estara obligado a colaborar, planificarse y coordinarse con
las empresas que realizan la explotacién portuaria, asi como concesionarios, estando obligado a cumplir
cuantas instrucciones reciba de la Direccion Facultativa en relacion con ello. Para ello, si es necesario, la
empresa adjudicataria podra realizar los trabajos en varios turnos, los fines de semana y en horario nocturno
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(siempre cumpliendo la legislacién vigente e informando a la Autoridad Laboral), con el propdsito de
interferir lo minimo posible en el desarrollo de las actividades portuarias, asi como realizar los trabajos en
condiciones oOptimas de Seguridad y Salud en el trabajo. Dichos trabajos se efectuaran adecuando la
iluminacién a las condiciones y circunstancias luminicas necesarias, para trabajar siempre en las condiciones
optimas de seguridad, cumpliendo la normativa vigente, no pudiendo reclamar el Contratista indemnizacién
alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior, ni por las movilizaciones de equipos
que se pudiesen derivar por estos conceptos.

11. MEDIOS AUXILIARES DE CONSTRUCCION

Serd obligacién del Contratista adquirir todos los materiales para sefializacion y demas medios auxiliares de
construccién necesarios.

12. SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1.627/97, de 24 de octubre, se ha incluido como Anejo n2 5 a la
memoria de este proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral segln lo especificado en
los articulos 4 y 5 del citado Real Decreto, cuyo presupuesto de ejecucidon material asciende a la cantidad de
“DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2,500.00 €)”.

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe elaborar el Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de
las Obras que se definen en el presente Proyecto.

13. SUBCONTRATACION

Conforme a lo previsto en el articulo 215 de la seccién 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, el contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacién
con sujecidn a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
apartado 2.2 de este articulo, la prestacién o parte de esta haya de ser ejecutada directamente por el
primero.

De acuerdo al aparado 2.b del citado articulo 215 de la seccién 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacién la intencidn de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista.

14. REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion de DOS (2) meses y el volumen de la misma NO PROCEDE la revisién de precios,
conforme a lo previsto en el Capitulo 2, arts. 103-105 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.
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15. PERIODO DE GARANTIA

Se estima un plazo de garantia de UN (1) ANO contando a partir del dia siguiente a la recepcién de las obras,
siendo durante este plazo de cuenta del Adjudicatario la conservacion, mantenimiento y reparacion de todos
los trabajos realizados.

16. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1.098/2001

De conformidad con el art. 125 del vigente Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por R. D. 1.098/2001, de 12 de octubre, se hace constar que las obras a que se refiere
este Proyecto son obras completas, susceptibles de ser utilizadas una vez que se concluyan.

17. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTYTRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DECISIETE CENTIMOS (423,996.17 €), y el Presupuesto de
Inversion a la cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (504,555.44€).

CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 59,867.36
CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS 877.58
CAPITULO 3.-PAVIMENTACION 307,240.52
CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS 24,985.84
CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 25,424.87
CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS 3,100.00
CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD 2,500.00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 423,996.17
13 % Gastos generales 55,119.50

6 % Beneficio industrial 25,439.77

Suma 80,559.27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 504,555.44
21% IVA 105,956.64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 610,512.08

18. CONCLUSION

Con lo expuesto anteriormente se considera justificada la Memoria del presente Proyecto.

En Vigo, junio de 2019

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION EL JEFE DE DIVISION DE
E INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OBRAS
Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Gerardo Gonzélez Alvarez
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1. DATOS Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA AFECTADA

Las zonas de actuacion a que se refiere este proyecto comprenden toda la superficie de la denominada Parcela
D en la Terminal de Transbordadores de Bouzas. El intenso uso que de esta parcela hacen los terminalistas
provoca el deterioro de los pavimentos que, con el paso del tiempo, se disgregan y fisuran.

Los pavimentos propuestos para la mejora mantendrdn, siempre que sea posible, la tipologia existente para
evitar tener que sustituir la base y subbase.

2. ESTADO ACTUAL

Se ha realizado una inspeccién visual de toda el area de actuacién para determinar el grado de deterioro de
cada una de las zonas. Los principales fallos se deben a disgregaciones superficiales de la capa de firme
existente, lo que provoca que haya mucha gravilla suelta. Ademds, en zonas puntuales, existen algunos
hundimientos del firme por fallo de la explanada subyacente.

Dado que las cargas a las que se va a someter la explanada futura son ligeras —acopio de vehiculos
estacionados- se plantea una reparacion superficial de la capa de firme sin actuar sobre la subbase.

3. CALCULO DE LAS EXPLANADAS

Para definir la categoria de la explanada como cimiento de un firme se deben tener en cuenta diversos
aspectos: la naturaleza del relleno y su grado de consolidacién, y los materiales empleados en la coronacién.

Para nuestra explanada tenemos una categoria de relleno:
e Rellenos buenos consolidados (BC)
Son rellenos hidraulicos con alto contenido de finos (>35%) y sometidos a tratamiento de consolidacion.

La categoria de explanada viene dada por la tabla 4.2. de la ROM 4.1-94:

TABLA 42. CATEGORIAS DE EXPLANADAS

; (") () (")

CORONACION MNG RNC BNC MC RC BC
Suelos adecuados ED EO E0 E1 E1 E1
Suelos seleccionados E1 E1 E1 E1 E2 E2
Todo uno de cantera E1 E1 E1 E2 E2 E3
Suelos seleccionados 1
con CBR = 20 E1 E1 E2 E2 E3 E3

NOTA:

(*) En estos casos se construiran firmes provisionales.

Ya que la coronacién esta formada por todo uno de cantera nos encontraremos con una explanada tipo E3.

Y dado que nos encontramos en una explanada E3, segln los datos anteriores, no serd necesario extender una
capa de base, como formacidn bajo el firme segun la tabla C.3 de la ROM 4.1-94.
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CAPAS INFERIORES

TABLA C.3.

CATEGORIA SUBBASE BASE
DE DE DE .
EXPLANADA ZAHORRA NATURAL ZAHORRA ARTIFICIAL ¥
EQ 040m™ 0.25m
E1 0,25m® 0.25m
E2 | —~ 0.25m

E3

4. CALCULO DE FIRMES

Los diferentes firmes que se emplearan en la mejora de los pavimentos se definen a continuacion.

4.1.PAVIMENTOS DE AGLOMERADO

Teniendo en cuenta el tipo de explanada, se procede al dimensionamiento de la seccidn del firme.

Aunque la instruccién 6.3-IC “Rehabilitacién de Firmes”, considera para un trafico tipo T1 un minimo de

8cm de recrecido, dado el buen estado del pavimento en estas zonas aplicaremos Unicamente la limitacion
de espesores recogida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre en su tabla 542.9. Segun esta, el

espesor de la capa deberia estar comprendido para un D12 entre 4 y 5cm. Establecemos un pavimento con

una capa de aglomerado D12 en espesor de 5cm para evitar cualquier riesgo de arrastres durante el

extendido.
TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE
LA CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA DENOMINACION. NORMA ESPESOR (cm)
UNE-EN 13108-1(*)
AC16 surf D
4-5
AC16surf S
RODADURA
AC22 surf D
=5
AC22surf S
AC22 bin D
AC22 bin S
INTERMEDIA 5-10
AC32 bin S
AC 22 bin S MAM (**)
AC32 base S
AC22 base G
BASE 7-15
AC32 base G
AC 22 base S MAM (***)
ARCENES(**) AC16 surf D 4-6
(*) Se ha omitido en la denominacién de la mezcla la indicacién del tipo de ligante
por no ser relevante a efectos de esta tabla.
(**) Espesor minimo seis centimetros (6 cm).
(***) Espesor maximo trece centimetros (13 em)
ANEJO N°1 4 de 4
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1. COSTE DE MANO DE OBRA

Para el calculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo del sector de la
Construccion de la provincia de Pontevedra, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia, y las actuales bases de
cotizacion de la Seguridad Social y la legislacién laboral vigente.

La determinacién de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicacién de la férmula siguiente:
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al afio)

En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoria laboral,
incluyendo no sélo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas
sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa.

Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las relacionadas en el cuadro que figura en el Anejo de
Justificacion de Precios.

2. COSTE DE LOS MATERIALES

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando a los precios de adquisicién en origen los costes
de carga, transporte y descarga.

Para aquellos materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, inevitablemente en su
manipulacidn, se ha considerado que la misma supone un incremento del coste a pie de obra situado entre el 1y
el 5%.

Realizada la prospeccion de mercado necesaria para determinar los costes de adquisicion, el calculo de sus costes
de carga, manipulacion y descarga, y el incremento que el coste deber sufrir, cuando sea necesario, por merma y
otros conceptos, se ha obtenido una relacion de costes de materiales a pie de obra que se relacionan en el cuadro
que figura en el Anejo de Justificacién de Precios.

3. COSTE DE LA MAQUINARIA

Realizada la prospeccién de mercado necesaria para determinar los costes de amortizacién, conservacion, seguros,
energia, engrases, personal y otros conceptos, se ha obtenido una relacién de costes de maquinaria que se
relacionan en el cuadro que figura en el Anejo de Justificacién de Precios.

4. COSTES INDIRECTOS

Para el cdlculo de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios contenidos en la Orden de 12 de
junio de 1.968 del Ministerio de Obras Publicas.
El precio de ejecucidon material, de acuerdo con dicha Orden, se determina por la siguiente formula:

Pu = (1 +K/100) -Cu
Donde:
Pu = precio de ejecuciéon material de la unidad correspondiente
K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos
Cu = coste directo de la unidad en pesetas

El valor de K se obtiene como la suma de K1 y K2 siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por
tratarse de obra terrestre) y K2 el porcentaje de la relacion entre costes indirectos y directos:
K2 =Ci-100/Cd

K2 = (coste instalaciones + coste de personal) -100 / costes directos totales
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Calculo de Ci

Para la obra proyectada cuya duracién serd de 2 meses, se han estimado unos costes indirectos de 20.190,29¢€,
considerando un jefe de obra, un encargado de obra, un capataz, un equipo de topografia y casetas de obra.

Calculo de Cd:

El coste directo total de la obra asciende a 403.805,88 €

Por lo tanto:

K2 =(20.190,29 / 403.805,88) 100 =5 %

En consecuencia, el porcentaje a aplicar por costes indirectos queda establecido en:
K=K1+K2=1%+5%=6%

Los precios que figuran en los cuadros N21 y N22 de este proyecto se han obtenido aumentando en un 6% los
precios unitarios.
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PAVIMENTACION DE LA PARCELA "D" EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

copiGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
MO007 Oficial 12 pintor 15.099 h 18.00 271.78
MO008 Oficial 22 pintor 22122 h 17.00 376.07
Grupo MO0 647.85
0010A050 Ayudante 7.000 h 15.00 105.00
0010A020 Capataz 1.700 h 19.29 32.79
0010A030 Oficial primera 192.631 h 18.00 3,467.36
0010A050 Capataz 53.803 h 19.00 1,022.25
0010A060 Pedn especializado 4.056 h 16.00 64.90
0010A070 Pedn ordinario 960.753 h 16.00 15,372.04
00108010 Oficial 12 encofrador 0424 h 19.24 8.15
0010B020 Ayudante encofrador 0.424 h 18.06 7.65
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 11.800 h 18.00 212.40
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 3.000 h 17.00 51.00
Grupo 001 20,343.54
TOTAL ... ss s sasasanes 20,991.39
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PAVIMENTACION DE LA PARCELA "D" EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
MO5EC020 Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 1.560 h 63.18 98.56
MO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 9.100 h 4044 368.00
MO5EN030 Excav.hidr.neumaticos 100 CV 0.600 h. 47.57 28.54
MO5PN010 Pala carg.neumét. 85 CV/1,2m3 141.764 h 40.44 5,732.94
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 1.800 h 32.96 59.33
MO5RN060 Retro-pala con martillo rompedor 4.000 h 43.25 173.00
Grupo M05 6,460.37
MOBCACET Equipo de corte con acetileno 4.000 12.00 48.00
M06CM030 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 1.600 h 340 5.44
MO6MP111 Martillo ma. rompedor neumatico 22 kg 1.600 2.70 4.32
M06MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 2.680 h 1147 30.74
Grupo M06 88.50
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 286.377 h 36.70 10,510.03
MO7N060 Canon de escombros a vertedero 283.528 m3 10.00 2,835.28
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 6.000 m3 10.87 65.22
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 52.000 m3 10.00 520.00
Grupo M07 13,930.53
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 . 0.046 h 25.80 119
M08CB010 Camion cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 46.988 h. 42.07 1,976.79
MO8EA100 Exten.asfal.cadenas 2,5/6m.110CV 78.954 h 79.08 6,243.67
MO8SNMO020 Motoniveladora de 200 CV 0.031 h 51.27 1.57
MO8BRN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0.031 h 54.44 1.67
MO8RT050 Rodillo v.autop.tandem 10 t. 78.954 h 38.96 3,076.04
MO8RV020 Compact.asfalt.neum.aut. 12/22t. 39477 h 50.20 1,981.74
Grupo M08 13,282.67
M120030 Camion gria 0.050 h 49.50 248
Grupo M12 2.48
MCNO0O2 Canon suelo seleccionado préstamo o cantera 2.560 m3 4.00 10.24
Grupo MCN 10.24
MOAISFRN Retrocargadora s/ruedas de 75 kw 0.768 h 4450 34.18
Grupo MOA 34.18
MQAH001 Ahoyadora 0.200 h 2545 5.09
Grupo MQA 5.09
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 101.210 h 11.04 1,117.36
Grupo MQB 1,117.36
MQDC003 Dumper convencional 2000 kg 101.210 h 16.50 1,669.97
Grupo MQD 1,669.97
MQEPO001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 15.708 h 86.70 1,361.88
Grupo MQE 1,361.88
MQFRSPAV01 Fresadora pavimento asfaltico 281.928 h 120.00 33,831.36
Grupo MQF 33,831.36
P002056 Compact. vibrante autopropulsado 25t 0.038 h 36.06 1.38
COMPACT.VIBRAT.AUTOPROP.25TN

Grupo P00 1.38
................................................................................ 71,796.01
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PAVIMENTACION DE LA PARCELA "D" EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
KASHJFASH p.p. material 18.000 ud 12.50 225.00
Grupo KAS, 225.00
MATMO0004 Tapa y marco registro E-600 imbornal 7.000 ud 105.00 735.00
MATrm0005 Reja y marco E600 imbornal 7.000 ud 125.00 875.00
Grupo MAT 1,610.00
MTO8EPRO5 Molde met. reutil. formar arqueta sifon. 0.350 ud 150.00 52.50
Grupo MT0 52.50
MTMEQ01 Microesferas vidrio m.v. 348.846 kg 0.80 279.08
Grupo MTM 279.08
MTP001 Poste galvanizado 100X50X3 mm 3.500 m 14.20 49.70
MTPMV002 Pintura dos componentes 30.900 kg 5.20 160.68
MTPMV01 Pintura marca vial acrilica 505.944 kg 0.65 328.86
Grupo MTP. 539.24
MTSCR001 Sefial circular retrorreflectante RA3 D=90cm. 1.000 ud 99.45 99.45
Grupo MTS 99.45
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 20.000 m3 17.37 347.40
PO1AF030 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 3.366 t. 6.50 21.88
PO1EM290 Madera pino encofrar 26 mm 0.031 m3 264.25 8.31
P01HD220 Horm. HM-20, c/cemento SR, incluso tte 0.100 m3 51.00 5.10
PO1HMO10 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0.878 m3 68.51 60.15
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1.351 mu 7246 97.89
PO1MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0.293 m3 73.83 21.63
PO1MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.378 m3 63.76 24.10
PO1PL150 Emulsion asfaltica ECR-1 37,590.400 kg 0.20 7,518.08
P01UC030 Puntas 20x100 0.061 kg 7.84 0.47
P01UT055 Tomillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 50.000 u 1.32 66.00
Grupo P01 8,171.01
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0.760 kg 9.36 71
PO2ECHORPOL Canal Hormigén Polimero F900 60.000 m 124.24 7,454.40
P02EPT070 Cercoltapa FD/40Tn hormigonable D=64 1.000 u 165.00 165.00
Grupo P02 7,626.51
PO3AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0.121 kg 0.88 0.11
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 72.800 kg 0.70 50.96
Grupo P03 51.07
P26PMT100_1 Te FD j.elast. sal.embr. D=300/100-300mm 2.000 u 659.41 1,318.82
P26QA115 Rgtro.fundic.calzada traf.medio 1.000 u 139.63 139.63
P26TUE045 Tub.fund.ductil j.elast i/junta DN=300mm 80.000 m 89.52 7,161.60
P26UUB100 Unién brida-enchufe fund.ddctil D=300mm 1.000 u 250.60 250.60
P26UUG100 Goma plana D=300 mm 2.000 u 1.76 3.52
P26UUG300 Goma plana D=300 mm 2.000 u 5.73 11.46
P26UUL270 Union brida-liso fund.ductil D=300mm 1.000 u 128.73 128.73
P26UUQ030 Unién tubo-brida quick fund.dtctil D=300 2.000 u 4514 90.28
P26VC029 Valv.comp.cierre elast. D=300mm 1.000 u 1,282.36 1,282.36
Grupo P26 10,387.00
PJJSDJJIS Canal de Inspeccién o drenaje F900 6.000 ud 227.96 1,367.76
Grupo PJJ 1,367.76
U04MA1005 Hormigon HA-30/P/20/ll1a central, cemento SR, incluso tte 3.500 m3 59.47 208.15
Grupo U04 208.15
mt47aag020ad1 MBC AC22 surf D 5,638.560 t 45.00 253,735.20
mt47aag020ad4 MBC AC22 surf S 1.000 t 44.80 44.80
; Grupo mt4 253,780.00
NLSDGSALKD Material seleccionado proced. préstamo 2.560 m3 2.50 6.40
Grupo NLS 6.40
L0 1 . 284,403.17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE LA PARCELA "D" EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

1 CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
1.1 m3  DEMOLICION DE BASE DE CIMENTACION CIERRE
Demolicidn de losa de hormigdn armado, por medios mecanicos y
manuales, con retro-pala con martillo rompedor, incluso corte con
disco y cualquier otra herramienta o maquinaria precisa. Incluye la
p.p. de corte de tornapuntas con sierra o acetileno, desescombro,
carga y transporte de material demolido a vertedero y/o gestor
autorizado con canon de vertido y gestion de residuos, s/RD
105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de
transporte necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
Totalmente terminada.
0010A050 Capataz 0.100 h 19.00 1.90
0O010A030 Oficial primera 0.500 h 18.00 9.00
0010A060 Pedn especializado 0.500 h 16.00 8.00
MO6CACET Equipo de corte con acetileno 0.500 12.00 6.00
M06CMO030 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 0.200 h 3.40 0.68
MO06MP111 Martillo ma. rompedor neumdtico 22 kg 0.200 2.70 0.54
MO5RNO60 Retro-pala con martillo rompedor 0.500 h 43.25 21.63
MO5PNO010 Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 0.100 h 40.44 4.04
MO07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0.100 h 36.70 3.67
MO7N060 Canon de escombros a vertedero 0.200 m3 10.00 2.00
%Cl0600 Costes indirectos 0.575 % 6.00 3.45
TOTAL PARTIDA 60.91
1.2 m2xcm FRESADO DE FIRME EXISTENTE
Fresado de firme de pavimento asfaltico o de hormigdn, por cm de
espesor, con maquina fresadora mecdnica provista de cinta
transportadora para carga sobre camidn, incluso carga, barrido y
transporte de los escombros a vertedero o central de reciclaje
autorizada y canon de gestidn de residuos, asi como todos los
medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.
0010A070 Pedn ordinario 0.002 h 16.00 0.03
MQFRSPAV01  Fresadora pavimento asfaltico 0.002 h 120.00 0.24
MO5PNO010 Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 0.001 h 40.44 0.04
MO07CB020 Camién basculante 4x4 14 t. 0.002 h 36.70 0.07
MO7N060 Canon de escombros a vertedero 0.002 m3 10.00 0.02
%Cl0600 Costes indirectos 0.004 % 6.00 0.02
TOTAL PARTIDA 0.42
1.3 m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero.
0010A020 Capataz 0.010 h 19.29 0.19
0010A070 Pedn ordinario 0.015 h 16.00 0.24
MO5ENO030 Excav.hidr.neumaticos 100 CV 0.015 h. 47.57 0.71
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0.015 h 11.47 0.17
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0.005 h 32.96 0.16
MO07CB020 Camién basculante 4x4 14 t. 0.035 h 36.70 1.28
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 0.150 m3 10.87 1.63
TOTAL PARTIDA 4.38
2 CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m3  RELLENO LOCALIZADO EN HUECOS CIERRE
Relleno con suelo seleccionado granular procedente de préstamo,
yacimiento granular y/o cantera, extendido, humectado, nivelado y
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compactacion por tongadas hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, material, perfilado y refino de taludes (en su caso) y
preparacion de la superficie de asiento, carga, canon de préstamo
o cantera y transporte. Totalmente terminado.

0010A050 Capataz 0.010 h 19.00 0.19
0010A060 Pedn especializado 0.010 h 16.00 0.16
MO07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0.060 h 36.70 2.20
NLSDGSALKD Material seleccionado proced. préstamo 1.000 m3 2.50 2.50
MCNO0O2 Canon suelo seleccionado préstamo o cantera 1.000 m3 4.00 4.00
MOAISFRN Retrocargadora s/ruedas de 75 kw 0.300 h 44.50 13.35
P002056 Compact. vibrante autopropulsado 25t 0.015 h 36.06 0.54
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 . 0.015 h 25.80 0.39
%Cl0600 Costes indirectos 0.233 % 6.00 1.40
TOTAL PARTIDA 24.73
2.2 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en
obra, extendida y compactada, incluso transporte, rasanteo,
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil, Desgaste de los Angeles de los
aridos < 25, incluso todos los materiales, medios auxiliares,
magquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
0O010A030 Oficial primera 0.020 h 18.00 0.36
0010A060 Pedn especializado 0.020 h 16.00 0.32
PO1AF030 Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 2.200 t. 6.50 14.30
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 0.020 h 51.27 1.03
MO8RNO040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0.020 h 54.44 1.09
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 . 0.005 h 25.80 0.13
MO07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0.010 h 36.70 0.37
%Cl0600 Costes indirectos 0.176 % 6.00 1.06
TOTAL PARTIDA 18.66
23 m3  EXCAVACION EN ZANJA
0010A020 Capataz 0.025 h 19.29 0.48
0010A070 Pedn ordinario 0.050 h 16.00 0.80
MO5EC020 Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 0.030 h 63.18 1.90
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg 0.040 h 11.47 0.46
MO07CB020 Camién basculante 4x4 14 t. 0.040 h 36.70 1.47
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 1.000 m3 10.00 10.00
TOTAL PARTIDA 15.11
3 CAPITULO 3.-PAVIMENTACION
3.1 m2  RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia realizado con Emulsion tipo ECR-1 (C60B3
ADH), con una dotacién de 0,50 kg/m?2, incluso barrido previo de la
superficie y extensidn de riego bituminoso. Incluyendo el aporte de
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.
0010A070 Pedn ordinario 0.002 h 16.00 0.03
PO1PL150 Emulsién asfaltica ECR-1 0.800 kg 0.20 0.16
MQDC003 Dumper convencional 2000 kg 0.002 h 16.50 0.03
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.002 h 11.04 0.02
MO08CB010 Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 . 0.001 h. 42.07 0.04
%Cl0600 Costes indirectos 0.003 % 6.00 0.02
TOTAL PARTIDA 0.30
3.2 t CAPA RODADURA AC16 SURF D
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12) de 5
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cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20,
incluyendo fabricacion, extendido, compactacion, betun y filler de
aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales,
medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Incluso formacion de cuneta para
drenaje. Totalmente terminado.

0010A050 Capataz 0.007 h 19.00 0.13
0O010A030 Oficial primera 0.022 h 18.00 0.40
0O010A070 Pedn ordinario 0.094 h 16.00 1.50
mt47aag020adl MBC AC22 surf D 1.000 t 45.00 45.00
MOSEA100 Exten.asfal.cadenas 2,5/6m.110CV 0.014 h 79.08 1.11
MO8RTO050 Rodillo v.autop.tdndem 10 t. 0.014 h 38.96 0.55
MO8RV020 Compact.asfalt.neum.aut. 12/22t. 0.007 h 50.20 0.35
%Cl0600 Costes indirectos 0.490 % 6.00 2.94
TOTAL PARTIDA 51.98

3.3 t CAPA RODADURA AC16 SURF S

Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con

mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S (S-12) de 5

cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20,

incluyendo fabricacién, extendido, compactacién, betun y filler de

aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales,

medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta

ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para

drenaje. Totalmente terminado.
0010A050 Capataz 0.007 h 19.00 0.13
0010A030 Oficial primera 0.022 h 18.00 0.40
0010A070 Pedn ordinario 0.094 h 16.00 1.50
mt47aag020ad4 MBC AC22 surfS 1.000 t 44.80 44.80
MOSEA100 Exten.asfal.cadenas 2,5/6m.110CV 0.014 h 79.08 1.11
MO8RTO50 Rodillo v.autop.tdndem 10 t. 0.014 h 38.96 0.55
MO8RV020 Compact.asfélt.neum.aut. 12/22t. 0.007 h 50.20 0.35
%Cl0600 Costes indirectos 0.488 % 6.00 2.93

TOTAL PARTIDA 51.77

4 CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS
4.1 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAIJE
4.1.1 m CANAL DE DRENAJE

Suministro y ejecucién de canal de drenaje de Hormigdn Polimero

con certificado de homologacidn CE, tipo ACO Monoblock RD150V

10.0 H38 o similar, de clase de carga hasta F900 segin EN1433,

monolitico con reja integrada de hormigdn polimero, con

dimensiones aprox. de 327 cm2 de seccion interior transversal en V,

longitud 1000 mm, altura exterior 380 mm, ancho exterior 210 mmy

ancho interior nominal 150 mm., incluso tramos de canal de

inspeccidn y registro con marco y reja de fundicion de clase de

carga hasta F900, conexion a la red de saneamiento, ejecucién de

juntas y demas indicaciones de puesta en obra del fabricante, i/

limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero y/o

gestor autorizado con canon de vertido y gestién de residuos, s/RD

105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de

transporte necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Totalmente terminado.
0010A050 Capataz 0.100 h 19.00 1.90
0O010A030 Oficial primera 0.100 h 18.00 1.80
PJISDJIS Canal de Inspeccién o drenaje F900 0.100 ud 227.96 22.80
PO2ECHORPOL  Canal Hormigdn Polimero F900 1.000 m 124.24 124.24
%Cl0600 Costes indirectos 1.507 % 6.00 9.04
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TOTAL PARTIDA 159.78
4.1.2 ud SUMIDERO DE HORMIGON "IN SITU"
Formacion de sumidero de hormigén armado "in situ"
HA-30/B/20/1lla+Qb de dimensiones interiores 1x0,5x0,6 cm y de
15 cm de espesor, i/ armado 13 kg/m3, sobre solera de hormigdn
de 15 cm de espesor, con mallazo ME 15x15 @#8-8 B500T, con
division interna para formacion de sifén, cerrada superiormente
con marco y tapa de fundiciéon clase E-600 en zona sumidero, asi
como marco y reja de fundicidn clase E-600 para zona de registro,
i/formacidn acometida de tuberia y canaleta. Incluso molde
reutilizable de chapa metalica amortizable en 20 usos. Incluyendo
todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y de transporte,
asi como las medidas de proteccion necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.
0O010A030 Oficial primera 1.000 h 18.00 18.00
0O010A050 Ayudante 1.000 h 15.00 15.00
PO3ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 10.400 kg 0.70 7.28
U04MA1005 Hormigdn HA-30/P/20/1lla central, cemento SR, incluso tte 0.500 m3 59.47 29.74
MTO8EPRO5 Molde met. reutil. formar arqueta sifon. 0.050 ud 150.00 7.50
MATMO0004 Tapa y marco registro E-600 imbornal 1.000 ud 105.00 105.00
MATrm0005 Reja y marco E600 imbornal 1.000 ud 125.00 125.00
%Cl0600 Costes indirectos 3.075 % 6.00 18.45
TOTAL PARTIDA 325.97
4.2 RED CONTRAINCENDIOS
421 m TUBERIA FUNDICION DN300
Tuberia de fundicidn ductil de 300 mm de didmetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0O010A030 Oficial primera 0.240 h 18.00 4.32
0010A070 Pedn ordinario 0.240 h 16.00 3.84
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0.110 h 18.00 1.98
MO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0.110 h 40.44 4.45
P26TUE045 Tub.fund.ddctil j.elast i/junta DN=300mm 1.000 m 89.52 89.52
PO1AA020 Arena de rio 0/6 mm 0.250 m3 17.37 4.34
PO2CVWO010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0.007 kg 9.36 0.07
TOTAL PARTIDA 108.52
4.2.2 ud "T" CONEXION CONTRAINCENDIOS
Te de fundicion con tres enchufes de 300 y brida de, colocado en tuberia
de fundicidon contraincendios, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0.700 h 18.00 12.60
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0.700 h 17.00 11.90
P26UUQO30 Unién tubo-brida quick fund.ductil D=300 1.000 u 45.14 45.14
P26PMT100_1 Te FD j.eldst. sal.embr. D=300/100-300mm 1.000 u 659.41 659.41
P26UUG100 Goma plana D=300 mm 1.000 u 1.76 1.76
PO1UTO55 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 10.000 u 1.32 13.20
PO2CVWO010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0.100 kg 9.36 0.94
MO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 0.150 h 40.44 6.07
TOTAL PARTIDA 751.02
4.2.3 ud ARQUETA CONEXION RED APV
Arqueta para alojamiento de T, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
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HM/20/P/20/I1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacidn, ni el relleno perimetral posterior.

0O010A030 Oficial primera 3.500 h 18.00 63.00
0010A070 Pedn ordinario 3.500 h 16.00 56.00
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0.163 mu 72.46 11.81
PO1MCO10 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 0.051 m3 73.83 3.77
PO1MCO040 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0.141 m3 63.76 8.99
PO1HMO10 Hormigén HM-20/P/20/I central 0.110 m3 68.51 7.54
PO2EPT070 Cerco/tapa FD/40Tn hormigonable D=64 1.000 u 165.00 165.00
TOTAL PARTIDA 316.11
4.2.4 ud ARQUETA BY-PASS RED ZF
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de
didmetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigén 20 cm.
y tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavacidn, ni el relleno perimetral posterior.
0O010A030 Oficial primera 13.530 h 18.00 243.54
0O010A070 Pedn ordinario 13.530 h 16.00 216.48
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1.188 mu 72.46 86.08
PO1MCO10 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 0.242 m3 73.83 17.87
PO1MCO040 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 0.237 m3 63.76 15.11
PO1HMO10 Hormigén HM-20/P/20/I central 0.768 m3 68.51 52.62
EO4CE020 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS 1.210 m2 20.40 24.68
P26QA115 Rgtro.fundic.calzada traf.medio 1.000 u 139.63 139.63
TOTAL PARTIDA 796.01
4.2.5 ud VALVULA BY-PASS RED ZF
Valvula de compuerta de fundicidon PN 16 de 300 mm. de diametro
interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1.600 h 18.00 28.80
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 1.600 h 17.00 27.20
MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 1.600 h 32.96 52.74
P26VC029 Valv.comp.cierre elast. D=300mm 1.000 u 1,282.36 1,282.36
P26UUB100 Unién brida-enchufe fund.ddctil D=300mm 1.000 u 250.60 250.60
P26UUL270 Union brida-liso fund.ductil D=300mm 1.000 u 128.73 128.73
P26UUG300 Goma plana D=300 mm 2.000 u 5.73 11.46
PO1UTO55 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 30.000 u 1.32 39.60
TOTAL PARTIDA 1,821.49
5 CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS
5.1 ud ADAPTACION POZOS Y ARQUETAS A NUEVA RASANTE
Adaptacion de pozos y arquetas a nueva rasante, incluso p.p. de
los materiales y piezas necesarias a emplear para el recrecido de
los mismos a la cota de la nueva rasante, asi como todos los
medios humanos, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta y segura ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
0O010A050 Capataz 0.500 h 19.00 9.50
0O010A030 Oficial primera 1.000 h 18.00 18.00
0010A070 Pedn ordinario 1.000 h 16.00 16.00
KASHJFASH p.p. material 1.200 ud 12.50 15.00
%MA0600 Medios auxiliares 0.585 % 6.00 3.51
%Cl0600 Costes indirectos 0.620 % 6.00 3.72
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TOTAL PARTIDA 65.73
5.2 m2  PINTURA DE DOS COMPONENTES REFLEXIVA EN CEBREADOS E ISLETAS
Marca vial de pintura blanca reflexiva, con pintura de dos
componentes, para cebreado, isletas, palabras, etc., mediante
aplicacién mecanica por pulverizacién, con dotacién de 900 g/m?2
de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir
visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de
obra, limpieza de la superficie, sefializacion de la zona de trabajo,
premarcaje, encintados, uso de plantillas, presenalizacién previa 24
h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacién de
materiales. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente
terminada.
MO0007 Oficial 12 pintor 0.050 h 18.00 0.90
MO0008 Oficial 22 pintor 0.050 h 17.00 0.85
MTPMV002 Pintura dos componentes 0.900 kg 5.20 4.68
MTMEO001 Microesferas vidrio m.v. 0.550 kg 0.80 0.44
MQEP001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0.060 h 86.70 5.20
MQDCO003 Dumper convencional 2000 kg 0.010 h 16.50 0.17
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.010 h 11.04 0.11
%Cl0600 Costes indirectos 0.124 % 6.00 0.74
TOTAL PARTIDA 13.09
5.3 m2  ZIG-ZAG PROTECCION PEATONES
Superficie realmente pintada en zig-zag con pintura acrilica amarilla
reflexiva con banda de 15 cm., compuesto por dos bandas
longitudinales separadas 1,20 m. y trenzado interno a 459, incluso
limpieza y preparacion de la superficie, s/ planos.
MO0007 Oficial 12 pintor 0.006 h 18.00 0.11
MO0008 Oficial 22 pintor 0.009 h 17.00 0.15
MTPMVO01 Pintura marca vial acrilica 0.216 kg 0.65 0.14
MTMEO001 Microesferas vidrio m.v. 0.144 kg 0.80 0.12
MQEP001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0.006 h 86.70 0.52
MQDC003 Dumper convencional 2000 kg 0.003 h 16.50 0.05
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.003 h 11.04 0.03
%Cl0600 Costes indirectos 0.011 % 6.00 0.07
TOTAL PARTIDA 1.19
5.4 m MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM ACRILICA REFLEXIVA
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 40 cm.
de ancho; aplicada por pulverizacién con pintura acrilica blanca o
amarilla, con dotaciéon de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de
microesferas, para conseguir visibilidad nocturna. Incluye
desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para
regularizacién de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de
trabajo, premarcaje, encintados, presefalizacion previa 24 h. antes,
en caso de ser necesario, suministro y aplicacion de materiales.
Medida la longitud realmente ejecutada. Completamente terminada.
MO007 Oficial 12 pintor 0.003 h 18.00 0.05
MO0008 Oficial 22 pintor 0.003 h 17.00 0.05
MTPMVO01 Pintura marca vial acrilica 0.288 kg 0.65 0.19
MTMEO001 Microesferas vidrio m.v. 0.192 kg 0.80 0.15
MQEP001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0.002 h 86.70 0.17
MQDCO003 Dumper convencional 2000 kg 0.001 h 16.50 0.02
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.001 h 11.04 0.01
%Cl0600 Costes indirectos 0.006 % 6.00 0.04
TOTAL PARTIDA 0.68
5.5 m MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10-12 CM ACRILICA REFLEXIVA
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 10-12
cm. de ancho; aplicada por pulverizacion con pintura acrilica blanca
o amarilla, con dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de
microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. Incluye
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desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la
superficie, sefializacién de la zona de trabajo, premarcaje,
encintados, presefalizacion previa 24 h. antes, en caso de ser
necesario, suministro y aplicacién de materiales. Medida la longitud
realmente ejecutada. Completamente terminada.

MO0007 Oficial 12 pintor 0.002 h 18.00 0.04
MO0008 Oficial 22 pintor 0.003 h 17.00 0.05
MTPMVO01 Pintura marca vial acrilica 0.072 kg 0.65 0.05
MTMEO001 Microesferas vidrio m.v. 0.048 kg 0.80 0.04
MQEP001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0.002 h 86.70 0.17
MQDC003 Dumper convencional 2000 kg 0.001 h 16.50 0.02
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.001 h 11.04 0.01
%Cl0600 Costes indirectos 0.004 % 6.00 0.02
TOTAL PARTIDA 0.40
5.6 ud SENALIZACION VERTICAL DE OBLIG./PROHIB.
Suministro y colocacién de sefial circular
(obligatoriedad/prohibicion) de didametro 90 cm., retrorreflectante,
de clase RA3, incluso poste galvanizado de sustentacion,
cimentacion y tornilleria inoxidable o flejado y extensiones
necesarias. Incluye todos los materiales, medios auxiliares y
magquinaria necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
Totalmente terminada.
0O010A030 Oficial primera 0.300 h 18.00 5.40
0010A070 Pedn ordinario 0.300 h 16.00 4.80
MTSCR001 Sefial circular retrorreflectante RA3 D=90cm. 1.000 ud 99.45 99.45
PO1HD220 Horm. HM-20, c¢/cemento SR, incluso tte 0.100 m3 51.00 5.10
MTP0OO1 Poste galvanizado 100X50X3 mm 3.500 m 14.20 49.70
MQAH001 Ahoyadora 0.200 h 25.45 5.09
M120030 Camién grda 0.050 h 49.50 2.48
%Cl0600 Costes indirectos 1.720 % 6.00 10.32
TOTAL PARTIDA 182.34
5.7 ud SiIMBOLOS, CEDAS Y FLECHAS, DOS COMPONENTES, REFLEXIVA
Marca vial en simbolos, cedas y flechas, con pintura de dos
componentes blanca; mediante aplicacién mecanica por
pulverizacion, con dotacion de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de
microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. Incluye
desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para
regularizacién de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de
trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presenalizacion
previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacion
de materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.
MO0007 Oficial 12 pintor 0.050 h 18.00 0.90
MO0008 Oficial 22 pintor 0.050 h 17.00 0.85
MTPMV002 Pintura dos componentes 1.500 kg 5.20 7.80
MTMEO001 Microesferas vidrio m.v. 0.550 kg 0.80 0.44
MQEP001 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0.080 h 86.70 6.94
MQBRMO1 Barredora remolcada c/motor aux. 0.010 h 11.04 0.11
MQDC003 Dumper convencional 2000 kg 0.010 h 16.50 0.17
%Cl0600 Costes indirectos 0.172 % 6.00 1.03
TOTAL PARTIDA 18.24
5.8 PA  P.A. AJUSTIFICAR IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposicion de
servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecucion de
los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 21,068.82
6 CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS
6.1 PA  MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAS Y GESTION DE RESIDUOS
Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero
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y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos
sobrantes, gastos y canon incluidos, ademas de la proteccion
medioambiental del area de actuacién, cumpliendo las normativas
vigentes de aplicacidn.

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicidn

7 CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD
7.1 PA  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA
ANEJO NO2 15 de 15
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ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

1. OBIETO
El objetivo prioritario de este Estudio de Vigilancia Ambiental y Gestién de Residuos es recoger
las medidas protectoras y correctoras necesarias para reducir o paliar los impactos generados
en el medio ambiente como consecuencia de la ejecucidn de la obra “PAVIMENTACION DE LA
PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS”, asi como el control de las
mismas y establecer el Estudio de Gestion de Residuos.

2. LEGISLACION DE APLICACION

Estatal

. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE del 11 de Diciembre de
2013).

. Ley 16/2002 de 1 de julio de prevencién y control integrados de la contaminacion (BOE
num. 157).

. Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la

informacién, de participacién publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(BOE nuim. 171 de 19 de Julio de 2006).

. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24 de
octubre del 2007).

) Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera
(BOE del 16 de noviembre de 2007).

. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE
del 29 de enero de 2011).

. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras

en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE del 1 de marzo de
2011), modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.

) Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion de la calidad del
aire ambiente en relacién con el didxido de azufre, didxido de nitrégeno, éxidos de nitrégeno,
particulas, plomo, benceno y mondxido de carbono (BOE del 30 de octubre de 2002).

° Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).

. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestidon del ruido ambiental
(BOE del 17 de diciembre de 2005).

° Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE del 4 de mayo de 2006).

° Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidon acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE del 23 de octubre de 2007).

. Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencion y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados (BOE del 12 de junio de 2013).

. Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente (BOE del 5 de mayo de 2012).

° Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado (BOE del 7 de abril de 2015).

. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (BOE del 21).

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE del 29 de julio de
2011).
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° Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, basica de Residuos toxicos y peligrosos (BOE de 30 de Julio de
1988).

. Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacidn de residuos mediante el
depdsito en vertedero. (BOE del 1 de agosto de 2009).

° Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion
ambiental de sus residuos (BOE del 12 de febrero de 2008).

° Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestién
de los residuos de construccion y demolicidn (BOE del 13 de febrero de 2008).

. Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidon de los aceites
industriales usados (BOE del 3 de junio de 2006).

) Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestién de neumaticos fuera de
uso (BOE del 3 de enero de 2006).

) Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorizacidon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos (BOE del 19 de febrero de
2002).

. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero (BOE del 29 de enero de 2002).
° Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la

ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Tdxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE del 5 de julio de 1997).

° Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE del 25 de abril de
1997).

. Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccién de las
aguas subterraneas contra la contaminacion y el deterioro. (BOE del 22 de octubre de 2009).

° Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del

Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE del
16 de enero de 2008).

° Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico
de la reutilizacidn de las aguas depuradas (BOE del 8 de diciembre de 2007).
. Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 14 de
abril de 2007).

° Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ambito territorial de las
demarcaciones hidrograficas (BOE del 3 de febrero de 2007).

) Ley 22/1988, 28 julio, de Costas (BOE del 19 de julio de 1988).

. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccidn y uso sostenible del litoral y de modificacion
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE 30 de mayo de 2013).

° Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de
suelos contaminados (BOE del 18 de enero de 2005).

) Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales
para la declaracion de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorizacion de vertido y liquidacién del canon de control de vertidos regulados en el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE
del 18 de junio de 2004).

) Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de
Zonas Humedas (BOE del 25 de marzo de 2004).
° Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (BOE del 6 de junio de 2003).
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° Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE del 24 de julio de 2001).
° Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, en desarrollo de los titulos Il
y Il de la Ley de Aguas, modificado por Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero. (BOE del 31
de agosto) y parcialmente derogado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planificacion Hidroldgica (BOE del 7 de agosto de 1988).

. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los Titulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE del 30 de abril de 1986) con sus modificaciones
posteriores, entre ellas la que desarrolla el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

° Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestidn de los residuos de las industrias
extractivas y de proteccidn y rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras (BOE
del 15 de diciembre).

° Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de diciembre de 1995), modificado por los Real Decreto
1193/1998 de 12 de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.

° Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del Catadlogo Espafiol de Especies Amenazadas
(BOE del 23 de febrero de 2011).

) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE del
14 de diciembre de 2007).
° Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres
(BOE 2 de diciembre de 2006).

) Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(BOE num. 310 de 28 de Diciembre de 1995).

° Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservacién de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE nim. 266, de 6 de
noviembre de 1997).

. Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE num. 266, de 6
de noviembre de 1997).

° Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacidn de los habitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de diciembre de 1995).

) Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol (BOE de 28 de Enero de 1986) y sus modificaciones.
° Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histdrico Espafiol (BOE de 29 de Junio de
1985).

. Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.

) Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre la prevencion y reduccidn de

la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.
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Comunidad Auténoma de Galicia

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidon de los aceites

industriales usados.

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de la

produccién y gestion de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos
de Galicia.

3.

Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.
Ley 7/1997, de 11 de agosto, de proteccion contra la contaminacién acustica.

Ley 8/2002, do 18 de Diciembre, de proteccién del ambiente atmosférico de Galicia.
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS POR UNIDADES DE OBRA

Unidades de Obra Impactos ambientales

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Emisidn de gases
Emision de ruido y/o vibraciones
Generacion de RCD’s

MOVIMIENTO DE TIERRAS Emision de ruido y/o vibraciones

Generacion de RCD’s

Emisidn de gases

PAVIMENTACION Emisidn de ruido y/o vibraciones

Generacion de RCD’s

Emisidn de gases

INSTALACION Y REPOSICION DE SERVICIOS

Generacion de RCD’s
Emisidn de ruido y/o vibraciones

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

Generacion de RCD’s
Emisidn de ruido y/o vibraciones

4.
a)

MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR
Emision de gases a la atmdsfera:

Control y seguimiento del cumplimiento de la normativa de aplicaciéon en las zonas
ocupadas por las obras de construcciéon promovidas por la Autoridad Portuaria.

Durante la fase de construccion se incrementaran las particulas en suspension y los gases
de combustion debido a los movimientos de tierra y/o al transito de la maquinaria de
obra, para lo cual se vigilara:

Que la carga del material se realice a baja altura, definiendo sistemas de carga del
material pulverulento en la caja de los camiones que eviten caidas libres superiores a
1-2m.

Que los lanzamientos de la cuchara bivalva se realicen verticalmente para que el
llenado sea completo y reducir la dispersién de tierra y de polvo.

Que los volquetes se cubran con lonas o tolvas para evitar que el viento incida sobre la
carga y produzca la dispersion de polvo.

Que se proceda al riego periddico de las zonas de transito de maquinaria y camiones,
sobre todo en épocas secas y en dias de viento.

El mantenimiento de viales internos en condiciones dptimas, limitando la velocidad de
los vehiculos por la zona de obra. Se seializaran adecuadamente estas limitaciones.

La instalaciéon de sistemas de aspersidon en zonas donde la emisién de polvo sea
elevada.

Que con viento fuerte se suspenda la carga y descarga de material, teniendo siempre
en cuenta la direccién del mismo para organizar los tajos.

Que se habilitan zonas para el lavado de ruedas a la salida de la zona de obras.
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Para mantener las emisiones de gases de combustion de maquinas y motores en niveles
aceptables se deben realizar periddicamente las labores de limpieza y mantenimiento
indicadas por el fabricante. Se guardaran y tendrdn a disposicion los registros generados
de estas operaciones.

Se aconsejara apagar el motor de los vehiculos y de la maquinaria en periodos largos de
espera.

Se exigira un procedimiento a la contratista que opere en la zona de servicio del puerto, a
través del cual se garantice que toda la maquinaria empleada en obra dispone de todos
los documentos exigibles segun la normativa vigente: seguro obligatorio y el justificante,
en su caso, de haber superado favorablemente la inspeccién técnica de vehiculos,
marcado CE o declaraciones de puesta en conformidad segtn Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

En su caso, se vigilard el cumplimiento de la prohibicién de realizar quemas de residuos de
construccion y demolicién.

Se comprobara si la contratista ha definido un Plan de Emergencia en caso de producirse
una emision imprevista. En funcidon de su toxicidad y de su previsible gravedad, el
responsable de gestion medioambiental o jefe de obra debera avisar al responsable de la
Autoridad Portuaria, interrumpir la emisidn deteniendo su fuente e instalar barreras o
limitadores de la misma como lonas o geotextiles.

b) Conservacion del suelo:

Control y seguimiento del cumplimiento de la normativa de aplicacion en las zonas
ocupadas por las obras de construcciéon promovidas por la Autoridad Portuaria.

Se comprobarad que la empresa contratista tiene a disposicion de los trabajadores las
fichas técnicas proporcionadas por el fabricante de todas aquellas sustancias y productos
guimicos que se vayan a utilizar y requieran normas de seguridad especificas durante su
uso.

Se tendra bien iluminado el almacén para detectar posibles fugas. Se mantendra limpio y
ordenado para evitar accidentes.

En su caso, durante la ejecucion de las obras se fomentara el uso de betunes modificados
0 mejorados con caucho procedentes de neumaticos fuera de uso, de acuerdo con la
disposicién adicional Segunda del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la
gestion de neumdticos fuera de uso, que establece que las Administraciones Publicas
promoveran la utilizacién de materiales reciclados procedentes de neumaticos fuera de
uso y la de productos fabricados con materiales reciclados procedentes de dichos
residuos, siempre que cumplan las especificaciones técnicas requeridas.

En su caso, se controlara la reserva de la capa superficial del suelo rica en nutrientes,
siempre que haya espacio suficiente en la obra y su aprovechamiento para
ajardinamientos posteriores.

Se vigilard que cuando no sea posible realizar las operaciones de mantenimiento de
vehiculos y maquinaria en un taller, habra que impermeabilizar la superficie de trabajo
con plasticos o lonas para impedir la contaminacién del suelo.

Se comprobard que los envases de liquidos peligrosos (aceites, gasoil, etc.) no estén en
contacto directo con el suelo para evitar posibles filtraciones.

En su caso, se vigilara el vertido de las aguas de limpieza en el suelo y se comprobard que
se cierran adecuadamente los envases de los productos (fluidos) una vez finalizado su uso,
de forma que se evite su evaporacién y posibles vertidos por vuelcos accidentales.

En su caso, se comprobara que los préstamos de material a utilizar proceden de canteras
legalizadas con planes de restauraciéon aprobados. Cualquier otro origen requerird una
evaluacién de impacto ambiental de acuerdo con la normativa de evaluacién de impacto
ambiental vigente: Real Decreto legislativo 1/2008, texto refundido de la Ley de
evaluacion de impacto ambiental de proyectos.
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En su caso, se verificara que para la ubicacion de las instalaciones auxiliares, zonas de
acopio, etc. se consideren como criterios prioritarios de exclusién la presencia de suelos
de elevada capacidad agroldgica, acuiferos vulnerables a la contaminacion, areas de
recarga, margenes de rios y arroyos, espacios de la Red Natura 2000 y habitats naturales
de interés comunitario, proximidad a nucleos urbanos (300 metros), zonas de interés
arqueoldgico, zonas de vegetacién arborea y zonas de elevado valor ecolédgico y
paisajistico.

c) Emisioén de ruido y vibraciones:

Control y seguimiento del cumplimiento de la normativa de aplicaciéon en las zonas
ocupadas por las obras de construcciéon promovidas por la Autoridad Portuaria.

La empresa contratista realizard, a peticién de la Direccidon de Obra, mediciones de ruido
con equipo de medicidn adecuado en los lugares seleccionados, por ejemplo:

e Entraday salida de las obra.

e Caminos de acceso.

e Puntos criticos: zonas de ejecucién de unidades de obra especialmente ruidosas.

El contratista debera registrar todas las mediciones realizadas y archivar todos los
certificados de homologacién CE de la maquinaria, asi como los de los sondmetros. Esta
documentacién estara a disposicion de la Direccidn de Obra.

Se exigira un procedimiento a la contratista que opere en la zona de servicio del puerto, a
través del cual se asegure que toda la maquinaria dispone de marcado CE o declaraciones
de puesta en conformidad segtn Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Ademas, se comprobara en plan de revisiones de
las maquinas y/o, en su caso, la ITV en vigor. El marcado CE ird acompafiado de la
indicacion del nivel de potencia acustica.

La maquinaria auxiliar empleada no podra emitir un ruido superior a 80 dBA, para lo cual
se tomaran las medidas preventivas/correctoras oportunas: a) utilizacion de compresores
eléctricos cuya contaminacién acustica es menor o compresores normales con
silenciadores, b) se comprobara el correcto posicionamiento de las tapas laterales de las
extendedoras y cualesquiera otros elementos atenuadores de ruido de la maquinaria y c)
cubricién con pantallas fonoabsorbentes de los principales emisores de ruido (disco de la
sierra, barrena del taladrador, etc.).

Se controlard que no se realice la descarga de materiales desde mucha altura, puesto que
aumentaria la emision de ruido.

Se vigilara que no se fuercen los motores acelerdndolos cerca de su limite de velocidad de
giro.

En su caso, se usara lo menos posible el martillo neumatico. Su uso se evitara en las horas
de menor actividad en el entorno inmediato, como pueden ser las primeras horas de la
mafiana o de la tarde.

En su caso, si se sobrepasan los limites legalmente admisibles de nivel de presién sonora
se estudiard la instalacién de pantallas acusticas y el desmontaje de las mismas cuando
haya finalizado la actividad generadora del ruido.

No podran realizarse obras ruidosas entre las 22 horas y las 8 horas en las proximidades
de nucleos urbanos y edificios habitados. Se podran variar estos horarios, para ser mas
restrictivos, cuando existan ordenanzas municipales o de la Autoridad Portuaria al
respecto.

En su caso, se comprobard la realizacién de mediciones de las vibraciones emitidas tanto
por la maquinaria como durante la ejecucion de las distintas actividades, mediante equipo
que cuente con la correspondiente homologacidn.

En su caso, se realizardn campafias de medicién de ruido y vibraciones no solo en las
zonas en las que sea necesaria la implantacién de medidas correctoras, sino también en
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aquellas en las que los niveles de inmision previstos estén préoximos a los objetivos de
calidad establecidos en la legislacion vigente.
d) Olores:
Control y seguimiento del cumplimiento de la normativa de aplicacion en las zonas
ocupadas por las obras de construcciéon promovidas por la Autoridad Portuaria.
Se controlara el depdsito en contenedores cerrados de los restos de organicos que
pudieran generarse en obra.
e) Paisaje:
Se vigilard que se cuide el aspecto exterior de las obras e instalaciones auxiliares y la
apariencia estética del entorno (zonas ajardinadas, aparcamientos, vallas, etc.).
Se realizard el mantenimiento y limpieza de las zonas de oficinas, casetas de obra,
parqgues de maquinaria, viales, etc.
Se controlard que la ubicacién de las zonas de acopio de material y residuos generados es
la adecuada, asi como la rdpida gestion de los mismos.
En su caso, se comprobara que las estructuras auxiliares de los accesos se integraran con
el paisaje en la medida de lo posible.
f) Proteccion de flora y fauna:
Se limitara la velocidad en los accesos portuarios y zonas de servicio.
En su caso, se procedera a la seializacion de las areas protegidas.
Se verificara el depdsito en contenedores estancos de los restos organicos para evitar la
atraccidn de especies.
En su caso, se tomardn las medidas necesarias para disminuir las afecciones a la
vegetacidn, la ocupacién de terreno productivo y el movimiento de tierras.
En su caso, se protegeran adecuadamente los arboles que pudieran verse dafiados por los
movimientos de la maquinaria.
g) Ahorro de energia/consumo de recursos naturales
Se apoyara a la Autoridad Portuaria en el fomento de las recomendaciones de la "Guia
Practica de la Energia", del Instituto de Diversificacién y Ahorro Energético (IDAE) del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del "Plan de Ahorro y Eficiencia Energética"
del Instituto Energético de Galicia (INEGA).
Se recomendard a las empresas que trabajen en obra la introducciéon de criterios
ambientales en la eleccién de los proveedores.
h) Zonificacién y medidas de proteccién en instalaciones auxiliares
La persona responsable de contratista determinara las necesidades de espacio e
instalaciones a fin de optimizar y controlar la ocupacidn que se hace del area de obra. Esta
planificacién se reflejard en un plano o croquis de implantacion, que se actualizara en
funcién de las modificaciones que se deriven de las necesidades de la obra y siempre bajo
la aprobacion de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Con caracter general se relacionan a continuacion actuaciones, instalaciones o medidas de
tipo ambiental:
e Los tramos jalonados/delimitados, por colindar con zonas excluidas, restringidas o
sensibles.
e La localizacién de parques de maquinaria, aparcamiento de vehiculos u otros
elementos auxiliares.
e Lalocalizacién de acopios temporales de materiales, tierra vegetal, etc.
e Los emplazamientos acondicionados para el almacenamiento de residuos peligrosos:
aceites usados, filtros de aceite, latas, tierras contaminadas, etc.
e La delimitacion de los "puntos limpios" de la obra: dreas reservadas para la
clasificacidn de residuos de construccidon y demolicidn, contenedores de residuos, etc.
e Los puntos de limpieza de canaletas.
e Depdsitos de combustible.
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e Las zonas destinadas al almacenamiento de productos ecotdxicos (pinturas asfalticas,
desencofrantes, lubricantes, etc.)

e Lalocalizacién de accesos a la obra (nuevos, o acondicionados ya existentes).

e En su caso, la ubicacién de los sistemas de depuraciéon implantados (balsas de
decantacion, fosa séptica).

e Otras actuaciones con implicaciones medioambientales, que para su mejor control
requieran representarse en la cartografia.

i) Delimitacion de la zona de obra, accesos e instalaciones auxiliares

Se deberd proceder al jalonamiento/delimitacién y sefializacion de la obra segin los

siguientes criterios:

e Delimitacion con valla metalica sobre pies de hormigdn y/o malla de balizamiento de
polietileno de alta densidad, anclada con perfiles metalicos o "ferralla" de la altura
suficiente. Se jalonaran con malla las areas de obra (incluyendo instalaciones
auxiliares) colindantes o préximas a zonas excluidas o restringidas.

e Jalonamiento mediante estaca de altura suficiente para su facil localizacién (al menos
50 cm de altura) y pintado visible en su extremo. La distancia entre estacas no sera en
ningun caso superior a 50 m. Se jalona con estaca los limites de area de obra,
incluyendo instalaciones auxiliares.

Se colocaran paneles informativos referentes a la tipologia de la zona de exclusion (zona

de protecciéon ambiental, zona de proteccion arqueoldgica) en puntos estratégicos tales

como accesos, caminos, entorno de areas de obra, estructuras, obras de drenaje, y en
general en aquellas zonas donde se manifieste una mayor probabilidad de afeccién al
medio por presencia de personal y/o maquinaria.

j)  Acondicionamiento de zona para el almacenamiento de combustible

En el caso del almacenamiento de combustibles serd preferible su ubicacidn desligada del

resto de sustancias ecotodxicas.

Los depdsitos homologados para el gasoil, de pared simple y capacidad < 1.000 | han de

estar situados en el interior de una bandeja de recogida de al menos el 10% de la

capacidad del depdsito (Art. 13 y ss. del Real Decreto 1427/97 que aprueba la Instruccion

Técnica Complementaria M1-1P03 "Instalaciones petroliferas para uso propio").

En caso de depdsitos con capacidad > a 1000 litros contardn con cubeto de retencién salvo

gue se trate de tanques de doble camisa.

k) Almacenamiento de sustancias ecotoxicas

Se trata de sustancias como desencofrantes, pinturas, pegamentos, colas, emulsiones

asfalticas y en general de aquellos compuestos en los que los recipientes o envases que los

contienen presentan pictogramas identificativos de riesgo para la salud o el medio
ambiente (explosivo, tdxico, comburente, nocivo, irritante, peligroso para el medio
ambiente, inflamable y corrosivo).

Estos productos deben almacenarse de forma controlada. Para ello se establecera (caso de

no almacenarse en casetas de obra) un area bien delimitada, de facil acceso,

adecuadamente sefializada, vallada o en su defecto balizada y sobre un terreno
impermeabilizado (preferentemente hormigdn).

[) Mantenimiento del orden y limpieza de obra

Con la frecuencia que se determine en la planificacidn, se verificara:

El adecuado estado y uso de los espacios dedicados al almacenaje de materiales y
residuos de forma que se mantenga el vallado o balizamiento, la sefializaciéon, la
segregacion establecida, el correcto dimensionamiento de los contenedores y la 6ptima
ubicacidén de los mismos de acuerdo con la evolucion de las necesidades de obra.

La ausencia de residuos de forma incontrolada, envases de sustancias ecotodxicas
abandonados o la presencia de manchas de aceites y/o combustibles sobre el terreno.
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El adecuado empleo de los puntos de limpieza de cubas de hormigoneras. Los restos de
hormigdn por limpiezas inadecuadas de cubas y los procedentes de las bombas se retiran
y gestionan como escombro.

El adecuado estado del viario publico. Su deterioro por acumulacién de barro, hormigén,
etc., en funcién del ambito en el que se produce, puede constituir un incumplimiento de
las ordenanzas municipales o de la legislacién de aplicacion vigente.

La presencia de restos de hogueras no controladas. Estas, de hacerse, debe ser en bidones
y solamente quemando madera. En ningln caso podria ser una forma de eliminar
plasticos u otros residuos por el riesgo de contaminacion de suelos y atmodsfera que
supone.

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
5.1. ASPECTOS GENERALES
Los objetivos de este PVA seran los siguientes:

- Verificar los estandares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y
medios empleados en la adecuada integracién ambiental de la obra.

- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y
ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas
y establecer los remedios adecuados.

- Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

- Informar a la Direccién de Obra (DO) sobre los aspectos objeto de vigilancia y
ofrecerle un método sistematico, lo mas sencillo y econdmico posible, para
realizar la vigilancia de una forma eficaz.

5.1.1. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo que desarrolle el PVA estara compuesto por los expertos que se indican a
continuacién. No todos ellos tienen que permanecer en el equipo durante la ejecucion de la
obra, Unicamente durante el periodo en que puedan producirse las afecciones ambientales
que les corresponda evaluar.

Este equipo estard en permanente contacto con la Direccidn de Obra, asesorando a ésta en
temas ambientales, y responsabilizandose ademds de la adopcidon de todas las medidas
correctoras propuestas, de la ejecucion del PVA y de la emisidn de los informes técnicos
establecidos.

5.1.2. Responsabilidad del seguimiento

El control y seguimiento del PVA es responsabilidad de la administracion contratante, quien lo
ejecutard con personal propio o mediante asistencia técnica. La Direccion de Obra se
responsabilizarad de la adopcién de las medidas correctoras, de la ejecucion del PVA y de la
emision de los informes respectivos.

El contratista, por su parte, nombrard un Responsable Técnico de Medio Ambiente (el ya
citado RTMA) que sera el responsable de la realizacién de las medidas correctoras en las
condiciones de ejecucidn, medicion y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
de proporcionar a la administracidon contratante la informacion y los medios necesarios para el
correcto cumplimiento del PVA.

Con este fin, el contratista se obliga a mantener a disposicién de la administracién un Diario
Ambiental de Obra vy registrar en el mismo la informacién que mas adelante se desarrolla.
Igualmente, el contratista se compromete a elaborar y entregar a la administracion un Plan de
Aseguramiento de la Calidad Ambiental de la Obra, el cual velara por el cumplimiento de todos
los preceptos recogidos el PVA. En particular, deberd incluir, al menos, los siguientes
elementos:

1.1. Introduccidn y descripcién de la obra (que incluya, entre otros, medios humanos y
materiales asignados al control ambiental, organizacidn y responsabilidades ambientales en
obra).
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1.2. Planificacién de actividades de obra con implicacién ambiental (se identificaran
aquellas que requieran establecer una programacién previa coordinada con el resto de
actividades necesarias para su ejecucién).
1.3. Descripcion de las medidas preventivas y correctoras ambientales en la obra.
1.4. Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental (PACMA)
1.4.1. Control de la procedencia y calidad de los materiales (especies vegetales,
agua, tierra vegetal, etc.)
1.4.2. Control de procedencia y vertido de materiales (préstamos y vertederos)
1.4.3. Control de vias acceso y vias auxiliares (Plan de rutas)
1.4.4. Control de las plantas, instalaciones y maquinaria utilizada en obra
1.4.5 Control de la ejecucién de las actuaciones de restauracidn paisajistica
1.4.3. Definicién de procedimientos de control y puntos de inspeccidon
1.4.4. Plan de Emergencias Ambientales
1.5. Manual de Buenas Practicas Ambientales
1.6. Diario Ambiental de Obra
ANEXOS: Plan de Gestidn de Residuos
ANEXOS: Plan de Extincidon de Incendios Forestales, en su caso.
Este plan o sistema de gestién ambiental de la obra deberd ser aprobado por la Direccién de
Obra y difundido ampliamente entre todo el personal.
Dada las caracteristicas del PVA, es recomendable que el contratista tenga implantado un
Sistema de Gestion Medioambiental conforme a la Norma UNE-ISO 14.001:1996, ya que de
esta forma se facilita identificacidn, seguimiento y control de los aspectos medioambientales
de la obra, asi como su registro, evaluacién, formacién del personal implicado, etc.
5.1.3. Calendario de trabajo
En la fase previa al inicio de la obra el personal encargado de la vigilancia ambiental efectuara
inspecciones sobre el terreno a fin de detectar afecciones graves no previstas inicialmente o se
pudiesen afectar recursos ambientales significativos.
Dichas inspecciones servirdn también para obtener un mayor conocimiento del dambito de
actuacioén, elaborando catdlogos de aquellos recursos notables sobre los que deben
intensificarse las labores de proteccidn.
Una vez comenzada la obra, el personal del equipo de vigilancia ambiental actuard en
coordinacion con el resto del personal técnico y equipos de trabajo encargados de la ejecucion
de la misma. Estard informado acerca del calendario de actuaciones con la suficiente
antelaciéon y precision como para que pueda programarse la presencia de personal
perteneciente al equipo en el momento y lugar en que vayan a ejecutarse unidades de obra
(tajos o puntos de actuacién) que puedan tener repercusiones ambientales, en especial sobre
aspectos ligados a los indicadores objeto de seguimiento y control, estableciéndose de forma
eficaz los oportunos puntos de inspeccion.

5.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA OBRA

5.2.1. Introduccién

El PVA presenta un objetivo claramente definido:

. Establecer un sistema de vigilancia ambiental que asegure la ejecucién correcta de
todas las medidas protectoras y correctoras; esto es, desarrollar un Plan de Aseguramiento de
la Calidad Ambiental. El seguimiento y la evaluacién que permitirdn desarrollar el PVA se
realizard a partir de la informacién que se recoge en los siguientes epigrafes:

5.2.2. Control de las emisiones de polvo y particulas en suspensién a la atmdsfera

Obijetivos

La circulacion de maquinaria, los movimientos de tierras y la planta de aglomerado asfaltico
son las principales fuentes generadoras de polvo y particulas a la atmodsfera, nocivas
fundamentalmente para los habitantes del entorno de la zona de la obra y para la fauna. Por
ello se hace necesario un control sobre las emisiones de este tipo de contaminantes.
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Actuaciones

Se controlard que se lleven a cabo las medidas preventivas establecidas, consistentes en las
siguientes:

. La maquinaria de obra estard homologada segun el Real Decreto 212/2002 de 22 de
febrero (BOE del 1 de marzo), por el cual se traspone la Directiva 2000/14/CE del Parlamento y
del Consejo, de 8 de mayo, que regula los niveles de emision de ruidos de la maquinaria de
obra (DOCE L n2 162). En cumplimiento del citado Real Decreto se deberan aplicar las medidas
pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el paso de la
Inspeccién Técnica de Vehiculos en los plazos reglamentarios.

° Se deberd asegurar que se realice la correspondiente puesta a punto de todos los
motores y maquinaria empleados durante la obra, ya que éstos también presentan una
incidencia negativa con la emisién de particulas cuando alguno de sus componentes presentan
un mal funcionamiento. Resulta, ademas, necesario respetar los plazos de revisidon de motores.

. Se limitara la velocidad maxima de los vehiculos y de la maquinaria utilizada a una
velocidad adecuada, sobre todo en las inmediaciones de nucleos habitados.
. Para reducir el aumento de polvo y otras particulas en suspensidn, se debera recurrir

como medida protectora al riego de las pistas no asfaltadas y/o caminos de obra, para evitar
asi la formacién de nubes de polvo, durante la fase de construccion. Estos riegos se realizaran
mediante camidn cuba y su frecuencia estara condicionada légicamente a las condiciones de
humedad del terreno. Con caracter general, los riegos minimos a realizar serdn de 2 litros por
metro cuadrado y dia, intensificAndose estos riegos en el entorno de nucleos habitados y
durante los periodos mas secos (meses entre mayo y septiembre).

° El transporte de materiales sueltos a efectuar durante los movimientos de tierras se
realizard en camiones entoldados o cubiertos por lonas, y se dispondran filtros en los silos de
cemento de las plantas de hormigdn y en las plantas asfalticas, en su caso.

Lugar de inspeccion

Los controles se realizaran en toda la zona de obra, pero de forma muy especial, en el entorno
de los parques de maquinaria y zona de instalaciones y en todos los accesos y zonas de transito
donde se realicen movimientos de maquinaria.

Parametros o indicador de control

Para evitar que los niveles de emision sean mayores de los estrictamente necesarios, se
realizardn inspecciones visuales periddicas a la zona de obra, analizando de forma especial, las
nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de las poblaciones y la acumulacion de
particulas sobre la vegetacidn existente.

Como parametro de control, se establecera el valor limite que recoge el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire., para particulas menores
a 10 micras.

En su caso y en relacidn a las plantas de aglomerado asfaltico, se solicitara la autorizacion
administrativa y se revisaran los controles periddicos sobre el nivel de emisidn a la atmdsfera
de forma periddica.

Periodicidad o frecuencia de la inspeccion

La inspeccién se realizard durante toda la obra. Su periodicidad dependerda de las
caracteristicas de la actividad, de la legislaciéon vigente y de la pluviosidad y humedad relativa
del aire, por lo que los controles se intensificardn en los periodos estivales, que es cuando el
suelo presenta un mayor déficit hidrico.

Seguimiento

Durante toda la fase de construccidn de la obra, de acuerdo con lo sefialado anteriormente.
Medidas de prevencion y correccidn

En el caso de detectarse que se sobrepasan los umbrales admisibles, se propondra una medida
de correccidn que consistird basicamente en la intensificacion de los riegos y la limpieza de las
areas que puedan haber sido afectadas.

11



ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

5.2.3. Control de las emisiones acusticas y contaminantes de la maquinaria

Obijetivos

La maquinaria emite una serie de contaminantes a la atmodsfera, perjudiciales para la
poblacién y, en general, para el entorno. Por ello, se hace necesario mantener la calidad de
vida, asi como evitar molestias o perturbaciones que comprometan la existencia y normal
desarrollo de las poblaciones faunisticas habitantes en la zona de obra.

Actuaciones

De forma previa a la utilizaciéon de una determinada maquina en la zona de obra, se exigira la
ficha de la inspeccidn técnica de vehiculos, para comprobar que dicha maquina ha pasado con
éxito los analisis correspondientes a la emisién de humos y mondxido de carbono.

De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones, se ubicaran, cuando las
condiciones de la obra y ambientales lo permitan, en disposicion perimetral a aquellas
actuaciones con mayor generacion de ruido, de tal manera que mejoren la proteccidn acustica
del entorno.

Lugar de inspeccion

Los controles se realizardn en los parques de maquinaria.

Parametros o indicador de control y umbrales

Los pardmetros a controlar seran la cantidad de humos y mondxido de carbono y los niveles
maximos permitidos segun la legislacidon vigente. Respecto a esto ultimo, sera de aplicacion los
valores umbrales: los valores acusticos de 80 dB(A) no deberan nunca ser superados en zonas
proximas a lugares habitables. Por otro lado, también seran de aplicacidon, con caracter
especifico, ademas del ya citado Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, la Directiva europea
2000/14/CE, de 8 de mayo, modificada por la Directiva 2005/88/CE, de 14 de diciembre de
2005.

Periodicidad o frecuencia de la inspecciéon

La inspeccion se realizara conforme a las indicaciones realizadas por la Direccion de Obra.
Seguimiento

El seguimiento a realizar en materia de control de las emisiones acusticas y contaminantes de
la maquinaria se ajustara a las indicaciones y pautas establecidas por la Direccion de Obra.
Medidas de prevencidn y correccidn

Si se detectase que una determinada mdquina sobrepasa los umbrales admisibles, se
propondra su paralizacién hasta que sea reparada o bien sustituida por otra que cumpla las
condiciones que se establecen en este programa.

5.2.4. Vigilancia de los vertidos procedentes de la obra

Objetivos

Proteccion de los elementos naturales préoximos a la obra y a las superficies de las instalaciones
auxiliares y/o parques de maquinaria.

Actuaciones

Se comprobard que no se realizan ningln tipo de operaciones susceptibles de generar
contaminantes en zonas proximas a cauces o al mar. Para garantizarlo se llevaran a cabo
oportunas inspecciones ante cualquier actuacién que se estd realizando en estas zonas.

Lugar de inspeccion

En las zonas préximas de las instalaciones auxiliares, preferentemente en zonas préximas a
masas de agua y en zonas de escorrentia.

Parametros o indicador de control

Se observard la presencia de manchas de aceite, restos de hormigones o aglomerados
asfalticos, espumas, fangos, etc.

Periodicidad o frecuencia de la inspecciéon

La inspeccion visual se realizara periédicamente en funcién de la evolucidn de los trabajos.
Medidas de prevencidn y correccidn

En su caso, se retirara el terreno afectado y se entregara a gestor autorizado.
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En cuanto a la afeccion a masas de agua, se realizara una valoracién del impacto generado

mediante toma de muestras y el analisis por un laboratorio acreditado. Se debera proceder

inmediatamente a la descontaminacion previa identificacion del origen del vertido.

El Responsable Técnico de Medio Ambiente informard con caracter de urgencia a la Direccion

de Obra de cualquier vertido accidental que se pudiera producir durante la ejecucion de la

obra.

5.2.5. Impermeabilizacidn en el parque de maquinaria, punto limpio, balsas de decantacidn
temporal y barreras de retencién de sedimentos

Obijetivos

El principal objetivo es el aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante la

obra en las instalaciones auxiliares.

Actuaciones

En su caso, se controlard la ejecucion de la zona de impermeabilizacion del parque de

magquinaria, asegurando que todos los vertidos producidos por la maquinaria se concentren en

esa superficie, recogiéndose éstos en un Unico punto en el extremo de la zona

impermeabilizada.

Una vez construida la zona de impermeabilizacién se verificard su correcto funcionamiento,

informandose de cualquier anomalia que se detecte de la forma mas rapida posible para que

sea subsanada.

Se asegurara que no se produce ningun vertido incontrolado sobre la superficie natural de las

instalaciones auxiliares, zonas de acopios, etc. ya que, por procesos de infiltracidn, podria

alterar los horizontes edaficos del terreno o, en un caso extremo, contaminar el acuifero

subterraneo.

En su caso, se controlard la ejecucion de las balsas de decantacién en los parques de

magquinaria y en la planta de hormigén asegurando que todos los vertidos procedentes de

maquinaria, aguas residuales y/o arrastre de sélidos, etc., se concentren en estas superficies,

asi como, su correcto funcionamiento.

Asimismo se deberd controlar el correcto funcionamiento de las barreras de retencién de

sedimentos tanto en el mar como en curso de agua continentales, especialmente de episodios

de fuertes precipitaciones.

Se deberd vigilar que los aceites y otros contaminantes sean recogidos mediante un sistema de

recogida estanco, para ser tratados posteriormente como residuos téxicos por empresas

autorizadas. El transporte de estos residuos se realizara mediante bidones homologados segun

la normativa vigente.

El agua de lluvia recogida en la zona impermeabilizada debera considerarse, con caracter

general, como agua téxica, por lo que estara prohibido su vertido al terreno natural.

También se vigilara regularmente la obligacion de no realizar vertidos o acopios de materiales

fuera de las zonas definidas al efecto. Para ello, se comprobara que el Plan de Emergencia del

contratista recoge las actuaciones a realizar en caso de vertidos accidentales a cauce o al mar.

Lugar de inspeccion

Los lugares donde se realizaran las inspecciones de manera general seran las instalaciones

auxiliares y zonas de acopios.

Parametros o indicador de control

El control se basa en la comprobacién de la construccién de las medidas preventivas

expuestas.

Se debera atender a todo lo establecido en la legislacion vigente estatal y autondmica relativo

a la gestidon de residuos téxicos, comprobando su cumplimiento mediante la realizacién de

inspecciones visuales periddicas.

Valor/es umbral/es

Se deberdn construir las medidas preventivas en instalaciones auxiliares previstas.

Seran los establecidos en los RR.DD. 927/1988, de 29 de julio, y 995/2000, de 2 de julio, para el

control de las aguas de lluvia recogidas en la zona de impermeabilizacién y en las balsas de
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decantacion.

Periodicidad o frecuencia de la inspecciéon

Se deberd verificar, de manera previa a cualquier actividad en la zona del parque de
magquinaria, la correcta construccién de la zona impermeabilizada y de las balsas de
decantacion, asegurando que cumple los objetivos para los que fueron disefiadas. Mediante
visitas periddicas se controlard el cumplimiento de la normativa vigente y si se producen
vertidos no controlados en la zona de actuacion.

Antes de la emisidn del acta de recepcidn, se realizara una ultima visita que tiene por objeto
asegurar la limpieza completa de la zona de obra, en la que se incluird, en su caso, la
eliminacion de la superficie impermeabilizada y de las balsas de decantacién temporal y el
depdsito de sus restos en vertederos de inertes autorizados. Asi mismo, se asegurard su
restauracion.

Se verificard también que la instalacion de las barreras de retencién de sedimentos sea previa
a las operaciones que justifiqguen su necesidad, vigilando periédicamente su estado de
conservacion.

5.2.6. Control de la correcta gestidn de los residuos

Objetivos

El objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental de residuos, tanto
estatal como autondmica. En este sentido, como objetivo principal, se reducira al maximo la
generacion de nuevos residuos, fomentando su reutilizacidn, reciclaje, valoracion en su caso, y
reduciendo el volumen de residuos depositados en vertederos autorizados.

Actuaciones

Se controlard el correcto cumplimiento del Estudio de Gestién de Residuos de Demolicidn y
Construccion, asi como, el Plan de Gestion de Residuos.

Del mismo modo, se controlard la correcta utilizacién del punto limpio, en su caso. Igualmente
serd necesario que el RTMA de la empresa adjudicataria de la obra nombre un responsable
encargado de proceder al correcto almacenaje en el punto limpio de los residuos generados en
las zonas de la obra. Este personal se responsabilizard del archivo de la documentacion
generada por la retirada de los residuos por los gestores autorizados contratados, asi como de
mantener en correcto estado el etiquetado y sefializaciéon de los contenedores, con el fin de
reducir el riesgo de mezcla de los residuos.

En su caso, sera preceptivo un control en la recogida de liquidos de la zona impermeabilizada
del parque de maquinaria y en las balsas de decantacion, asi como que este residuo sea
recogido en bidones especializados y entregados a un gestor autorizado.

Lugar de inspeccion

Con caracter general se comprobara que en toda la zona de obra no se acumulan de manera
permanente residuos en las zonas no habilitadas para ellos. De manera particular, este control
de la correcta gestion de los residuos se aplicard sobre todas las instalaciones auxiliares
(parque de maquinaria y/o punto limpio).

Parametros o indicador de control

El indicador de control serd la contratacién de los gestores de residuos, mediante la
constatacion de la firma del contrato, asi como, la recopilacion de los albaranes de la retirada
de los residuos que se generan en la obra.

Valor/es umbral/es

En el caso de los residuos peligrosos y la recogida de liquidos de las superficies
impermeabilizadas en el parque de maquinaria no se admitird demora en la recogida de estos
residuos y su entrega a gestor autorizado, de acuerdo con la legislacidon este plazo es de 6
meses desde el llenado del contenedor. En caso contrario, la empresa adjudicataria de la obra
asumira las responsabilidades que de esta infraccidn pudieran derivarse.

Para otros residuos considerados como no peligrosos, la recogida y almacenaje en los lugares
habilitados para ello sera diaria.

En relacidn a la separacion de residuos en el punto limpio y su depdsito en los contenedores
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especificos, la contratista comprobard que se produce una correcta separacion de estos

residuos.

El valor umbral sera determinado en cada caso por la Direccién de Obra en funcidén de las

caracteristicas del residuo.

Periodicidad o frecuencia de la inspeccién

Durante toda la ejecucion de la obra.

Medidas de prevencion y correccidn

En caso de incumplimiento manifiesto de las medidas antes descritas y la legislacion vigente en

materia de residuos, el RTMA deberd realizar cuantas medidas resulten necesarias para

corregir la situacién, incluida la penalizacion, sin perjuicio de las responsabilidades que de

dicha omision pudieran derivarse. En particular, el RTMA del contratista se comprometera al

estricto cumplimiento de lo recogido en el Plan de Gestiéon de Residuos de la obra, donde se

incluyan y en su caso se amplien las medidas recogidas en esta ficha-resumen.

Documentacidn y observaciones

Se anotardn en el Diario Ambiental de la Obra todas las incidencias en este aspecto que se

produzcan durante la obra, informando a la administracién contratante de cuantas deficiencias

al respecto se produzcan.

Se archivaran adecuadamente los contratos con los gestores autorizados, asi como la

documentaciéon generada en cada recogida de residuos.

5.2.7. Control del jalonamiento de la zona de ocupacién de la obra y de los caminos de
acceso y/o circulacién

Obijetivos

Los principales objetivos en esta actuacidn pasan por minimizar la ocupacién del suelo por la

obra y sus elementos/zonas auxiliares (acopios, instalaciones, etc.), asi como marcar las zonas

excluidas y las zonas de proteccidon de vegetacion en la parte colindante con la obra para

extremar la prevencién de efectos negativos sobre ellas, en su caso.

Actuaciones

Se verificara la adecuacion de la localizacidn del jalonamiento, comprobando que la ocupacién

de la obra no conlleva afecciones mayores de las previstas inicialmente.

Asimismo, se verificard que la entrada y circulacién de maquinaria en la zona de obra se realiza

a través de las vias de circulacidon previamente establecidas en el plan de obra.

Lugar de inspeccion

Con caracter general, se aplicard sobre todo el entorno de la zona de obra, incluido el parque

de maquinaria e instalaciones auxiliares y, en especial, aquellas otras zonas con una fragilidad

ambiental menor (vegetacién de ribera, zona préxima a lugares habitados, etc.).

Parametros o indicador de control

Se empleard como indicador de control el valor de la longitud correctamente jalonada con

relacidn a la longitud total del perimetro correspondiente a la zona de ocupacion, expresado

en porcentaje.

Valor/es umbral/es

Como valor minimo aceptable, se considerard un 90% de la longitud total correctamente

jalonada.

Periodicidad o frecuencia de la inspecciéon

El control previo se llevara a cabo al inicio de la obra y se verificara periédicamente durante la

fase de ejecucion.

Medidas de prevencion y correccidn

El contratista debera llevar a cabo las actuaciones previstas en este apartado, reponiendo el

jalonamiento hasta el limite establecido en caso de pérdida o deterioro.

5.2.8. Control de la alteracién y compactacidn del suelo

Objetivos

El fin de este control es comprobar que no se producen fendmenos de

alteracidon/compactacion sobre los suelos proximos a la obra y que son objeto de ocupacién
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aquellos que son estrictamente necesarios para la ejecucion de la misma.

Actuaciones

Comprobacién, mediante inspeccidn visual, de la no alteracidn en suelos colindantes a la obra.
Lugar de inspeccion

En general, se inspeccionaran todas las vias o caminos de circulacion en la obra que son
utilizados por la maquinaria para acceder o salir de la zona de actuacién. En particular y en su
caso, se prestara especial atencidon al parque de maquinaria y a las instalaciones auxiliares
(zonas de acopio, instalaciones, etc.).

Parametros o indicador de control

Grado de compactacién del suelo. El valor limite sera establecido por la Direccién de Obra de
acuerdo con las caracteristicas de la zona a evaluar (litologia, grado de humedad, temperatura,
etc.).

Periodicidad o frecuencia de la inspeccion

Se realizardn inspecciones a lo largo de la ejecucién de la obra, especialmente después de
periodos de intensas precipitaciones.

Medidas de prevencidn y correccidn

En caso de un excesivo grado de compactacion del suelo, una vez finalizada la obra, o cuando
se tenga constancia de que la zona ya no va a ser objeto de aprovechamiento por la
magquinaria, se procedera a realizar un escarificado sobre el terreno de aproximadamente 40
cm.

5.2.9. Control de la contaminacién del suelo

Obijetivos

Se controlarad que no se producen fendmenos de contaminacién de suelo como consecuencia
de la obra, y en particular, por el vertido, accidental o no, de sustancias tdxicas y/o
contaminantes.

Actuaciones

Control y evaluacion de la contaminacion del suelo, segin lo establecido en el Anexo Il del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de
suelos contaminados.

Lugar de inspeccion

Se analizaran aquellas zonas que, a juicio de la Direccidn de Obra, presenten un mayor riesgo
potencial de sufrir fendmenos de contaminacién. En todo caso, serdn objeto de estudio el
parque de maquinaria y, en su caso, las plantas de aglomerados asfalticos, suelo-cemento, etc.
Parametros o indicador de control

Los recogidos en el Anexo V del mencionado Real Decreto.

Valores umbrales

Los establecidos en el Real Decreto.

Periodicidad o frecuencia de la inspeccion

Se realizaran inspecciones visuales de las zonas potencialmente afectadas a lo largo de la obra.
En su caso y cuando sea determinado por la Direccion de Obra, se realizara una caracterizacion
del suelo en laboratorio autorizado.

Medidas de prevencion y correccidn

En el caso de vertido accidental de residuo (hormigdn, aceites, combustibles, etc.) se
comprobara que se retira el terreno afectado y se almacena en el punto limpio hasta su
retirada por un gestor autorizado.

Documentacidn y observaciones

Se anotaran en el Diario Ambiental de la Obra todas las incidencias en este aspecto que se
produzcan durante la obra, informando a la administracion competente de cuantas
deficiencias al respecto se produzcan.

En el Plan de Emergencia de la contratista quedaran recogidas las actuaciones a realizar en
caso de contaminacidn del suelo.
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5.2.10. Control del desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras
Obijetivos

Se verificara que, al término de la obra, se consigue un estado de limpieza integral en todas y
cada una de las zonas que hayan sido alteradas durante su ejecucion.

Actuaciones

Una vez finalizada la obra se vigilaran las labores de limpieza y se controlara que los
excedentes de obra sean trasladados a los lugares de destino establecidos, de forma que ene
ningun caso queden abandonados en las inmediaciones de la obra, no solo por el impacto
visual que supone, sino también por la posible obstruccién de las vias de circulacién de
vehiculos y/o personas, de la posible alteracion a la calidad de las aguas, etc., entre otros
efectos negativos.

Asimismo, y de forma previa a la firma del Acta de Recepcidn de Obra, se verificard que todas
las zonas afectadas hayan sido restauradas conforme a las pautas fijadas al efecto.

Lugar de inspeccion

Toda la obra y, en especialmente, la zona de instalaciones auxiliares (zonas de acopios, de
almacenamiento de residuos, instalaciones de higiene y bienestar, parque de maquinaria,
etc.).

Parametros de control y umbrales

Grado de cumplimiento por el contratista de su obligacién de recoger y retirar todos los
elementos relacionados con la ejecucidn de la obra que no resulten de utilidad para su
funcionalidad una vez finalizada ésta. El grado de cumplimiento debera ser, en este caso,
completo (100%). La Direccion de Obra podrd, con cardcter temporal y nunca permanente,
autorizar la permanencia de elementos de la obra en lugares habilitados para ello.

Calendario vy periodicidad de la inspeccién

Se vigilara durante la fase de finalizacidon de la obra y siempre antes de la firma del Acta de
Recepcion.

5.2.11. Control de las medidas de proteccién contra el fuego

Obijetivos

El objetivo principal de esta medida es prevenir la declaracién de incendios en la obra y
asegurar su extincion inmediata en caso de producirse.

Las actividades que conllevan la ejecucién de una obra suponen un riesgo de generacién de
incendios, sobre todo en épocas estivales, por lo que se deben considerar y ejecutar una serie
de medidas basicas para prevenir la aparicion de incendios.

Actuaciones

Se comprobard al comienzo de la obra y durante su ejecucidn que las medidas propuestas en
el plan de lucha contra incendios del contratista se cumplen y ejecutan. Con respecto a los
medios de extincion (extintores, etc.) se comprobara que se conservan adecuadamente para el
uso al que estan destinados.

Lugar de inspeccion

Toda la obra y muy especialmente en aquellas zonas mas susceptibles (parque de maquinaria,
zona de acopios e instalaciones, etc.). En los meses de verano, se extremaran las medidas de
inspeccion.

Parametros de control y umbrales

Se comprobara el estado, adecuado o defectuoso, de los medios de extincidn propuestos. Esta
verificacion se extenderd no solo a los existentes en las oficinas o instalaciones, sino también a
los de la maquinaria. Otros elementos a considerar seran también los siguientes: defectos de
aislamientos de las instalaciones eléctricas, proximidad fisica de elementos combustibles y
fuentes de ignicidén en el parque de maquinaria, zona de instalaciones, etc. También se vigilara
la ausencia o no de medidas de prevencion y extincién de incendios (plan de lucha contra
incendios) y/o el incumplimiento reiterado y manifiesto de éste.

Los umbrales del cumplimiento seran establecidos por la Direccidon de Obra, en funcién del
riesgo que dicho incumplimiento suponga sobre los trabajadores y otros elementos de la obra.
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Calendario vy periodicidad de la inspeccién

Se vigilard durante toda la fase de ejecucidon de la obra y, especialmente, en épocas de
ausencia prolongada de lluvias y en periodos estivales.

Medidas de prevencion y correccidn

Como principal medida protectora, se mantendra informado a todo el personal de la obra del
contenido del plan de lucha contra incendios y de los protocolos de actuacién en caso de
generacion de incendio o de necesidad de realizar una evacuacién en la zona de obra. La
Direccién de Obra exigira al contratista el cumplimiento de todas las medidas de prevenciény
en su caso extincién de incendios recogidas en el plan de lucha contra incendios, asi como
aquellas otras que, por circunstancias excepcionales, pudiese exigir la administracion con
competencias en esta materia.

6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
6.1. INTRODUCCION
Este documento se elabora de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la Produccion y Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, que en su articulo 4
recoge la obligacion del productor de redactar el correspondiente Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion (RDC’s).
De acuerdo a dicha normativa el estudio debe contener:
1.2 Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
de construccion y demolicion que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.
2.2 Las medidas para la prevencion de residuos en la obra.
3.9 Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinardn los residuos
que se generardn en la obra.
4.2 Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del
articulo 5.
5.2 [os planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrdn ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa
de la obra.
6.2 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
7. 2 Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion
que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

6.2. DEFINICIONES

- Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intencién o la
obligacion de desechar.

- Residuo de construccion y demolicion: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicién de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se
genere en una obra de construccidon o demolicion.

- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total,
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el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.
Obra de construccion o demolicion: la actividad consistente en:
1.2 La construccidn, rehabilitacién, reparacion, reforma o demolicion de un bien
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa,
instalacion deportiva o de ocio, asi como cualquier otro anadlogo de ingenieria civil.
2.2 La realizacion de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros andlogos, con
exclusion de aquellas actividades a las que sea de aplicacidn la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestién de los residuos de
industrias extractivas. Se considerard parte integrante de la obra toda instalaciéon que dé
servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar
durante la ejecucion de la obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de machaqueo, plantas de fabricacidn de hormigdn, grava-cemento o suelo-
cemento, plantas de prefabricados de hormigén, plantas de fabricacién de mezclas
bituminosas, talleres de fabricacidon de encofrados, talleres de elaboracién de ferralla,
almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de
tratamiento de los residuos de construccién y demolicién de la obra.
Productor de residuos de construccion y demolicion:
1.2 La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construcciéon o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica,
tendra la consideracidon de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicién.
2.2 La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.
3.2 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidn Europea de
residuos de construccién y demolicion.
Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga
en su poder los residuos de construccién y demolicidn y que no ostente la condicién de
gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracidon de poseedor la persona fisica o
juridica que ejecute la obra de construccion o demolicidn, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no tendrdn la consideracion
de poseedor de residuos de construccidon y demolicidn los trabajadores por cuenta ajena.
Tratamiento previo: proceso fisico, térmico, quimico o bioldgico, incluida la clasificacién,
gue cambia las caracteristicas de los residuos de construccion y demolicién reduciendo su
volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulacidn, incrementando su potencial de
valorizacidon o mejorando su comportamiento en el vertedero.

6.3. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

A pesar de buscar una minima generacién de residuos y reutilizar todos los materiales y
elementos que lo permitan, hay residuos que deben ser gestionados, para lo cual se procedera
en primera instancia a su clasificacidn segun tipos. Asi, inicialmente se identifican los residuos
a generar codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos -segiin Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores-, agrupandolos en funcién de su procedencia
(de excavacion, de construccion, y/o de demolicidn) y, posteriormente, incluyéndolos dentro
de una de las dos categorias adoptadas:

RCD Nivel I: Tierras y materiales pétreos procedentes de excavacion

Residuos inertes generados resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos inocuos, no contaminados, procedentes de operaciones de excavacion
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de zanjas y vaciados. Es por esto que, al no poseer condiciones adversas para el medio
ambiente, son susceptibles de ser reutilizados en otras obras.
RCD Nivel Il: Residuos de construccion y demolicion

Residuos de construccion: residuos generados principalmente en el proceso de ejecucidn
material de los trabajos de construccion, tanto de nueva obra como de rehabilitaciéon o
reparacion. Su origen es diverso; los que hay que provienen de la propia accidon de
construir, originados por los materiales sobrantes; hormigones, morteros, ferralla, etc.
Otros provienen de los embalajes de los productos que llegan a obra; madera, papel,
pldsticos, etc. Por lo que sus caracteristicas son de formas y materiales muy variadas. Se
subdividen a su vez en:

v’ Residuos potencialmente peligrosos y/o téxicos; contienen sustancias inflamables,
toxicas, corrosivas, irritantes, cancerigenas o que provocan reacciones nocivas en
contacto con otros materiales. Estos residuos requieren un tratamiento especial con el
fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento especifico o la deposicién controlada.
Deberdn ser tratados por gestor autorizado, siendo preciso para su transporte también
un transportista autorizado. Estan constituidos por aceites usados, baterias usadas,
envases vacios contaminados (pinturas, disolventes, etc.), trapos de limpieza (de
aceite, gasoil), etc.

v’ Residuo inerte de obra; aquel residuo inocuo, no peligroso, que no experimenta
transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que no puede dar lugar a contaminaciéon del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se incluyen en esta categoria los residuos asimilables a
urbanos que, por sus caracteristicas, se les permite ser gestionados junto a los residuos
sélidos urbanos. Estan constituidos fundamentalmente por restos orgdnicos, papel,
cartén, plastico, madera, textiles, etc.

Residuos de demolicién o derribo: son los materiales y productos de construccién que se
originan como resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de
edificios y/o instalaciones. Los residuos de derribo suelen tener un volumen y peso
notables.
Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su proceso
de eliminacién. De hecho, como cada uno tiene un proceso de eliminacion distinto lo mas
légico es clasificarlos segln su categoria, con lo que se facilita su recogida, no se eliminan
residuos de una categoria superior, que siempre representa un mayor coste tanto en medios
como en dinero, y se cumple estrictamente la legislacidn al utilizar ‘los medios necesarios para
su correcta gestién’. Para lograr este objetivo se instalaran puntos limpios en la zona de obra o
areas de almacenamiento temporal de residuos, en los que dispongan suficientes
contenedores debidamente sefializados para la recogida de residuos.
Para conseguir una gestion de residuos generados adecuada, es necesario considerar las
siguientes premisas:

- ldentificacidn y conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra.

- Colaboracién con las entidades gestoras de residuos, para aquellos que no se pueden
tratar directamente en la obra por su naturaleza o capacidad.

- Minimizacidn de la produccidn de residuos concienciando al personal de obra.

De acuerdo a la tipologia de la obra y considerando las actividades a ejecutar dentro de la
misma, se incluyen y sefialan (x) en la tabla siguiente los residuos de demolicidn y construccion
susceptibles de generarse durante la obra, asi como el cédigo del residuo segun el Listado
Europeo de Residuos (LER):
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Tierras y materiales pétreos procedentes de excavacion

X |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

Residuos de construccion y demolicion

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Madera, vidrio y plastico

170201 Madera
17 02 02 Vidrio
X[170203 Plastico

2. Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

| X | 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
170403 Plomo
17 0404 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaino
17 04 07 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
4. Papel
| [200101 |[Papel

5. Materiales de construccion a base de yeso

| |170802

| Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
010409 Residuos de arenay arcilla
2. Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
X[170101 Hormigdn
17 01 02 Ladrillos
170103 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas

en el codigo 1 7 01 06.

3. Otros residuos de construccion y demolicion

| [170904

RCD’s mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas
17 0106
(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla
170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demoliciéon que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botdn
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
070701 Sobrantes de desencofrantes
150111 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
130703 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDC’s mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

Se incluye a continuacidn la estimacion de la cantidad generada de cada residuo, expresada en
toneladas y metros cubicos:
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RESIDUOS DE EXCAVACION (RCD Nivel 1)

Cddigo

Identificacion

Destino

Cantidad (t)

Volumen (m3)

170504

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el codigo 17 05 03

Gestor autorizado RNP’s

40,48

35,20

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD Nivel 1)

RCD Naturaleza no pétrea

Asfalto

Cddigo Identificacion Destino Cantidad (t) Volumen (m3)
17 03 02 ('ielzcc(;zl?gt;'tlu7mo';%slas distintasalas | o tor autorizado RNP's 3.102,00 1.410,00
Plastico

Cddigo Identificacion Destino Cantidad (t) Volumen (m3)
17 02 03 Plastico Gestor autorizado RNP’s 0,15 0,25

RCD Naturaleza pétrea

Hormigén
Cadigo Identificacion Destino Cantidad (t) Volumen (m3)
170101 Hormigdn Gestor autorizado RNP’s 36,00 15,00

Estos residuos se corresponden con los derivados de los procesos especificos de demolicion y
construccion de la obra sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependerdan de las condiciones de suministro y se
contemplaran en el correspondiente Plan de Gestion de Residuos de la Obra.

6.4. MEDIDAS DE PREVENCION Y MINIMIZACION DE RESIDUOS
GESTION EN LA PREPARACION DE RCD’s EN OBRA

La gestidn correcta en la preparacidon de los residuos en la obra sirve para evitar que se
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminacion de los materiales, para lo cual se
trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulacion de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es
decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos
que se generan para poder determinar con precisién sus caracteristicas, conocer las
posibilidades de reciclaje o recuperacion, y definir los procedimientos de gestién idoneos. La
adecuada gestion se plasmara mediante:
- Laimplantacién de un registro de los residuos generados
- La habilitacidn de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con sistemas
precisos de recogida de derrames, todos ello segln establece la legislacién en materia
de residuos.

SEGREGACION EN ORIGEN

La segregacidn en origen es la practica de minimizacion mas simple y econdmica, y la que
evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con
la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios minimos en los
procesos. Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso,
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de
diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacion
de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.
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La contratista adjudicataria de la obra esta obligada a entregar los residuos generados a un
gestor autorizado o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion que
incluya estas operaciones:

1.
2.

Como poseedor de residuos sufragara los costes de gestidon de los residuos generados.
Hasta su retirada, adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de
higiene y seguridad mientras se encuentren en la obra.

Los productos de un residuo susceptibles de ser reciclados o de valorizacidon deberdn
destinarse a estos fines, evitando su eliminacién en todos los casos que sea posible.

En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacidn incontrolada de residuos
y toda mezcla o dilucién de estos que dificulte su gestién.

Por ultimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible,
con el fin de no generar mas residuos de los necesarios.

Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestidn consiste en aprovechar los residuos generados, por
ejemplo las tierras excavadas de la obra, reutilizdndolas en la misma obra (rellenos,
etc.) o en otra obra. Esta técnica reduce los costes de eliminacién y las materias primas
y proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. La eficacia dependera de
la capacidad de segregacién de los residuos recuperables de otros residuos del
proceso, lo que asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracién
del material recuperable sea maxima.

RECEPCION Y MANIPULACION DE MATERIALES EN OBRA

Se tomaran en la recepcién en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que
trataran de influir en la proteccién del medio ambiente:

Se revisard el estado del material a su recepcidén, para evitar problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de
especificacion, etc.

Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y
ademas se generan menos residuos.

Se mantendrdn las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar
derrames accidentales.

Se mantendran cerrados los contenedores para evitar derrames en el transporte.

En caso de fugas se realizardn informes en los que se analicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.

Se evitaran y en su defecto se recogerdn los derrames de productos quimicos y aceites
con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigirdn a los
productos que disponga de las fichas de seguridad para su consulta de posibles
incompatibilidades.

Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las
actuaciones y las normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, ademas
se colocaran en lugar visible.

En su caso, se colocaran sistemas de contencidn para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situdndolos en dareas cerradas y de acceso
restringido.

En su caso, se controlardn constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocaran detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.
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ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA

Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento, en especial cuando se trate de productos quimicos o téxicos.

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccién y el transporte de los
residuos de construccion y demolicion deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad y contar con una banda de material reflectante amplia a lo largo de todo su
perimetro. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion: -
razén social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. - NUmero de inscripcién en el
Registro de Gestores de Residuos.

El contratista de la obra adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados para evitar el depdsito de
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contenciéon o recipientes, se
dotaran de sistemas (adhesivos, placas, etc.), en los que figurara la informacién indicada
anteriormente.

Los contenedores de productos téxicos o quimicos deberdn estar perfectamente sefializados,
identificados y su acceso limitado, pudiendo solo acceder el personal especializado o
autorizado.

6.5. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS
RESIDUOS
Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construccién es aprovechar las
materias, subproductos y sustancias que contienen. La valorizacion consiste en reutilizar los
residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos, reciclar los residuos para transformar el
material, y usarlos como nuevo producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima
0 conseguir un aprovechamiento energético de los mismos.
Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones
anteriores, se entregaran a un gestor autorizado o se transportardn a vertedero para su
eliminaciéon. Debe priorizarse siempre la valorizacion energética sobre la eliminacién en
vertedero.
A continuacién se describen las opciones de gestion de los RCD’s generados, para los que la
clasificacién a pie de obra facilita la reutilizacién y valorizacién de ciertos materiales, como por
ejemplo:

v’ Reutilizacién de residuos de pldstico: los plasticos se clasifican en la obra y se gestionan a
través de empresas recicladoras de plastico. De esta forma se da una salida a un residuo
que tiene dificultades para su admisién en vertedero y que ocupa en ocasiones
volumenes importantes (con el consiguiente coste).

v’ Reutilizacién de madera: la reutilizacién de los restos de madera puede realizarse en la
propia obra: fabricacién de barandillas, protecciones, escalas, reservas en forjados,
balizamiento, etc. Se puede establecer, cuando sea viable, acuerdos con terceras
personas o entidades interesadas en emplear los residuos de madera generados (por
ejemplo como combustible).

v’ Reutilizacién de restos de metales: |a clasificacién de estos residuos a pie de obra facilita
su posterior valorizacidn y empleo como materia prima en industria.

v’ Restos de hormigdn y de materiales procedentes de demolicién: se trata de un material
potencialmente reciclable pudiéndose utilizar como material de relleno o arido para
hormigones. Para su salida al exterior sera necesario recoger los restos que se genereny
almacenarlos en contenedores separados con el resto de residuos pétreos, o bien en
playas de acopios en los que se depositen de manera separada para su posterior
tratamiento ‘in situ’ o bien para su traslado a planta de tratamiento externa. Las piezas
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de mayor tamafio seran reutilizadas con mayor facilidad, pudiendo proceder a su
trituracion y posible empleo en la fabricacién de distintos productos.

PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION DE RCD’s EN OBRA

Se debe procurar la reutilizacion de todos aquellos materiales y elementos que asi lo permitan,
con lo que se consigue, por un lado una menor generacién de elementos que deben
eliminarse, y por otro, no tener que obtenerlos de otros lugares.

Las tierras procedentes de excavacién deberan ser, en lo posible, reutilizadas. De esta forma se
promueve la progresiva sustitucion de materias primas naturales por material reciclado de
calidad. Para cumplir este objetivo de reutilizacion es necesario siempre que los materiales
obtenidos sean estériles y no cuenten con ningun tipo de contaminante. En caso contrario, los
residuos seran tratados y reciclados segun el tipo de contaminacién que contengan.

En todo caso, se limitard el envio de tierras limpias a los vertederos autorizados,
depositandose de tal forma que sean susceptibles de reutilizacién en un momento dado con
alguno de los fines que se exponen a continuacion:

- Reutilizacién como préstamo en la misma u otras obras: adecuado en el caso de existir
obras en el dmbito que demanden material de relleno y siempre que los materiales
extraidos cumplan con los requisitos establecidos para ser utilizados como relleno.

- Reutilizacién en restauraciéon de areas degradadas: empleo de la capa superficial del
terreno, con restos de materia organica, microorganismos, semillas de plantas, etc.,
conocida cominmente como ‘tierra vegetal’, que sera acopiada y mantenida en obra
para su posterior extendido en trabajos de restauracion paisajistica.

A continuacién se marcan las operaciones previstas de reutilizacién y el destino inicialmente
previsto para los materiales reutilizados (propia obra o externo):
| | OPERACION PREVISTA | DESTINO FINAL

No hay previsidn de reutilizacidon en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran entregados a gestor autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de hormigdn o residuos minerales o pétreos en aridos reciclados
o en urbanizacion

‘ | Reutilizacidon de materiales ceramicos, ladrillos, tejas ‘ |

Reutilizacidon de materiales no pétreos; madera, vidrio, plasticos, papel y
cartén ...

‘ | Reutilizacidon de materiales metalicos ‘ |

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION DE RCD’s EN OBRA
Se marcan las operaciones de valorizacién ‘in situ’ previstas, segiin Orden MAM/304/2002, de

8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y
la lista europea de residuos.
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‘ OPERACION PREVISTA

No hay previsién de valorizacidén en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran
entregados a gestor autorizado

R1 Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia.

‘ R2 Recuperacion o regeneracion de disolventes.

R3 Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las
operaciones de compostaje y otras transformaciones biolégicas)

‘ R4 Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos. ‘

‘ R5 Reciclado o recuperacion de otras materias organicas. ‘

‘ R6 Regeneracion de acidos o bases. ‘

R7 Recuperacion de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores.

‘ R9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los
mismos.

R11 Utilizacidn de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y
R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R11.

R13 Acumulacién de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R12
(con exclusion del almacenamiento temporal previo a la recogida en lugar de la produccion).

Dada las caracteristicas de la obra a realizar, no se considera viable la realizacién de
actividades de valorizacion de residuos de construccién y demolicién, por lo que estas
operaciones seran llevadas a cabo por el gestor autorizado que reciba los residuos.

ELIMINACION DE RCD’s NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES

Los residuos no reutilizables ni destinados a valorizacidn, deberan clasificarse y almacenarse
adecuadamente en la obra, para posteriormente ser entregados a gestor autorizado.

La gestion de residuos asimilables a urbanos debidos a la propia presencia de trabajadores
para la ejecucién de las obras (residuos domésticos), asi como por la posible implantacién de
oficinas de obra (residuos tipo papel, cartuchos de tinta/téner, plasticos, etc.), se incluirdn en
el sistema de recogida municipal ateniéndose a lo indicado en las ordenanzas municipales en
cuanto a la segregacién y separacién de los mismos.

Los residuos de construccion y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacidn, reciclado o a otras formas de valorizacién.

6.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA
La segregacidn en origen tiene como objetivo obtener, mediante procesos de separacion y
recogida selectiva, residuos de composicion homogénea, clasificados segln su naturaleza
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(hormigones, metales, plasticos, etc.), de modo que se faciliten los procesos de valorizacién o
de tratamiento especial.

En base al articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacién posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos: 40t
Metal: 2t
Madera: 1t
Vidrio: 1t
Plastico: 0,5t
Papel y cartén: 0,5t

Para cada uno de estos residuos se deberd tener al menos un contenedor, estando su
capacidad ajustada a la estimacién anterior de cantidad de residuos generados y a la capacidad
del gestor de retirar y reponer los mismos. Asimismo, los contenedores o sacos industriales
empleados cumpliran las especificaciones, por la que se regula la gestién de residuos de
construccion y demolicién.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio y la obligatoriedad o no de su
separacion “in situ”:

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION “in situ”
Hormigdn 36,00 80 NO OBLIGATORIA
Ic.zfgm?cs(;stejas y materiales 0 40 NO APLICA
Metales 0 2 NO APLICA
Madera 0 1 NO APLICA
Vidrio 0 1 NO APLICA
Plastico 0,15 0,5 NO OBLIGATORIA
Papel y cartdn 0 0,5 NO APLICA
6.7. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,

SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION
El contratista adjudicatario de la obra presentard al Promotor y Direccidn de Obra, previo al
inicio de la misma, el correspondiente Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicién que incluira los planos de las instalaciones de gestidon de residuos que empleard
durante la ejecucion de los trabajos en funcidn de las caracteristicas especificas de la obra.

6.8. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

A continuacion se incluyen una serie de prescripciones en relacidon con el almacenamiento,

manejo, separacidn y otras operaciones de gestion de los residuos de construccion vy

demolicion dentro de la obra.

CONDICIONES GENERALES

La gestion de residuos se realizara siguiendo las indicaciones presentadas en el RD 105/2008,

identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El poseedor de residuos (contratista) esta obligado a la presentacién a la propiedad de la obra

un Plan de Gestion de los Residuos de Construccidon y Demolicion en el que se concrete cémo

se aplicara al estudio de gestién del proyecto, asi como a sufragar su coste y a facilitar al
productor la documentacidn acreditativa de la correcta gestiéon de tales residuos. A partir de

28



ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

determinados umbrales se exige la separacién de residuos de construccion y demolicidn en
obra para facilitar su valorizacién posterior, si bien esta obligacion queda diferida desde la
entrada en vigor del Real Decreto en funcion de la cantidad de residuos prevista en cada
fraccion. Dicho plan de gestidén de residuos desarrollara los contenidos fijados en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.
Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos. La gestién tanto documental como operativa de
los residuos peligrosos que se hallen en una obra de construccién se regira conforme a la
legislacién nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sélidos procedentes de las zonas de
instalaciones no serdn en ningln caso vertidos a los cursos de agua. La gestion de esos
productos residuales deberd estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso
(residuos solidos urbanos, residuos toxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido
el contratista incorporara a su cargo las medidas para la adecuada gestién y tratamiento en
caso de vertido accidental.
En su caso, el parque de maquinaria incorporara plataformas completamente
impermeabilizadas y con sistemas de recogida de residuos y especificamente de aceites usados
para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.
De manera especifica se deberdn definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de canaletas de hormigoneras.
Para evitar la contaminacion de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies
sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberan tener un sistema de drenaje
superficial, de modo que los liquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de
decantacion cualquier derrame accidental antes de su infiltracidn en el suelo.
En el caso de que el contratista decida ubicar una planta mévil de reciclaje ‘in situ’, esta debera
cumplir los siguientes requisitos:
- Estar localizada dentro de la zona de instalaciones auxiliares, sobre suelo
impermeabilizado.
- Delimitar una zona para acopios de materiales para reciclar (aridos, madera, etc.).
RESPONSABILIDAD EN OBRA
Las funciones y responsabilidades de las principales figuras intervinientes (Direccidn de Obra,
Jefe de Obra, Responsable Medioambiental) que pueden estar presentes durante el desarrollo
de los trabajos de ejecucidn se recogen a continuacion:
Direccidn de Obra
- Localizacidn y difusidn en la zona de los gestores autorizados de residuos en el drea de
su competencia o mas cercanos a la misma.
- Mantenimiento y control de la documentacion de registro
- Control y seguimiento de residuos peligrosos de las obras terminadas durante tres
afos
Jefe de obra
- ldentificacion, de acuerdo con el Plan de Gestion de residuos, de los residuos
generados que tienen la consideracion de peligrosos incluyendo, si procede, otros
residuos no enumerados, en razén de su potencial peligrosidad en las condiciones
particulares de obra.
- Asegurar la correcta gestion de residuos en obra.
Coordinador medioambiental
- ldentificar y estimar, junto con el jefe de obra, los residuos peligrosos que se van a
generar en la obra.
- Control, seguimiento y registro de los residuos peligrosos generados en la obra.
- Gestidn de otros residuos en obra.
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- Seleccién, junto con el jefe de obra, de la documentacién a conservar al término de la
obra.

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Los residuos de construccién y demolicion deberan segregarse durante su generacion,
localizando contenedores adecuados para su acopio en una zona especifica de la obra. Habra
de cumplirse en todo momento el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccién y
gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
El contratista debera establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de
mezcla de estos materiales con residuos peligrosos; asi como la inaccesibilidad al publico de
estos depdsitos, en caso de que no pueda garantizarse la no utilizacién de estos contenedores
por parte del publico, deberan trasladarse diariamente a gestor autorizado de residuos.
Estos residuos deberdn ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a
través de gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de
gestores autorizados por la Xunta de Galicia.
Residuos de tierras y materiales pétreos
Las tierras sin caracteristicas de tierra vegetal no contaminada deberdn acopiarse de manera
adecuada durante su generacién, impidiendo la contaminacién con residuos peligrosos. Los
acopios de estos materiales deberdn restringirse a las zonas establecidas para tal efecto en
obra, impidiendo la ocupacién de viales, equipamientos, etc. En ningln caso se podran apoyar
sobre muros de edificaciones o instalaciones.
Los materiales seran utilizados en lo posible dentro de la propia obra, o bien, en uso externo
para acondicionamiento del terreno y/o rellenos previamente aprobados por la autoridad
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR

En materia de produccion y posesion de residuos el promotor tendra que tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

- El productor o poseedor de residuos estara obligado, siempre que no procedan a gestionarlos
por si mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboraciéon que comprenda estas operaciones.

- El poseedor de residuos estara obligado a sufragar los costes de su gestion.

- En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estara obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

- Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorizacién debera
destinarlo a esos fines, evitando su eliminacidn en todos los casos en que sea posible.

- La valorizacién de los residuos se llevara a cabo en la propia Comunidad Auténoma, salvo que
se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autondmicos de residuos o que
no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras de los principios de
proximidad y suficiencia.

- El poseedor o productor de residuos serd responsable de cualesquiera dafios y perjuicios
ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, durante todo el
tiempo que permanezcan en la posesion de los mismos.

- El poseedor de residuos facilitard a la autoridad competente en materia de medio ambiente
la informaciéon que ésta les requiera en relacion con la naturaleza, caracteristicas vy
composicion de los residuos que posean, asi como en relacién con cualesquiera otros
extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias.

ALMACENAJE DE RCD'’s

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen, para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje o
valorizacion. El depodsito temporal de los RCD’s generados se podra efectuar de las formas
siguientes, salvo que se determinen condiciones especificas:
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- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencién o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cubico.

- En contenedores metdlicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

- Acopiados en la zona de obra, en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
los residuos.

Los contenedores, sacos, depdsitos y todos los demas recipientes de almacenamiento y
transporte de los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que
los que trabajan con ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra, pueda
identificarlos. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y las caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran
un tamafo adecuado y estaran convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos
y el paso del tiempo. Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccién vy el
transporte de los residuos de construccion y demolicidn deberdn estar pintados en colores que
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. Cuando se utilicen
sacos industriales y otros elementos de contencidon o recipientes, se dotardn de sistemas
(adhesivos, placas, etc.), en los que figurard la informacion pertinente. La ubicacion de los
contenedores se realizara en un sitio de facil acceso con maquinaria y para personas.

ENTREGA A GESTOR DE LOS RCD'’s

El contratista de las obra, como poseedor de los residuos de construccion y demolicion,
cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.
Los residuos de construccion y demolicion se destinardn preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién. La entrega de los
residuos de construccién y demolicién por parte del contratista a un gestor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del contratista, la obra
de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros culbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la LER y
la identificacion del gestor de las operaciones de destino. Cuando el gestor al que el contratista
de las obra entregue los residuos de construccién y demolicién efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega debera figurar también el gestor de valorizacidon o de eliminacién ulterior al que se
destinaran los residuos.

RESIDUOS ANTROPICOS, SANEAMIENTO Y PUNTO LIMPIO DURANTE LA OBRA

Los residuos solidos urbanos (RSU) son los que por su naturaleza pueden ser tratados o
almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos. La gestiéon de estos
residuos se realizara, en la medida que ello sea posible, a través del sistema municipal de
recogida de residuos, de acuerdo con el sistema de gestidn y recogida del municipio en el que
se desarrollen los trabajos, por lo general cediendo los residuos a los servicios de recogida
locales para su depdsito en el vertedero municipal.

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como
peligrosos, se realizara segun establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y toda la normativa derivada de ella, asi como la legislacién autondmica que le
sea de aplicacion. En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organizacidn, oficinas y demds
servicios sociales en beneficio del personal empleado correran a cargo del contratista,
garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente adecuado de las mismas.
Dichas instalaciones generaran una serie de residuos que requerirdn el oportuno sistema de
saneamiento y una gestion de residuos adecuados, conectando a la red general o en su caso
siendo oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista. Ademas, el
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recinto de la obra debera disponer de un sistema de punto/s limpio/s donde se depositaran los
residuos para su posterior gestion por empresa autorizada.

Para cada punto limpio se definirda su zona de influencia y, en su caso, se organizard el
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con
su adecuada sefializacion. El drea de influencia abarcara el conjunto de la obra. Al término de
la vida util del punto limpio o al terminar la actuacidn, se procedera a la restauracion de las
areas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. Para los
residuos soélidos, el sistema de punto limpio consistird en un conjunto de contenedores, segun
el tipo de residuo. Los contenedores de residuos peligrosos se colocaran en terrenos, con unas
minimas caracteristicas mecanicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y
segundo a los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparacion del suelo
dependerd de las necesidades estimadas por la Direccion de Obra. En los casos necesarios, se
habilitard el terreno para soportar la presion mecanica de los contenedores. Los contenedores
seran seleccionados en funciéon de la clase, tamafio y peso del residuo considerado, las
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En principio se
escogerd el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen vy el
peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables. Para el mas facil y
correcto funcionamiento del punto limpio, se potenciard la distincién visual, colocando
contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la
misma clase. Los contenedores serdn en cualquier caso, impermeables.

La instalacion de los puntos limpios coincidird, en su caso, con las areas del parque de
magquinaria y oficinas asi como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la Direccién de
Obra sea necesario. El perimetro del punto limpio estara vallado siendo impermeabilizada la
superficie coincidente con el parque de maquinaria y zonas susceptibles de generar riesgos de
contaminacion del suelo o las aguas subterraneas, siempre a juicio de la Direccién de Obra. Las
instalaciones auxiliares contaran ademas con el oportuno sistema de recogida de aguas de
escorrentia que las conduzca a la balsa de decantacion y desengrasado.

GESTION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DURANTE LA OBRA
Hay residuos de construccién compuestos de materiales que, por sus caracteristicas, son
potencialmente peligrosos. Las caracteristicas que los convierten en peligrosos son, entre
otras, las siguientes: su inflamabilidad, su toxicidad, que puedan sufrir corrosién o provocar
reacciones nocivas y su irritabilidad. Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si
la cantidad de materiales potencialmente peligrosos de los que estan formados superan un
nivel determinado que pueda representar una amenaza potencial para la salud, para los
organismos vivos y para el medio ambiente. Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y
prescripciones que figuran en la Lista Europea de Residuos.
En relacién a la gestidn de residuos peligrosos, se prohibira cualquier tipo de manipulacion con
materiales clasificados como RP (Residuos Peligrosos) en zonas proximas a areas de interés o
sensibilidad ambiental, prestando especial atencidon a las labores de mantenimiento,
lubricacidon y cambios de aceite de la maquinaria de obra. En su caso, estas labores se
realizardn en las zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la
obra, bajo la supervisidon de la Direccién de Obra.
Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar que segun la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, los productores de residuos toxicos estan obligados a
separar y no mezclar estos, asi como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por
lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tdxicos por clases en diferentes
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestion y cumplir la ley. Ademas de
los propios de construccién y demolicidon, las distintas clases de residuos peligrosos que
pueden aparecer en las obras, son:

- Aceites usados - Liquidos hidraulicos

- Filtros de aceite - Disolventes
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- Desengrasantes

- Refrigerantes y anticongelantes

- Trapos de limpieza contaminados

- Tierras contaminadas

En cuanto a residuos peligrosos generados en una obra la normativa establece en sintesis que
se deberan aplicar las siguientes consideraciones:

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestion.

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los
mismos.

- Suministrar la informacion necesaria para su adecuado tratamiento y/o eliminacion, a las
empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos (gestores autorizados de
residuos).

- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparicién, pérdida, o
escape de residuos peligrosos.

RETIRADA DE RESIDUOS UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA

Una vez finalizadas la obra, se procedera a la retirada de todos los residuos que se hubieran
generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del contratista el acondicionamiento
final del terreno, retirando todo tipo de residuos consecuencia de las obras. Si bien durante las
obras se llevara a cabo una constante limpieza general de la zona, que implique la retirada,
recogida y transporte de todos los residuos generados, una vez finalizada la obra se procedera
a la retirada total de todos los elementos residuales y materiales que se hayan podido generar
(embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios,
herramientas o equipo de labores manuales, etc.).

6.9. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En la tabla que se recoge a continuacion se expone la estimacidn del coste de la gestion de los

residuos generados. Se incluye desglose para cada tipo de residuo en funcién del volumen

generado y su coste por metro cubico, incluyendo este ultimo la recogida, el coste de

tratamiento apropiado y un coste de transporte promediado con distancias habituales en obra.

ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE RCD’s

Coste gestién en Planta/

Tipologia RCD medicion (m3) | Vertedero/Cantera/Gestor, Importe (€)
incluido transporte (€/m3)
Residuos de construcciéon y demolicion
RCD Naturaleza no pétrea 1.410,25 2,85 4.019,21
RCD Naturaleza pétrea 15,00 4,05 60,75
RCD Potencialmente peligrosos y otros 0 0 0
4.079,96
TOTAL COSTE GESTION RESIDUOS 4.079,96
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ANEXOS:

ANEXO 1: ETIQUETAS PARA LA CLASIFICACION DE RESIDUOS

sLn SOLO METALES

SOLO PLASTICOS RESTOS DE ACERO,
MADERA e HIERRO, COBRE , ZINC,

ALUMINIO, ETC

sOLO PUNTO
DE LIMPIEZA
ESCOMBRO CARTON DE CUBAS

BASURAS

34



ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

ANEXO 2: CARTELERIA PARA AVISOS DE INFORMACION AMBIENTAL

PRONIBIDO | papoueE | VERTEDERO

nocurras | MAQUINARIA | DETIERRAS

— |

I

10NA DE ZONADE | ALMACENAMIENTO
ACOPIODE | PROTECCION K  DERESIDUOS
TIERRAVEGETAL| DE FAUNA PELIGROSOS

3| &
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ANEXO 3: ETIQUETAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS

| RESIDUO: DISOLVENTE HALOGENADO

| CODIGO LER 14 06 03

| | CODIGO DE PELIGRO HP3+HPS

RESIDUD EHVASES VACDS COMTANMPATOS

COMG0 DE IDENTIFICACION DEL RESIDLO
OSSR MO 1 D VB D

CODGO LER 1808
TITULAR DEL RESIDUIG

PRODUCTOR: X300000¢C
DIRECCION: C/ YYYYYYYYYY

TELEFONO : 22222222222

Fecha envasado 20/09/2015

FECHA IRCHD | DESTING
BLMACTREMENTO |
RIESGO x |
Tdsios pof igsiacis
INFLAMABLE TOXICO
ADIEGD HHGE, 3.4
Gk, Walercia, Hm. &900 80410 Cudrte dé Huers s (Zaragaal
TSI
A PLACAS DE FIBROCEMENTC CON
AMIANTO
CODGOT Qos DS 5S40 C2% HOS ATE41) BODME|CLUKDLER
1015049
.8
FECHE ERYAZIALIL
MY EMYWRSGE
RO
DESTIMNG: ADIEGD S50 DR
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ANEXO 4: EJEMPLOS GRAFICOS DE EMPLEO DE SENALIZACION DE PROTECCION AMBIENTAL

1. GESTION DE RESIDUOS

gwRBEmES
;QNTMIN}!DDS
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2. PUNTOS DE LAVADO DE CANALETAS

3. PARQUE DE MAQUINARIA 4. CAMINOS/VIALES DE OBRA 5. RCCIC)N LA VGETACION _

Viario de obra

IWsiing £orricisrs do inpacts wmbiantal Actowis A-381. Jeres 6 ls Fronters Log Barries

Parque de maquinaria

Modidas comectorns dh impacts ambisrtal Autevia A-381. Jerea dh la Fronters Lin Barrien

Consejeria de

Consejerla de
Obras Publicas y Transportes

Obras Pablicas y Transportes
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6. ACOPIO DE TIERRA VEGETAL

F/‘. h s
it W (g 18 st‘

7. PROTECCION DE RIBERA

Consejeria de |

8. PROTECCION ESPACIOS
NATURALES
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1. DATOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PROYECTO
1.1. DENOMINACION DE LA OBRA Y CARACTERISTICAS DE LA MISMA

PROYECTO DE [(PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES DE BOUZASI

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

A conlinuaci’n se indican las acluaciones incluidas en el [resen’e ‘rolecio de [PAVIMENTACION DE
LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS!1

1. Trabalos [revios de desmoniale []relirada de vallado [erimelral melalicollque inclulen la
demoliciCn de las cimenlaciones de los [bsles [llornalun(as de alblo

2. Fresados de [avimenos de allomerado aslallico en [0da la sulerlicie de la [Carcela con un
es[esor de 5cm de [rolundidad.

3. Realusie de [allas de relislro [Icanalelas de drenalé a la nueva rasanié donde sea necesario
ascomo ins(alaciCn de nuevas relillas de drenale en los [un(os insulicienlemen(e drenados.

4. Pavimenlaciin de 0da la Carcela con mezcla biluminosa en calienle [ilo D12 en es[esores de
5cm inclulendo el corresCondien(e rie[o de aderencia.

5. Selalizaciln Corizon@lJormada Cor marcas viales lonCiludinales conlinuas [ disconlinuas(]
rellelivascon microes(eéras de vidrio [ara conseluir visibilidad nocurna.

Todas las [arlidas relacionadas incluiran los maleriales’la maquinariall medios aufiliares [ de
ransLbrle necesarios [ara la correcia elecuciln de los [Mabalos. Ademas(ise inclulen dos [arlidas
alzadaslIque recoleran las medidas de seluridad [ saludl][] medioambieniales necesarias [ara el
cumLllimien(o de la lelislaci(n allicable viLenle.

1.2. DATOS DEL PROYECTO

Promotor:
Auloridad Por(uaria de Vilo

Autores del Proyecto:

José Enrique Escolar Piedras [1Gerardo Gonzalez Alvarez.

Presupuesto:
El [resulues(o de inversi[ n asciende a 504.555,44 €.

Plazo de Ejecucion:

El (azo de elecuciln Lreviso [ara la realizaci_Ln de los [rabalos am[arados Lor el Lfesenle Esudio de
Seluridad [1Salud es de dos (2) meses.

Coordinador de Seguridad y Salud:

La AdminisiraciCn [romolora desi(hara al/los coordinador/es en maleria de seluridad [ salud
necesario/s [ara la correcla eleécucil n de los [fabalos.

1.3. OPERACIONES QUE COMPONEN LA OBRA
A conlinuaciln se enumeran los [abalos a realizar en es(a obra:

e Trabalos LTrevios [ldemoliciones
e Movimien(o de [ierras
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e Pavimenlaciln

e Inslalaci(n [Irelbsicil n de servicios
Abas(ecimien(o ‘saneamien(o [Idrenale

e Obras com!lemenlarias [Ivarios

e Manelo manual de carlas

e Elevacin de carlas

2. JUSTIFICACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

En el Cuno 1 del arltulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras de construccion(llse indica que el Lromolor
eslara obliCado a que en la [ase de redaccil n del [foleclo se elabore un Esudio de Seluridad []1Salud
en los [roleclos de obras en los que se den allluno de los sulueslos si[uien(es:

a) Uue el [resuluesio de elecuciCn Lor conrala incluido en el [roleclo sea i_ual o sulerior a
450.159(0(0] 1

b) [lue la duracil n eslimada sea sul erior a 30 das laborables em[ leandose en all ’n momen(o a
mas de 20 rabaladores simull@neamen’e.

c) [Jue el volumen de mano de obra eslimadalenlendiendo [or [al la suma de los dias de [rabao
del (07al de los rabaladores en la obra sea sulerior a 500.

d) Las obras de [Theles[Talerfasconducciones sublerraneas [l resas.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El [resen(e Esludio de Seluridad [1Salud liene [or oble[o delinirCduranie la elécuciln de las obras(las
Crevisiones [][ rescrilciones [revenlivas minimas de seluridad [Jsalud que el conlralisia [rincilal de la
obra debera recoler en el Plan de Seluridad [ SaludlJa eleclos de su allicaciCnllas[lcomo de su
comllemen(o o desarrollo en caso de que se modiliquen las aclividades o los mélodos de [rabao
linalmenle em(leados en la obra.

En allicaci(n del Esludio de Seluridad []Salud el conlralisia elaborara un Plan de Seluridad []Salud
en el [fabalo en el que se analicenlesludienlidesarrollen [Icomllemen(én las [revisiones conlenidas
en el esludiol’en [UnciCn de su [rolio sislema de elécuciln de la obra. En dicl'o [lan se incluiranCen su
casolllas [rolueslas de medidas allernalivas de [revenciin que el conlfalisia [rolon[a con la
corresl bndien(e [uslilicaciCn [écnicallque no [odran im(licar disminuciCn de los niveles de [roleccilnh
[revis(os en el esludio.

El Plan de Seluridad [ Salud Codra ser modilicado Lor el conlralisia en MnciLn del [roceso de
elecucin de la obralde la evoluci_n de los [rabaos [Ide las [osibles incidencias o modilicaciones que
Cuedan surlir a lo larCo de la obrall[ero siem(re con la alrobaciin ellresa del Coordinador de
Seluridad [JSalud en obra. [uienes inlervenlan en la elecuciln de la obralaslcomo las [ersonas u
LrCanos con res_onsabilidades en maleria de [revenciLn en las emLresas inlervinienles en la misma [J
los relresenlanies de los [rabaladores(] [ odran [resenlar(][or escrilo [] de [0rma razonadalllas
sulerencias [Jallernalivas que eslimen olor(unas. A @l eleciolel [lan de seluridad [Isalud esfara en
la obra a dis[osiciCn Cermanen(e de los mismos.

El Plan sera somelido [‘ara su alrobacil n e[l resa anles del inicio de la obraman(eniéndose des[ ués
de su alrobaciinlla dislosiciin [lermanen(eé [ambién de la direccil n [acullaliva. Sera documen(o de
oblilada [resenlaciln anle la auloridad laboral encarCada de conceder la alerlura del cenro de
[rabalolJeslara [ambién a dis_osiciLh Cermanen(é de la InsCecciln de Trabao [ISeluridad Social.

Se considera en esle es(udio:

- Preservar lainél[ridad de los rabaladores [1de [0das las [ersonas del eniorno.

- Laor[anizaci[n del rabalo de [orma [al que el ries[o sea mmnimo.

- Delerminar las insalaciones [ [liles necesarios [ara la [rolecciCn colecliva e individual del
Cersonal.

- Delinir las ins[alaciones [ara la se[uridad salud de los [rabaladores.

- Eslablecer las normas de ulilizaciCn de los elemenios de seluridad.
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- Prolorcionar a los [rabaladores los conocimien(os necesarios [ara el uso correclo [Iseluro de
los [Jiles [Jmaquinaria que se les encomiende.

- Dar indicaciones sobre allicaciCn de [rimeros aulilios [Jevacuaciln de [eridos.

- Normas [ara el nombramien[o [Juncionamieno de [écnicos de seluridadlvililanes [1comilés
de seluridad [Jsalud.

Ifualmenle se iml(lania la oblifaloriedad de la elislencia de un libro de incidencias con [0da la
luncionalidad que el cilado Real Decrelo 162(/199(1 le concede en su arlculo 13. El Real Decrelo
1109/200] modilica en [ar(e lo eslablecido en esle ar(lculo. Si bien el coordinador debera nolilicar las
anolaciones realizadas en el librol'al conlralisa aleclado [1a los rel resen(anies de los [rabaladores de
éslelIsolo en el caso de que la anolaciln se reliera a cualquier incumLlimien(o de las adveriencias u
observaciones [reviamen(e anoladas en dic[ o libro [or las [lersonas [aculladas [ara ello[‘asicomo en
el sulues(o de que sea molivada la escrilura Cor un ries[o [rave e inminen(e [ara la seluridad [Isalud
de los [rabaladores(Idebera remilirse una colia a la Inslecci(n de Trabao []1Seluridad Social en el
[lazo de veinlicualro [oras. En [0do casolldebera esl[ecilicarse si la anolaciLn elecluada sulone una
reileraciLn de una adverlencia u observaciLn anlerior o silJLor el conlrariollse [rala de una nueva
observaciln.

Es res[onsabilidad del Con(ralis(a la elecuciln correcla de las medidas [revenlivas liladas en el Plan [J
res_onder solidariamenie de las consecuencias que se deriven de la no consideracil n de las medidas
[revislas [br [arle de los subconlralislas o similareslreseclo a las inobservancias que [Ueren a los
selundos im[ulables.

La DirecciCin Faculalivallaslicomo la InsCecciln de Trabalo [ Seluridad Social como indica la
leCislaciCnlIlodran com[robar la elecucil n correcla [concrela de las medidas [Trevisias en el Plan de
Seluridad [1Salud de la obra.

4. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION POR LAS CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Eslas caracler(slicas condicionan diversas circuns(ancias que [ueden incidir sobre la seluridadsalud
[Ibienes(ar de los [Faba@dores mieniras dure la consfuccil n de la obra [ldelérminaranien su casol las
medidas de [revenci’n de los ries[bs que [uedan causar.

4.1. INTERFERENCIAS CON TERCEROS Y SERVICIOS AFECTADOS

La inferferencia maror que se [resen(ara sera el [fansio de [ersonas [fo vellculos en las inmediaciones
de la zona de obra.

Los riesos de dalos a [erceros[Lor [@nlol [ ueden ser los que siluen:
- Calda al mismo nivel.
- Caldas a dislin[o nivel
- Alcance [or calda de oblelos [Imaleriales.
- Prolecciones de [arllculas
- Ruido

Con el [in de evilar los ries[bs mencionados asicomo olros imLrevislos_que [uedan aleclar a [eérceros[se
adolJaran las medidas [revenlivas sil uienles:

- Se ellbndra Cor [arie del conlralisia []DirecciCn de Obra los [rabalos que se [enlan que
elecular [ donde se realizaran éslos(lasllcomo un [lanninl] de obrallcon inicios [
linalizacil n de cada una de las unidades de obra.

- El conlralisia elLlicara las evenluales sillaciones de emerlencia que [uede [frovocar Lor
la elecuciln de la obrallsi ésla [uede reveslir cierla [ravedad [or su malniudl
caraclerislicas [Jalecciln a las [ersonas o vellculos que circulen [or las [rolimidades de
la obra.

- Se manlendra el orden [la lim_ieza en [0dos los [fabalos
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- Se deberd llevar a cabo una [Clanificacin [or [arle del conlralisa de la lleCadaldescara [
Coslerior dislosicitn de los acolios en la obralllara evilar que [uedan aleclar a las
Cersonas que circulen Lor las [rolimidades de la obralconlrolandose:

v" Descarla de los maleriales o suslancias consideradas como CeliL(rosas en lulares
adecuados [ [ abililados [ara ello.

v" Andlisis de luCares de ubicaciin de los acolioslcomlrobando [reviamenle la
idoneidad de los mismos(] [ara evilar que se [uedan [rovocar alecciones a
lerceros o a los [rolios [rabaladores.

- Conlrol de ruido [lvibraciones:
Se debera llevar a cabo una [lanilicaciin de la [roducciln [ara disminuir los [uesios de
fabao somelidos a ruidode [@al manera que:

v' Se diselaran adecuadamen(e los [rocesos de rabalollde [orma que cuando sea
Cosible se suslilulan las oleraciones mas ruidosas [bor olfas equivalenles que
Ceneren menos ruidos.
v' Se emllearan anclales correclos [ara evilar ruido [or vibraciones.
- Conlrol del [olvo:
En cuan(o al [blvo [Ila [rolecciln de malerialesse colocaran [anlallas o cerramien(os de
[rolecciln que im[idan que las [ersonas alenas a la obra se [luedan ver alécladas.

Ademas(Jiodas las zonas en las que elisla ambiene [ulverulenid eslaran somelidas a
rie[os [erildicos[medianle cislerna aulomolriz o disCosilivo de similar elicacia.

Riesgo de incendio

Las [osibles causas de incendios [ueden ser las [o[uerasl]uelbsllemlleo de sollelesl]soldadura
eléclrica o aullll enal coneliones eléclricas! cil arrilloslalmacenale de maleriales o suslancias inllamables(]
elc. Para eviarlo se [ara [erildicamenle una revisiin [1 com[robaciin de la inslalacilCn eléclrica
[rovisional de obrallas‘como del correclo acolio de suslancias [ maleriales combuslibles. Son ademas
zonas de esl ecial ries[ 0 las ins(alaciones de [iliene [1bienesiar debido a la elislencia de eslulas [lolros
al aralos eléclricos manelados [or dislinfas [ersonasasl como las zonas de almacén.

NORMAS DE SEGURIDAD
- Los caminos de evacuacil n es(aran libres de obs(aculos.
- Los almacenes de maléeriales combuslibles es(aran alelados de los [al0s de soldadura.
- En la zona de almacenamieno de [roduclos inllamables se [ondran las si_uienes selales
normalizadas: [rolibido [umarlindicador de la [‘osici[ n del e[ Tinlor[ ] eli ro de incendio.

En las zonas de acolio al aire libre se eslableceran las [recauciones necesarias [ara [aranlizar una
ralida evacuaciln del Cersonal que circule Lor ellasCImanleniendo los [asillos libres de obsiaculos. Se
ins(alaran el lin/ores adecuados al [il 0 de [uel b [revisible[ T r[Iimos a las aéreas de malor ries 0.
La dislribuciin de disLosilivos de lucLa conlra incendios(Ideleciores []sisiema de alarma se realizara
[eniendo en cuen(a:

- Las caraclerislicas de la obra.

- Las dimensiones de uso de los locales.

- Los equibs em[leados.

- Las caraclerisiicas [[Sicas [Iquimicas de las sus[ancias [Imaleriales ulilizados.

- El nCmero de [ersonas [resen(e en dic[ os lulares.

Los dis(osilivos de lucla conlra incendios [1 equilo de alarma seran verilicados(] disfondran de
man(enimien(o [Jsu conservacil n sera la adecuada. Se colocaran el Tin(ores [orialiles en la casela de obra
[en las maquinasen adecuado esado de uso [Iconservaciln.

4.2. TRATAMIENTO A TECNICOS, VISITANTES Y SUMINISTRADORES

Anles de que un [écnicoll[rolesional de direcciCn [Iconlrol o cualquier visiia se desllace [or la obrall
debera velarse [orque es(é inlormado de los ries[bs a que va a eslar e[ 1 ues(o en la obralllor [@ano[]
debera ser inlormado de [0das aquellas condiciones eslkecilicas que se den en la obra [Isin culo
conocimien(o [revio [odrfan ser causa de ries[0s imloranies.
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El visilanle sera acomlalado en [©0do momendo [or una [ersona que conozca la obra [ las
Ceculiaridades de la misma.

Todos los visilanles a la obra deberan llevar las [rolecciones individuales adecuadas que sean
necesarias [ara Lrole[erles adecuadamenle.

Los suminisfadores deberan (ralarse como visilanles a la obrallsiem(lre [Jcuando sea la Lrimera visia
a un [alo eslecllico.

5. OPERACIONES PREVIAS
5.1. VALLADO

En su caso [lan(es del inicio de la obra se vallara [1delimilara [0do el recinlo de la mismall ara evilar
inlerlerencias_creando una enlrada [hicamen(e [ara los [rabaladores de la obra.

Las vallas seran de 2 melros de allura en zonas de [eliLto de calda de obelos o de calda a dislinlo
nivel [/de 15 de conlenci_Ln de [ealones en reso de zonas.

Asimismollse vallaran las zonas anelas ulilizadas [ara car(a [ descarLa de malerialJubicaciLn de
conlénedores de recolida de escombros [Iresiduos(e(¢. La zona oculada se delimilara con vallas de 2
mel(ros de allura.

5.2. SENALIZACION

Como com(lemen(o de la [rolecci[n colecliva [Jde los equiCos de [rolecciln individual Clconlorme a lo
eslablecido en el Proleclolse em[leara en la obra una selalizaci_n normalizadalque recuerde en [0do
momeno los rieslos elislenies a [0dos los que [rabal@n en la obralllas normas de obliCado
cumlimien(o [Jlas indicaciones de salvamenio necesarias.

Se colocara como mimo la siLuienle selalizaciLn adosada a las vallas:
- Carleles con los rieslos elislen(es en el [al0.
- Prolibida la enlrada a [@da [ersona alena a la obra.
- Lelreros indicando las LrinciCales ins(fucciones de seluridad seluir.

5.3. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA
En su casolJduran(e la [ase de realizaciCn de la inslalaciCn asllcomo duran(e el man(enimien(o de la
mismalllos rabalos se elécluaran sin [ensi(n en las |(neas verilicAndose esla circuns/ancia con un

coml[robador de [énsi[n.

Riesgos mas frecuentes

- Heridas [unzan(és en manos.
- Caldas al mismo nivel.
- [Juemaduras
- Incendios
- Eleclrocucil n[conlac(os eléclricos direc(os e indireclos derivados esencialmenie de:
o0 Trabalos con [ensiln.
0 Inlenlar [rabalar sin [ensiCn [ero sin cerciorarse de que esl@ eleclivamenle
inlerrumCida o que no [uede coneclarse inoLinadamenle.
o Mal lwncionamien(o de los mecanismos [Isislemas de [rolecciln.
0 Usar equilobs inadecuados o deleriorados.
o Mal comLorlamien(o o incorrecla ins(alaci(Cn del sislema de [rolecci_n conlra conlaclos
eléclricos indireclos en [eneral[ I /de la [oma de lierra en [arlicular.
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Medidas de proteccion:

- Para la [revenciCn de [osibles conlaclos eléclricos indireclosllel sisiema de L[rolecciln
elelido es el de [uesla a lierra de las masas [l disLosilivos de corlé [Lor inlensidad de
deleclo (inlerrullores dilerenciales).

- Los cuadros eléclricos de obra seran inslalados Lor la Em_resa Cons(ruclora con arrello al
Rellamen(o Elecrlnico de Bala TensiLnlcon Lrolecciones dilerenciales (/[ uesl(as a lerra.

- Los relés [ara [Uerza seran de 0.3 A. de sensibilidad [ endran que eslar [0rzosamen(e
coneclados a [oma de lierras de resis/encia no sulerior a 3[1Omios.

- Los inlerrullores dilerenciales [ara el alumbrado seran de 0.03 A. de sensibilidad [ se
coneclaran a ellos (oda la inslalaci(n de alumbradollas(lcomo las [erramienlas eléclricas
Coraliles.

-  Todos los bornes de la maquinaria [J cuadros eléclricos que esén en [énsi(h o sean
suscellibles de eslarloldeberan eslar [roleélidos con carcasas de malerial aislan(e.

- Es aconselable[que los maleriales eléclricos [ara obralsean armados o blindados( a que

Ceneralmenle corren riesLos de recibir [olles [ allaslamienios. Los cables de
alimeniaciln a equilos mlviles [endran cubierlas [rolecloras de malerial resisienle a la
abrasiln.

- La conducciln eléclrica debe eslar [rolelida del [aso de maquinas [J [ersonasllen
LrevisiLn de delerioro de la cubierla aislanle de los cablesImedianie [endido aéreol]
em[olfamien[o o enerramien(o en suelo.

- [ueda [rolibida la ulilizaciCn direcia de las [unias de los conducloresicomo claviias de
[oma de corrienle[lem[ledandose [ara ello alarellale elécirico debidamenie aislado.

- Se dis[obndra en obra de recambios de los cuadrosen nCmero sulicienle [ara que en [0do
momen(o [ueda acollarse o susliluirse en las maquinas []elemen(os que carecieran de
ellos o Weran de dilerenles caracler(slicas.

- Para evilar [randes [endidos Lrovisionales de cableslicon el consiLuienleé desordenllen
convenien(e la conlecciln de cuadros secundarioslcon sus corres_ondien(es clavilas [ara
el relarlo de la corrienleeslos [ueden siluarse en los rellanos o [lanlas de obra.

- Todos los cables deberan quedar sin [ensi[n al dar Cor [inalizado el [rabalo.

- Se revisara LeriLdicamenle el eslado de la inslalaciLn el aislamieno de cada alaralo[l]
con [recuencia el es(ado [8Bico de las cubierias de [0dos los conducloressus coneliones []
emlalmes.

- Los [orlaldamlaras deben de ser de malerial aislanie[lde (@l manera que no [uedan
[ransmilir corrien(e Lor con(aclos con olros elemen(os de la obralJ_Jes[aran aislados de los
conlaclos que [udieran [roducirles en el mon(ale [Jdesmon(ale de las lam[aras.

- Hacer siemlre la desconeliln de maquinas eléclricas [or medio del inlerrullor
corres__ondien(eé[ hunca en el enclule[ ' Ino desenclular nunca [irando del cable.

- Cuidar de que los cables no se delerioren al eslar sobre arislas o ser [isados o
im[aclados.

- No se realizaran relaraciones eléclricas [rovisionales. De ser necesarias avisar a
[ersonas aulorizadas [ara ello.

- Es imCorlanle disConer de un ellinlor adecuado en las inmediaciones del cuadro eléclrico
de la obra.

- Inslalar el cuadro auliliar en CosiciCn verlicallJa ser [osible[Jsobre madera. ComLrobar el
[uncionamien(o del boIn TEST del inlerrullor de seluridad diariamen(e.

- La [ensiln siemlLre eslara en la clavia [lembrallnunca en el maclo(ll[ara eviar los
conlaclos eléclricos direclos.

- Los inlerrullores aulomalicos se inslalaran en (0das las Iineas de [oma de corrien(e de los
cuadros de disfribucifn [ de alimenaciin a [0das las maquinas(lalara/os [ maquinas-
[erramien(as de [Uncionamien(o eléclrico.

Normas de seluridad de allicaciln duranlé el maneénimieno [Irel[araciones de la ins/alaciln
eléclrica [rovisional de obra.

- El [ersonal de manienimienio de la inslalaciin sera eleclricisial![] [relerenlemenlé en
[osesil n de carnel I rolesional corres ondien(e.

- Toda la maquinaria eléclrica se revisara LeriCdicamen(e[[len es[ecialllen el momen(o en
el que se delecle un [@llolmomenio en el que se la declarara -luera de servicio- medianie
desconeliln eléclrica [ el cuellue del rlTulo corres ondien(e en el cuadro de [obierno.
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- La maquinaria elécTricalsera revisada [or [ersonal es(ecialisfa en cada [iT'o de maquina.

- Se [rollben las revisiones o relaraciones balo corrienle. Anles de iniciar una relaracil n
se desconeclara la maquina de la red eléclricallinslalando en el lular de coneliln un
lelrero visibleen el que se lea: NO CONECTARCHOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.

- La amUiacitn o modilicaciin de lmneasl cuadros [ similares slClo la elecluaran los
eleclricis(as.

Protecciones personales

- Casco de [Dolielilenol I ara ulilizar durani(e los desllazamien(os [or la obra [Jen lulares con
ries o0 de calda de oblelos o de [ol[ es.

- Boras aislanfes de elecfricidad (coneliones).

- Bolas de sel uridad.

- Guanles aislanles.

- Rola de rabalo.

Protecciones colectivas

- Tomas de lierra.

- Dislunlores.

- Malnhelolérmicos.

- Porialiles aislados.

- Comlrobador de [ensiln.
- Herramienlas aislan(es.

5.4. ACOPIO DE MATERIALES

Riesgos mas frecuentes

- Troliezos

- Caldas al mismo nivel

- Alrolellos o arrollamien(os

- Desllome de elemenos en suslensiln
- Alralamien(o enlre obeos

- Golles [Icorles

- Pisadas sobre oblelos [unzan(es

- Sobreesluerzos

- Incendios el llosiLn

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

- Los acolios se colocaran [Uera de zonas de [aso.

- Se [aranlizara su eslabilidadl] medianlé el alilamienld correclo en [Unciln de las
dimensiones ([ esos de los maleriales.

- En aquellos acolios que [uedan rodar(se colocaran calzos inmovilizadores.

- No se sulerara en alluralniveles que no [uedan ser alcanzados [or los rabaladores.

- Mecanizarl] siemlre que sea [osiblell1la manilfulaciin de los maleriales(] con las
[recauciones comunes a [0do [fraba0o con carlas suslendidas. El malerial (esado sera
relirado del acolio [or un mnimo de dos Lombres.

- Se almacenara cada malerial en recilienles adecuados sel I n la naluraleza de los mismos.
Las suslancias LeliLrosas cumLliran la leLlislaciCn vi_en(e.

- Nunca se almacenaran Lroduc(os inllamables o [eli_Lrosos en [alleres o zonas deslinadas a
ins(alaciones de LiLiene Llbieneslar.

- Los bidonesl cubasl] [arralasl elc. de las suslancias [Ilicas o inllamables eslaran
[erleclamenle idenlilicados con indicaciones de (al [eli(ro [I[recauciones [ara su eml[leo.

- Todos los recilienlés se maniendran cerrados(lelcell0 en el momendo de ellraer su
conlénido o [Troceder a su lim[ieza.

- Se evilara el derrame de liquidos corrosivos o [elirrosos[Isi se [roduéralse selalizara [
resluardara la zona aléclada [ara evilar el [aso de [rabaladores sobre ella.
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6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA EL PERSONAL

Se enlienden como servicios de [iliene [Ibienes(ar a aquellos servicios médicos e Liliénicosascomo
las inslalaciones que disondra la eml[resa con(ralisialllara el desarrollo de las [unciones [rolias de
los servicios meédicos( il iénicos[de vesluario [Jcomedor.

La emlresa conralisla disCondra de las inslalaciones necesarias conlorme a lo indicado en la
normaliva de allicaciCn.

RESIDUOS:

Se dislondra de dilerenles bidones [ara selarar los dislinlos lil os de residuos [enerados( /[ ara su
Loslerior relirada [or em[resa de [esli[ h aulodrizada.

LIMPIEZA:
Para el servicio de limlieza de eslas inslalaciones Liliénicaslise res_onsabilizara una [ersonallque
[odra allernar eslos rabalos con olros [rolios de la obra. Tano los ves(uariosicomo comedores [Ilos

servicios LiLiénicos_deberan somelerse a una limLieza [Idesinlecci_Ln Leri_dica.

Riesgos mas frecuentes

- Inlecciln Lor [alla de Liliene.

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

- A los [fabaladores que realicen [rabalos marcadamen(e sucios 0 manilulen suslancias
[icas se les [acililaran los medios esl eciales de lim[ieza necesarios en cada caso.

- Los inodoros [ urinarios se conservaran en las debidas condiciones de desinlecciln(][]
desodorizaciln.

7. FORMACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

e Todo el [Cersonal @and [rolio como subconraladolidebe recibirlJal in[resar en la obralJuna
elTosiciln de los mélodos de [rabalo [llos ries[os que éslos [udieran enralarlunlamené con
las medidas de seluridad que deberan em(lear. Se comlle@ran las clarlas con careles
informalivos [Iselales que recuerden la obliCaciCn de observar las Normas de Seluridad.

e Al menos un reslbonsable de la obra deberia dis(oner de un cursillo de socorrismo [ [rimeros
aulilios.

e El coniralisia en su Plan de Seluridad delinira el [rocedimien(o a seluir [ara llevar a cabo la
[ormacilh e inlormacin de sus [rabaladoresl[Jieniendo en cuenia las obliCaciones eslablecidas
Cara él en la lelislaci[n.

e La [ormacin e inlormaciln de los [fabaladores sobre los mélodos de [rabaolllos rieslbs
laborales(las medidas [revenlivas [Imedios de [rolecci(nl'son [Undamen(ales [ara el é[i0 de
la [revenciln de los rieslos laborales (] [ara realizar la obra sin accidenles. Por [an(ol]el
Cersonal que se asi[ne a la [resen(e obra debera recibir unas clarlas [ormalivas acerca de los
mélodos de rabalo [1los ries[os que [ueda confraer. Asimismo se seleccionaran [ara cada
[al0 las [‘ersonas mas adecuadas(Ise les im[arliran cursos de socorrismo [l rimeros aulilios.

e Al comienzo de la obra se realizara una reuniCn con re[resenlan(es de los dislinlos equifosla
lin de analizar el conlenido del Plan de Seluridad con oblelo de que sean conocidos [or [0dos[]
las normas [ [rolecciones [Trevisias conira los ries(bos [revisibles de la elecuci(n. Ademas
deben ser divullada [0da la informacil n necesaria del Plan de Emerlencia [ Evacuacilh a
(0odo el [ersonal inlervinien(e en la obra.

e Anles del inicio de los [rabalos(]el Técnico de Seluridad inlormara a los [fabaladores
individualmen(e o [or [rulos [omol[éneoslisell n el [rabalo a desarrollar, sobre las mélodos
de [Maba@(los ries(0s que ésios [udieran enralar[lunfamenle con las medidas de seluridad
que debera emllearlles(a inférmaciln se realizara asimismo en [0do cambio de aclividad de un
olerario o de las condiciones de elecucin de los [fabalos a lo lar[b de la (0rnada.

e Cada [rabalador recibira una [ormaciln (e[ rico-[raclica en maleria [revenliva en el momen(o
de su conlralaciCnlcualquiera que sea la modalidad o duraciCn [J cuando se [roduzcan
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cambios en las unciones que desemiele o se [roduzcan cambios en los equilbs de rabalo.
Esla [ormaciln eslara cenrada en la [unciCn de cada [rabalador [Ise imLarlita [or la em_resa
con medios [rolios o concer(ados.

e Como [arle de la [ormaci(n se indicaran los ries(los a los que va a eslar elluesio el
[rabaador(lla necesidad de alliludes [rolesionales delerminadas []la elilencia de coniroles
médicos esl eciales.

e Cada emlresa subconlralisla culo [abalo [ala de desarrollarse en la obrallrecibira la
inlormaciln e ins(fucciones en relacin con los ries[bs elisenles en el [alolas[ como sobre las
medidas de [rolecciln [I[revenciln sobre las medidas de emer[encia.

e Las clarlas de [ormacin e informaci(h del [ersonal de obralise lilaran con el Comié de
Seluridad []Salud o en las Comisiones de Coordinaciln de Seluridad []Saludllevaluando la
necesidad [][recuencia de diclas clarlas. No obslaniellanles del comienzo de los [rabalds se
elilira a [odas las em[resas conlraladas!(lel cerlilicado de [aber im(ariido o [eclo im[arlir
lormaciln de ries[os de su [rolesi[n al [ersonal que vala a [rabalar en la obra.

8. IDENTIFICACION Y ANALISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES
8.1. UNIDADES DE OBRA
8.1.1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Principales riesgos

- Golles [Lor oblelos o [erramien(as.

- Alralamien(o [or o en(re oble(os.

- Sobreesluerzos.

- Alrolello.

- Palolollas no [raumalicas
Alecciones resliralorias [br in[alar [olvo.
Por vibraciones en [rCanos [Imiembros.
Ruido.

- Caldas de [ersonas al mismo nivel

- Pisadas sobre oblelos (lorceduras).

- Prolecciln de [ralmenl(os o Larlculas en los olos

- Corles [Lor manelo de maleriales [I[erramien(as.

Medidas preventivas

Para uso de los martillos neumaticos, siga las instrucciones que se indican a continuacién:

- Cada [alo con marlillos(les(a [revislo que sea [fabalado [or un mnimo de dos [ersonas
que se [urnaran cada [oralllbr [revenciln de lesiones [or [ermanencia conlinuada
recibiendo ruido [lvibraciones sobre el cuerlo.

- Esle [Mabalo [roduce ruido L[eliLroso [rovenienlé de dos [un@s claros: el marlllo
neumalico [J el com(resor. Es(@ oblilado a evilar las [osibles lesiones ulilizando los
equilos de [rolecci(n individual: [@Concillos simlles ol[lsi lo [relierel]cascos oreleras
anlirruido.

- El mabao que va a realizar "uede deslrender [arlculas que dalen su cuerfo [Or sus
arislas corlanles [1 [ran velocidad de [rolecciin. Esld oblifado a evilar las [Dbsibles
lesiones ulilizando los siluienles equilbs de [rolecciln individual que debe soliciar al
Encarlado: ro[a de [rabalo: mono cerrado con cremalleras. Galas conira las [folecciones
de oblelos [I[ar(lculas. MandilCman(uilos [ blainas de cuero. Bolas de sel uridad.

- Ifualmenrellel Tabald que realiza comunica vibraciones a su orCanismo. Esf@ oblirfado a
[roleLerse de [obsibles lesiones ineérnas ulilizando: una [al@ elaslica de [roleccion de
cinluralllirmemenle alrelada. Absorbera la vibraci_n de su cuerlo []usied se cansara
menos que si no las usa. Mulequeras bien alusiadas. Absorberan la vibraciCn de su
cuerlo [Jusl[ed se cansara menos que si no las usa. Las lesiones que [uede usled evilar
son: el doloroso lumbalo [las dislensiones musculares de los anlebrazos

- Para evilar lesiones en los Liesluse bolas de seluridad. Eliminara LincCazos_orceduras
de (obillo Cmalulladuras.
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El Colvillo invisible que se deslrende al romler el Cavimen(oique sin duda lo Callaunque
no lo [erciball[uede dalar seriamenie sus [ulmones. Para evilar el [osible dalolimole
re(elidamenie el obelo que se debe romler [[lademasllulilice una mascarilla con [iliro
mecanico recambiable que relendra la enlrada de [blvo a su or[anismo.

No dele el mariillo romledor [Lincado en el suelo o [avimenio. Piense que al querer
des[ués el lraerlo Luede ser dillcil de dominar [l roducirle serias lesiones.

Anles de accionar el marlillollasellrese que el [unlero romledorlesd [erleclamen(e
amarrado al res(o del mariillo.

Si observa deleriorado o [as/ado su [unlero[l[ida que se lo cambienl[levilara acciden(es [
conservara la [roduccil n de obra [revisla [ara usled.

No abandone nunca el marlillo coneclado al circuilo de [resil n es[ecialmenle si [rabala en
o [Un(o a una acera [ransilada [or olros ciudadanos. Evilé [osibles acciden(eés cerrando la
llave del circuilo de [resiln.

No [ermila usar su marlillo a coml[aleros inellerlos. Al ulilizarlol][ueden acciden(arse.
Evile [rabalar encaramado sobre muros(] Lilares [ salienles. Pida que le monien
[lalalormas de aludall ara eliminar las caldas.

Otras normas de actuacion obligatoria:

En el acceso a cada uno de los [alos de marlillos rom[edoreslise inslalaran sobre Lies
derecios[ las selales [revisas de: [OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION
AUDITIVAII[OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS CONTRA LAS PROYECCIONES DE
PARTICULAS] Y [OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS FILTRANTES DE
RESPIRACIONT]

En [revenciln de los ries(bs [or imlericiallse elille que el [ersonal de esia obra que
medianle subcon(ralaciLn debe manelar los marillos neumalicoslisea eslecialisla en el
uso seluro de eslas maquinas. Y[ ademas[queda [rolLibido el uso de marlillos neumalicos
al Cersonal no aulorizadoara ello de [orma el L resa median(e el [arlelde la aulorizaci[n
de uso de maquinaria vilenelJen el [LlieCo de condiciones de esle [lan de seluridad [J
salud.

Es(a [revislo acordonar la zona balo los [@i0s de marlilos romedores [ ara la [revenciLn
de dalos a los [rabaladores que [udieren en(rar en la zona de ries[o de calda de obelos
des(rendidos. Es(a [rolibido en(rar en es[a zona salvo delenciln elicaz [Jcom[robada de
los [rabalos orilen del LeliLro.

[ueda ellresamenle [rolibido en esla obrallel uso del marlllo neumalco en las
el cavaciones en [resencia de |ineas eléclricas enlérradas a [arlir de ser enconlrada la
[selalizaciCn de avisolJ (unos 80 cm [or encima de la lnea). Evilara el ries(o de
eleclrocucil n. Esle [i[ o de [rabalos a oril inados accidenles moriales.

Anles del inicio cada [eriodo de [rabaloles(a [revis(o ins[leccionar el lerreno circundaniel]
[ara deleclar la [osibilidad de des[rendimien(os de [ierra [lroca [or la vibraci[ nh [ransmilida
al enlorno. Se ordena aumenl(ar el celo en sus [recauciones(Isi debe ulilizar marlillos
neumalicos en la base o en la cabeza de [aludes. Evile en lo [osible ulilizarlos en el inlerior
de las valuadas es[ecialmen(e si son anlLos(as. El ruido L vibraciones [ueden [rovocar
aludes o des[rendimienlos de [errenos.

Se balizaran con conos o vallas los [@l0ds o zonas de [rabalo [ara evilar alfolellos de los
vellculos que [uedan circular [or la zona de [rabalo.

Protecciones colectivas

Selalizaci( n de inlerlerencias en la calzada.
Cinlas de balizamien(o.

Rolalivos [Iselales acl slicas.

Vallas (il o alunlamien(o.

Protecciones individuales

Bolas de sel uridad.
Casco de sel uridad.
Claleco relleclanle.
Guanles de sel uridad.
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Galas de seluridad.
Prolecciln audiliva.
Mascarilla.

Fala anlivibraciones.
Rola de [rabalo.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLADO PERIMETRAL METALICO

Principales riesgos

Caldas de [ersonas al mismo nivel
Calda de oblelos en allura
Alrolello o [olles [or vellculos.
Golles [or oblelos o [erramien(as
Sobrees(uerzos

Pisadas sobre oblelos ([orceduras)
Ruido.

Medidas preventivas

Siem(re que el izado de maleriales I or su [amalb o [ormall ueda ocasionar cCoques con
olfos elemen(oslise [uiara la car[a con cables o solas de relenciln. l[ualmen(ellse
[reslara eslecial alenciCn a que duranle el izado no se acerque eLcesivamenle a las
Iineas eléclricas aéreas/ en su caso.

Duran(e el desmonlale de [iezas [randes del valladolIse ellremaran [or [arle del [ruls(a
las [recauciones [ara evilar movimien(os bruscos o [endulares.

Se delimilara la zona de acluaciln de car[as sus_endidas.

Eslara [rolibida la Lresencia o [aso de Lersonas balo carlas sus[endidas.

Se [rolIbe [ermanecer (o rabalar) en el enlorno del radio de acciCn de una maquinalsi no
es necesario [ara el [rolio rabalo de la maquina.

En caso de ulilizar un camiln-rla o [lalalorma elevadora se siluaran en zona
debidamenle selalizada

Se ulilizaran eslinCas de calibre adecuado amarrar el allblo a la [r[a. Diclas eslin(as
cumtliran con [odo lo relerido a [elemen(0 de amarre [‘ara elevaciln de car[aslIque le sea
de allicaci(n en la lelislacin viCen(e.

El alolo eslara debidamenle amarradolasel urando que el ceniro de [ravedad sea al que
im[ida el vuelco de la columna se [rocede a izar el al0l0.

La carla no se sollara del medio de elevaciln [as[a que se encuenire (0lalmenie nivelada i
eslabilizada.

Protecciones colectivas

Selalizaci(n de inlerlerencias en la calzada.
Cinlas de balizamien(o.

Rolalivos [Iselales acl slicas.

Vallas [iLo alunlamien(o.

Protecciones individuales

Bolas de seluridad.
Casco de sel uridad.
Claleco relleclanle.
Guan(es de seluridad.
Galas de sel uridad.
Prolecciln audiliva.
Mascarilla.

Fala anlivibraciones.
Rola de [rabalo.
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8.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Principales riesgos

Caldas de [ersonas a dis(in(o nivel:
Al enlrar [Jsalir de zanias.
Al inlerior de la zanla [Lor [alla de selalizaci(n o iluminaciln.
Al inlerior de la zanla Cor caminar o [fabalar al borde(sallarlalimericia.
- Caldas de [ersonas al mismo nivel.
Caminar sobre [olvo acumuladolirrel ularidades del [errenol barrol escombros.
- Caldas de oble(os [or desl lome o derrumbamien(o.
Deslome o derrumbamien(o [or sobrecar( a o [énsiones inlernas.
Derrumbamien(o [or sobrecar(a en los bordes de la e cavaciln.
Selullamienl(o.
- Caldas de oblelos des[rendidos.
PiedrasLmaleriales_com_bnen/es.
- Pisadas sobre obe(0s.
Sobre maleriales ((orceduras).
- Cloques conlra oblelos mLviles.
Por errores de [lanilicaciCn[]ala de selalislaselalizaciLn vial_sel[ales ac[slicas.
- Golles [or oblelos o [erramien(as.
Por oblelos desrendidos.
- Prolecciln de [ralmen(os o [arllculas.
Prolecciln de [Car(lculas a los o[0s.
- Alralamien(os [or o enre obe[0s.
AlraCamien(os de miembros [or los equilos de la maquina.
- AlralCamienio [Cor vuelco de maquinaslIraclores o vellculos.
Circular sobre [errenos sin comlaclarCsulerar obs[aculoslallo de eslabilizadores.
- Sobreesluerzos.
Carla a brazo de oblelos [esados.
- EllLosiciln a lem_eraluras ambien(ales e Iremas.
- ElTosiciln a conlaclos eléclricos.
- Alrolellos o [olles con vellculos.
De la maquinaria [Cara movimien|(o de lierras.
- Palolo1as no [raumalicas.
Alecciones resliralorias Lor in[alar [olvo.
Ruido.

Medidas preventivas

Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora:

- Para evilar los riesCos Lor im[ericiallel maquinisia que conduzca la relroe_cavadora con
equilo de mariillo romedor demos(rara ane el Jele de Obra que es esl[ecialisia en su
maneo seluro.

-  Duranle [rabaio con equilo de marlilo romledor(les necesario [acer relroceder la
maquina. Esfos movimienos es@an [revislos que sean vililados elTresamenie [or el
Encarlado.

- La relroelcavadora usara la selalizacil n acl slica de relroceso de manera obli(aloria. As[]
se evilaran los ries[ bs de alrol ello a las [ersonas o las cosas.
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Anles de reanudar cada [urno de [fabalo se com(robara de la [resi’n de los neumalicos.
De esla manera se eliminan los ries(bs [or deslizamieno de la maquinallaloramien(o [
resLuesla [allida en siluaciin de [enado. Anles del comienzo de un [Hfabalo se
insCeccionara el [erreno circundanell inenando deleclar la [osibilidad de
desl[rendimienlos de (ierras [Imaleriales Lor las vibraciones que se [ransmilan al [errenol]
elisliendo inslalaciones sublerraneas [edilicios colindanles

No esla CermilidollLor ser una siluaciLn de allo ries[ollabandonar el equiLo del marlillo
rom[edor con la barrena LCincada.

Cuando la maquina esle rabalandoles(a el Iresamenle [rolibido en esla obra al [ersonall]
el acceso a la zona comlrendida en su radio de [fabalo. De esla [0rma se evilan los
ries[os de alrol ello[ ' roleccil n de [ar(lculas [Iruido.

No se abandonara la maquina sin anles [aber deado re[osado en el suelo el equifo de
[ala o de marlillo rom(edor(i[arado el molor(irelirada la llave de conlaclo [][ues[o en
servicio el [reno.

Uuedan [rolibidas en la obra las relaraciones sobre la maquinallla [ala o el equilo
rom[edor con el molor en marclAa.

Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes
realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuacion:

La (area que va a realizar es consideradal or lo [lenerallicomo allo nalural que cualquiera
[uede [acerlesla olini(h es errCnea [lori_en de acciden(es laborales.

Manele el [ico sulelandolo con ambas manos [rolelidas [or [uan(és anlideslizan(es.
Ponl[a las manos en el [ercio [os(erior del aslil o [alo del Cicollifansmilird de manera mas
elecliva su [uerza al aseslar los [ ol es en el [erreno.

Manele la [ala sulel@andola con ambas manos [rolelidas [or [uanles anlideslizan(es.
Pon(a la mano con la que va a [ransmilir la [Uerza a la [ola de la [ala sobre el asa sulerior
del aslil. La olra mano sillela en el [ercio inlerior del aslil o [alo de la [alalransmilira de
manera mas elecliva su [Uerza al aseslar los [olles en el [erreno (a4 movido [llevanlara
melor la lierra. Eslas labores deben [acerlas con las Liernas liCeramenl(e [lelionadas [ara
eviar los dolorosos lumbaros [Tlas disiensiones musculares (mulecas abier(as).

Todas eslas [areas debe realizarlas visliendo los siuienles equilos de [rolecciln
individual: rola de [abalo: mono cerrado con cremalleras. Galas conlra las [rolecciones
de oblelos [larlculas. Una [ala de [rolecciln de cinlurallirmemen(e alrelada. Absorbera
los esluerzos de su cuerlo [Jusled se cansara menos que si no la usa. Mullequeras bien
alusladas. Absorberan la vibraciCn de sus mulecas [lusled se cansara menos que si no
las usa.

Las lesiones que [uede used evilarse son: el doloroso lumbalo [Tlas no menos dolorosas
dislensiones musculares de los anlebrazos.

Para evilar lesiones en los [ieslluse bolas de seluridad. Eliminara [inclazos[lorceduras
de [obillo [Imal ulladuras.

Su larea [uede [acer desmoronar las [aredes del [0zo. En esle caso es/a [reviso su
blindae inmedialo. Comun(quelo al EncarCado [ara resolver el ries[o deleclado.

Para la prevencion de las caidas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes

normas:
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- El Iimile sulerior de la zana eslara [rolelido mediane barandillas aulolbrlanes en
cadena lil b "alunlamien(o"[lubicadas a 2 m del borde sulerior del corie del ambilo de la
elcavaciln. Esla [rolecci(n se inslalara anles del comienzo de la eltavaciLn como
anlicilaci(n a la alariciLn del ries[ b laboral.

- A las zanlaslsolo se [uede balar o subir [or ramlas o escaleras de manollsolidas [
selurasllque sobre[asan en 1 m el borde de coronaciLn de la elcavaciLn eslandol]
ademas[amarradas lirmemen(e al borde sulerior de coronacilh.

- Esla [rolibido el acolio de lierras o de maleriales en las inmediaciones de las zanlas a
una dislancia inlerior a 2 m del borde. De esla [0rma se elimina el ries[ o de los vuelcos o
deslizamien(os de los corlés [or sobrecar! a.

- La zona de zan/a abieria eslara [rolelida medianie barandillas aulol orlanlés en cadena
lilo "alunlamien(0"ubicadas a 2 m del borde sulerior del corle.

- Se disfondran [asarelas de madera de 60 cm de anclural{mmnimo 3 [@blones de [1cm de
[rosor)[bordeadas con barandillas solidas de 90 cm de alluralllormadas [or [asamanos(]
barra inlermedia [rodalié de 15 cm.

- Se disCondran sobre las zanias en las zonas de [aso de vellculos(I[alasros conlinuos
resislenles que imLidan caldas a la zania.

- El lado de circulaciCn de camiones o0 de maquinaria quedara abalizado a una dislancia de
la zanla no inlerior a 2 mCmedian(e el uso de cuerda de banderolas o medianie bandas de
(abl[n [endidas en linea en el suelo.

- El Cersonal debera balar o subir siemlre [or ram[as o escaleras de mano solidas [J

- seluraslque sobrelasen en 1 m. el borde de la zan@lIJeslaran amarradas lirmemen(e al
borde sulerior de coronaciln.

- En [resencia de conducciones o servicios sublerraneos iml(revisios(Ise [aralizaran de
inmedialo los [rabalos dando aviso urlen(e al Jele de Obra. Las [areas se reanudaran [ras
ser es(udiado el [roblema surlido [Cor la DirecciLn Facullaliva_si_uiendo sus ins(rucciones
ellresas.

- Todas las zanlas abierlas [r[limas al [aso de [ersonas se Lroleleran Lor medio de
barandillas de 1 m de allurallbarra infermedia [ rodalié de 15 cmlo bienlse cerrara
elicazmenle el acceso a la zona donde se ubicanl[ara Lrevenir las [osibles caldas en su
inlerioresecialmenie duran(e los descansos.

- Es oblitaorio el enlibado de las zanlas con [rolundidad sulerior a 130 mCculos [@aludes
sean menos [endidos que los naluraleslisiemlre que elisla ries[ 0 de desllome debido a
las caracler(s(icas del [érreno. Para eslos [rabalos se ulilizaran enlibaciones [omolo[adas.
Las [Cendienles a rellelar en los [aludes alenderan a la siluienle [abla:

PENDIENTE TIPO DE TERRENO
1/1 Terrenos movedizos. desmoronables
1/2 Terrenos blandos pero resistentes
13 Terrenos muy compactos

- En zanlas de [rolundidad maCor de 1(30 m.[isiem(Lre que [[ala ol erarios rabalando en su
inleriorlse manlendra uno de relen en el elleriorllque [odra acluar como aludanie de
[rabalo [Idara la alarma caso de [roducirse allluna emer(encia.

- Larelirada de la enlibaciCn se realizara en el senlido conlrario que se [ala seluido [ara
su inslalaci(nIsiendo realizada [ vililada [or [ersonal coml[elénlellduranieé [0da su
elecucil n. En [resencia de ries[ 0 de vuelco o deslizamien(o de un [alud Imie de una zan(a
se dara la orden de desalolo inmedialo [ se acordonara la zona en [revenciln de
accidenles.

Protecciones colectivas

- Enlibacitn.

- Selalizaci[n de inlerlerencias en la calzada.
- Cinlas de balizamien(o.

- Rolalivos [Isel ales aclslicas.

- Vallas conlenciln [ealones.

- Pasarelas sobre [uecos
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Protecciones individuales

Bolas de sel uridad.
Casco de sel uridad.
Claleco rellecianie.
Guan(es de sel uridad.
Galas de sel uridad.
Rola de [rabalo

8.1.3. PAVIMENTACION

EXTENDIDO DE BASE GRANULAR

Principales riesgos

Caldas de [ersonas al mismo nivel.

Accidenles del [erreno
Prolecciln de [ralmen(os o [arlculas.

Prolecciln de [ar(lculas a los ol0s.
Sobrees(uerzos.

Trabalos de duracil n mullconlinuada o [rolon[ada.
E(Tosiciln a [em[eraluras ambien(ales e[ Iremas.
AlTrolellos o [olles con vel[lculos.

Palolollas no [raumalicas.
Alecciones resliralorias Lor in[alar Colvo.
Ruido.

Medidas preventivas

Seguridad de aplicacion general para el trabajo con maquinas para el movimiento de tierras

Anles de comenzar a [rabalar en la obrallel Encarado conlrolara que [odos los vellculos
es/an dolados de [odos los com(onenles de seluridad(leliliendo la [resenlaci(n al dial]
del libro de manlenimien(o [lel cerlilicado que acredile[su revisi_n Cor un (aller cualilicado.
Esle rabalo [revenlivol conliene los [rocedimien(os de seluridad [Isalud allicables a cada
velTculo o maquina que se [rolecle ulilizar en esf@a obra. Seran eneados a los
maquinisias [Jconduclores [ara su allicaciln inmediala.

El Encarladolicon(rolara que la circulaciin de vellculos [ maquinaslise realice a un
malLimo de alroLimaci_n al borde de la e[cavacilLn no sulkerior a 3 meros [ara vellculos
liCeros [lde 4 melros [ara los [esados.

Esa Lrevisio [ara evilar los accidenles [Lor Lresencia de barrizales [l blandones en los
caminos de circulaciln inlérna de la obrallsu conservacilLn cubriendo bacles[leliminando
blandones [Ilcom[aclando median(e[ escorias o zal brras.

Los corles verlicales en una zona de la e[cavacilnlJse desmoclaran en el borde sulerior
del corle verlical[median(e la elecucil h de un bisel de descarla de la coronacil n del [alud.
De esla manera se evila el [elilLro de derrumbamien(o del [alud.

El Encarlado conirolaral‘que como es(a [revis(o [ara evilar los arolellos de las [ersonas
[or las maquinas [lcamiones(se realicen dos accesos a la zona de maniobras [de relleno
de lierrasliselarados enlre siLluno [ara la circulaciLn de [ersonas [ oo [Lara la de la
maquinaria Llcamiones.

Para evilar los riesos de [olles [Jalralamien(os [or las maquinas_ el Encaradolevilara a
los rabaladores(]fabalar o Cermanecer observando las maniobrasldenro del radio de
accilnh de la cuclara de una maquinalldedicada al elIendido de las lierras verlidas en el
relleno.

Esla (rolibida la marcla [acia alras de los camiones con la cala levaniada o duran(e la
maniobra de descenso de la calallras el verlido de lierras(len eslecialllen [resencia de
[endidos eléclricos aéreos.

Se le [rolIbe sobrelasar el [0[ e de carla malLima esl[ecilicado [ara cada vellculo. As(se
eliminan los riesos de aloramien(o [Jvuelco.
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- [ueda [rolibido que los vellculos ransorien [ersonal Uera de la cabina de conducciln [J
en n[mero sul erior a los asien(os elislen(es.

- El EncarCadolordenara relar con [recuencia los [@alosllcaminos [Jcalas de los camiones
[ara evilar [olvaredas. Con esla [orma de [rocederlse elimina el ries[ o de [rabalar den(ro
de almos(eras saluradas de [olvo.

- El Encarladolconlrolara la [Cermanencia de la selalizaci_n de los accesos [Irecorridos de
las maquinas [vellculos. Con es(a acci_n se conlrolan los riesos de colisiCn [Jarol[ello.

- Las maniobras de marcla alras de los vellculos al borde de (errallenes(se diriLiran Lor el
selalisla eslecializado. De esla manera se evila el ries[ o calasir lico de desllomes []
caldas de vellculos [or los [errallenes.

- Esla [revis(a la selalizacil n vial de los accesos a la via [ blica medianle selalizaci( n vial
normalizada de LeliLTo indelinido [ISTOP.

Seguridad de atencidn especial:

- Todos los vellculos seran revisados LeriCdicamene en los [r[anos de accionamien(o
neumalicol quedando relleladas las revisiones en el libro de manlenimien(o.

- Se le [rollbe sobrecarlar los vellculos [or encima de la carCa malima admisibleClque
llevaran siemLre escrila de [orma leLible. Eslecilicaran claramenle la (Taralllla [Carla
malLimall

- Cada equilio de carl[a [ara rellenos sera diriCido [or un €[e de equilb que coordinara las
maniobras. Con esla accil n se evilan los ries[os [or des[is(e o volunlariosa im[rovisaciln.
Es(a [revislo ins(alar en el borde de los [érrallenes de verlido[is[lidos [0 es de limilaciln
de recorrido [ara el verlido en rerocesol a las dislancias selaladas en los [1lanos

- [ueda [rolibida la [ermanencia de [ersonas en un diamelro no inlérior a 5 m en [0rno a
las comlacladoras [l alisonadoras en ncionamieno. De esla manera se evilaran los
acciden(es Lor los IImiles de visibilidad desde la cabina de con(rol [ [ua.

- Esla [rolibidoCmedianle carleles e[Llicalivos[/descansar Uno a la maquinaria duran’e las
Causas.

- Todos los vellculos emlleados en esla obrall [ara las oleraciones de relleno [
coml[aclaciLn eslaran dolados de bocina aulomalica de marcla [acia alras. Los vellculos
de coml[aclaciln [alisonado es[aran [rovis(os de cabina de [rolecciln

- conlra los imlaclos [Jconlfa vuelcos. Los conduclores de cualquier vellculo [rovisio de
cabina cerradaquedan obliCados a ulilizar el casco de seluridad [ara abandonar la cabina
en el inlerior de la obra.

Protecciones colectivas

- Selalizaci( n de inlerlerencias en la calzada.
- Cin[as de balizamien/o.

- Rolalivos [Iselales acl slicas.

- Conos de selalizacil n.

Protecciones individuales

- Bolas de seluridad.

- Casco de sel uridad.

- Clalecorelleclanle.

- Guanles de seluridad.
- Galas de seluridad.

-  Rola de rabao

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MBC

Se recol en las medidas necesarias duranie los [rabalos de suminisirollellendido [ com[aclado de
mezcla biluminosa en calien(e.

Principales riesgos

- Afrolellos Cor maquina [Ivellculos.
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Medidas

AlraCamien(os [or maquinaria Cvel[lculos.

Colisiones [vuelcos.

[CJuemaduras (Sellados[ Im[ermeabilizaciones en calienie).
Polvo

Ruido

preventivas

Seguridad durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque

Para evilar los riesCos de aloramien(o [1vuelcolles[@ [revisio que el Encarlado vililara la
realizaci(n la comaclaci'n del luCar de lleCada del remolque 1 maquinasiirellenando [
com[aclando los blandones en el lerreno.

Para evilar el ries[0 de vuelco de la maquina sobre los [Fabaladoreslesia [revisio que las
maniobras de car[a [Jdescarla seran [uiadas a dislancia medianie un selalisla que evile
errores duraneé la maniobra. Ademas(] esl@ [rolibida la eslancia de [ersonas o
[rabaladores a dis[ancias inleriores a 25 m del enlorno de la maquina duran(e la elecuciln
de las maniobras.

Para evilar los ries_os [Lor invasi_n de curiosos duranie las [aradaslles[a [revislo que se
deslacara medianle cinla de selalizaciLh a [fanias allernalivas de colores amarillo ['ne_ro
sobre [ies dereclos(lel endrno de seluridad de la maquina. Esia selalizaciCh se
comllelara con riiulos con la lerenda: IMATJUINA PELIGROSAIINO SE APROXIME A
ELLAD

Seguridad durante la puesta en servicio y ajuste de la maquina

Para evilar los accidenles Lor im_Lericialla [ues(a en servicio [JubicaciLn [ara [rabalar sera
realizada Lor [ersonal es[ecializado en la maquina.

Para evilar el riesLo de vuelco o aloramien(o de la e[ lendedora de Lroduclos biluminosos_]
esla [revislo que el Encarlado vililara e[lresamenle la [bsibilidad de elislencia de
blandones [Ibarrizales que [Cudieran [Cacer [eliLrar la esabilidad de las maquinas duranie
las maniobras(jan(eé su delecciln [rocedera a ordenar la soluciln del [roblema de [0rma
inmediala.

No esla [ermilida la eslancia de [ersonas o [rabaladores en un enlorno de 25 m alrededor
de la elIendedora de [roduclos biluminososduran(e la [ues(a en servicio.

Para evilar el ries(o de caldas esla [revislo que el Encarlado con(role que el ascenso [
descenso a la ellendedora de [roduclds biluminosos se realizara siemlre [or las
escaleras [1[asarelas de seluridad de las que es@ dolada. Ademas(ise insalaran rTulos
leCibles en los luCares de acceso a la maquina con la lefenda: [SUBA O BAJE
TINICAMENTE POR AU

Seguridad durante la elaboracién del pavimento

Para evilar los riesLos de alrolello [JalralamienolJesia [revisio que las maniobras de
alrolimaciCn de camiones de verlido de [roduclos aslallicos se coordinaran medianie
selalis(as.

Para evilar los ries[os de alrolello [Jalralamieno[ ho es admisible la [resencia de
[rabaladores o [ersonas en la linea de avance de la maquina [JuUn(o a sus orulas duranle
la marcla.

Conlra el ries[o de insolaci[n de los [fabaladoreses(a [revis(o que el [ueso de mando de
la elTendedora de [roduclos biluminososileslara [rolelida de los raros solares median’e
un [oldo.

Frenle a los ries[os de arolello [Ilque madurasiles(a [reviso que el encar(‘ado vilile que
[0dos los [Fabaadores de aluda se reliren de la elTendedora de [roduclos biluminosos(]
duran(e las oleraciones de verlido de as(alio en la odlva. Eslecialmen(e se alariaran del
esl[acio elislenle enlre la maquina [Jel camiCh en maniobra de reroceso [ara elecluar el
verlido en la [olva.

Para evilar el ries[o de caldas [Jalrolello esia [revisio que el Encarado conlrole que no
se acerquen los [rabaladores a la rella vibran(e duran(e las oleraciones de e[ lendido.
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Seguridad para ser aplicada por el operador de la extendedora de productos bituminosos

Suba [Ibale siem(re [or el lular [eldaneado del que esa dolada ellendedora de
[roduc(os biluminosos. Evilara accidenles.

No relire las barandillas de [rolecciln de las [lalalormas de eslancia []rabalo sobre la
ellendedora de [roduclos biluminosos( es [eli roso.

No salle nunca direclamen(e al suelo desde la maquinal_uede sulrir acciden(es.

No [rale de realizar alusiés con los molores en marclall[uede sulfir alfalamienos [
quemaduras.

No ufilice la maquina en siluaciCn de averia. Hal'a que la rearen [rimerol[luelb reanude el
[rabalo.

Anles de abandonar el [uesio de mando aselTrese de la [o/al Carada de la maquina [1de
que el [feno esl@a en servicio. La maquina circulando (uera de conirol es un ries(o
inolerable.

Recuerde que los aceiles del carler [Ide los Lidraulicos eslan calienles. Pueden [roducirle
quemaduras.

No [ume cuando manilule balerlas ni cuando abaslezca de combuslible [ luede orilinarse
un incendio o una el [ losiln.

No [@oque el elecirolilo de las balerias es un liquido corrosivo. Si debe [acerlo [rolélase con
[uan(es im[ermeables.

Si debe manilular el sislema eléclrico de la maquinalldesconecle [reviamenie el molor
ellralendo la llave de conlaclo.

An(es de acceder a la el lendedora de [roducios biluminosos(de una vuella en su rededor
[ara ver si alluien dormila a su sombra. Evilara accidenles [raves

No suba ni bale al blandose en los [idraulicos [Icadenas de rodadurales [elil roso.

Protecciones colectivas

Selalizaci[ n de inlerlerencias en la calzada.
Cinlas de balizamien(o.

Rolalivos [Iselales aclslicas.

Conos de selalizaci[n.

Protecciones individuales

CinrCn Corlalerramien.as.

Guanles de cuero.

Bolas de seluridad.

Planlillas calorulas en bolas de seluridad.
Mandil Oman(Cuilos imCermeables.
Mascarillas.

Bolas de Coma

Rola de alua.

Rola de [rabalo.

Claleco relleclanle

PAVIMENTO DE HORMIGON

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Principales riesgos

Calda de Lersonas a dislin(o nivel

Calda de Cersonas al mismo nivel

Calda de oblelos [or derrumbamien(o

Calda de oblelos o [erramienlas en manilulaci_n
Calda de oblelos o [erramienlas desl rendidos
Pisadas sobre oblelos

Cloques [I[olCes conlra oblelos inm[viles

Cloques [l olles conlra obeldos mlviles de maquinas
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Golles [Icorles [or obleldos maquinas [/o [erramienas
Proleccil n de [ral men(os o [ar(culas

AlralCamienl(o o allaslamien(o [or 0 enire oblelos 0 maquinas
Sobrees(Uerzos[ | osluras inadecuadas o movimien(os rel elilivos
Conlac(os eléclricos

E(TosiciLn a condiciones meleorol[icas adversas.

Medidas preventivas

En el [roceso de monlale de encolrado de los [orladosl I ara resolver el ries[ b de calda
[acia el nivel inleriorllcomo norma [eneralllse inslalaran redes balo (orlado dis[ueslas
enlre las calles que dela la disfribuciCn refular de [uniales. Sera imLrescindible el
arriosramieni(o de es(os [unlales.

Cuandol! duranle la realizaciin de eslos [fabalos(] [Aala una ausencia [unual de
Lrolecciones coleclivas (barandillasCredes bao (oradoll...) [Jsiem[re que los rabaladores
esén elluesos a un ries(o de calda en allura a [arlir de dos meros se ollara Lor
sislemas [i[b [lerc[all Bald nin(Cnh concello se [ermilira la realizaci_Ln de [abalds con
riesLbo de calda sulerior a 2[00 melros de allura sin que elislan [rolecciones coleclivas ni
individuales [ara evilar esle ries b aunque se [rale de [fabalos [un(uales.

Anle siluaciones meleorollicas de [uerles vienlos [ lluviasll los [abaldos seran
sus[endidos [1[aralizados en su elecuciln.

El encarlado [0mara las medidas ol orlunas [ara que los raba@dores [uedan [rolelersel]
en la medida de lo [bsiblelde las inclemencias del liem[o.

La em(resa dolara a los em[leados de la rol'a adecuada [ara cada es(aci n climalolica.
Los (rabaladores dis[ ondran de calzado [Irol[a de [rabalo im[ermeable.

Cuando los [rabaladores [enlan que llevar rolia eslecial deberan [ener a su dis[osicilh
ves(uarios aLroliados.

Deberan ser de [acil acceso [Idis[oner de inslalaciones que [ermilan a cada rabalador
Loner a secarlsi [Ulese necesariosu ro_a de [fabalo.

Cuando se eleven las [em[eraluras I fo_orcionar a los [fabaladores bebidas relrescanles
(no alcolTlicas).

La [ermanencia de ol erarios sera siem(re [Uera de las zonas de balido de carlas duran(e
las ol eraciones de izado de [@ablones(sollandas o [unlales.

Los [ableros elcesivamenle alabeados serdan deseclados de inmedialo anlés de su
colocaciln en obra [Ise recomendara alolar siem(re los [ies enire dos [ableros.

El encolrado se realizara ordenadamenie de abalo [acia arriba [ con [iezas [relaradas
con anlerioridadC_medianle andamio melalicollLrolibiendo su realizaciCn desde escaleras o
[feando Lor el LroLlio encorado.

Protecciones colectivas

Plalalormas de [rabalo 060 m. anclura mnima.

Doble barandilla Crodalié en [lalalormas [rabalo.
Barandillas en ['uecos con ries[ 0 de calda.

Proleccil n de [uecos [orizon(ales con [al‘as de madera.
Orden ClimLieza en los [alos.

Selalizaci(n de obra.

Protecciones individuales

Casco de sel uridad.

Bolas de cuero con [laniilla de acero (/o bolas de [omall(delendiendo del [rabalo a
realizar).

Guanles de cuero.

Arnés de sel uridad.

Galas de sel uridad anlitim[‘aclos.

Mono de [rabalo.

Trale de aluas

Cinlur(n [Corla [erramien(as

22



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE

BOUZAS”

COLOCACION DE FERRALLA

Principales riesgos

Medidas

Calda de [ersonas a dislin(o nivel

Calda de Cersonas al mismo nivel

Calda de oblelos o [erramienlas en manilulaci n
Calda de oblelos o [erramienias desl rendidos

Pisadas sobre oblelos

Cloques I ol es conlra oblelos inmLviles

Golles [Icorles [or obleldos maquinas [/o [erramien(as
Prolecciln de falmen(os o [arlctulas
Sobrees(uerzos[ | osluras inadecuadas o movimien(os rel[elilivos
Conlac(os eléclricos

E(TosiciLn a condiciones meleorolicas adversas.

preventivas

Anle siluaciones meleorollicas de [uerles vienlos [ lluviasl] los [rabalos seran

sus[endidos [ [ aralizados en su elecucil n.

El encarCado [omara las medidas ol orlunas [ara que los raba@adores [uedan [roelersel]
en la medida de lo [bsible[de las inclemencias del liem[ 0.

La em(resa dolara a los em(leados de la rol'a adecuada [ara cada es(aci_ n climalol[ica.

Los [rabaladores dis[ondran de calzado [ro[a de [rabalo imlermeable.

Cuando los [mabaladores [enlan que llevar rola eslecial deberan [ener a su dis[osici(n

ves(uarios alroliados.

Deberan ser de [acil acceso [Idis_oner de inslalaciones que [ermilan a cada [rabalador

Loner a secarlsi [Uese necesariosu ro_a de [fabalo.

Cuando se eleven las [em[eralurasl] ro_orcionar a los [fabaladores bebidas relrescanles

(no alcoTlicas).

El alilado de [erralla sera en zona debidamenie selalizada [ donde no imlClique ries[o

allluno a la [ora de iniciar su manilulaciln.

Se [abilifara un eslAacio dilerenciado en obra dedicado a la clasilicaci(n de los redondos

de [erralla [](erralla moniadall[lsu almacenamien(o sera siem(re en [osici(n [orizon(al []
sobre durmien(es de madera.

La Cermanencia de olerarios sera siem_Lre (Uera de las zonas de balido de carlas duran(e

las ol eraciones de izado de armaduras[bovedillas’ec.

Su manilulacifn con [rla ([anio de [aqueles de armadura como de [erralla monlada) sera

siemLre suslendiendo la car[a desde dos [unlos como mnimolLique la Calan es@able 1]
Losicionandose direclamen(e sobre el encolrado corres_ondien'e.

Para su colocaciln en allura se disCondran [lalalormas esl(ables sobre el encolrado [
eslaran los ol erarios anclados median(e arnés de seluridad [Ilinea de vida [orizon(al.

Los [uecos de [orlado se cubrirdn con [alas de madera clavadas a las [abicas

Cerimelrales.

Se [roleleran las esleras de [érralla con [$elas[ide PVC o con cubridores de madera

El monlae de los zunclCos [erimelrales no se elécluara sin anles es(ar correclamenle

ins(aladas las redes [ barandillas de Lrolecciln.

Se evilara caminar Lor los [ondillos de encolrados de [Acenas o viLas.

Los desllazamien(os sobre [orlados en [ase de dis[bsiciin de armaduras de nelalivos o

de [endido de mallazos de relario se elécluara sobre camino de [res [ablones unidos de

anclura con un mnimo de 60 cm

Protecciones colectivas

Plalalormas de [rabalo 0(60 m. ancl ura minima.

Doble barandilla [lrodalié en [lalalormas [rabalo.
Barandillas en ['uecos con ries[ 0 de calda.

Prolecciln de [uecos Lorizon(ales con [alas de madera.
Orden ClimLieza en los (al0s.

Selalizaci[n de obra.
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Protecciones individuales

Casco de sel uridad.

Bolas de cuero con [lanilla de acero [/o bolas de [omall(delendiendo del [rabalo a
realizar).

Guan(es de cuero.

Arnés de seluridad.

Galas de seluridad anlisim[ac(os.

Mono de [rabalo.

Trale de aluas

Cinlur(n [Corla [erramien(as

HORMIGONADO

Principales riesgos

Medidas

Calda de [ersonas a dislin[o nivel

Calda de [ersonas al mismo nivel

Des[lome de la eslruclura a Cormi_onar

Calda de oblelos o [erramienlas en manilulaci_n

Calda de oblelos o Lerramienl(as des[rendidos

Pisadas sobre oblelos

Golles Lor oblelos o [erramien(as

Prolecciln de [falmen(os o [arlctulas

Sobrees(Uerzos! | osluras inadecuadas o movimien(os rel elilivos

Dermalilis Cor conlaco con el CormilLn

preventivas

Revisi[n de encolrado [lalunlalamien(o de los elemen(os a Cormilonar_ara [aranlizar la
eslabilidad del conlun(o cons(puclivo.

Los Llilares o similar seran [brmilonados desde una [Orrela de [ormi_onado con
[rolecciones adecuadas o desde andamio melalicol] [rolibiéndose la ullizaciCh de
cualquier elemen(o ineslable [Ino Comoloado.

Anles del inicio del verlido de Cormilln []con indelendencia de la ins(ecci(n [écnica
[revia que se [ubiese elecliado con anlerioridadllel callalaz o encarlado Ceneral de los
[rabalos revisara el buen eslado de seluridad de los encolrados( ][ unialesllaleos o
enlibaciones en [revencil n de reveniones o derrames/ dando las [rdenes necesarias [ara
la realizacilCn de los reluerzoslo saneos que [Uiesen necesarios. Asimismolirevisara la
correcla disLosiciLn [l eslado de las redesl!orleas de [LormiLonado [l barandillas de
[rolecciLn. La comLrobaci_n del buen esado de los Luecos en el (orladoLreinsalando las
[alas que [allen [ clavando las suellasiidel buen eslado de las viseras de [roleccilh
conlfacaldas de oblelos sera conslanle[ ] eriLdica [diaria.

Duran(e el CormiConado de [orlados(se [rocedera Lrimero al CormiConado de vi(as [lluel o0
al de los [orlados [Aacia el cenlro de los vanos.

El Cormillonado sera [aralizado al menor sinfloma de ines(abilidad del conun(o.

Se dislondran(lcuando sean necesarias(![lalalormas de coronaci(h de encolfado [ara
verlido [] vibrado con lonliud sulicienle[lanclura mnima 60 cml(]suslenladas sobre
[@balcones s(lidamenle [omados al encolrado [l en las que se dislonla barandilla de
[rolecciCn de 90 cm de alluralicon lis(In inlermedio [Jrodalié de 15 cm. El acceso cuando
sea necesario a los mismos(se eécuara median(e escalera de mano relamen/(aria.

El verlido del CormillLn en el inlerior de los encorados se [ara relarliendo unilormemen'e
a lo larCo del mismoll medianle ©nlCadas relulares con el [h de evilar sobrecaras
[unluales que [uedan delormar o reven(ar el encolrado (] orlado. El verlido del Cormillnh
de realizara el Iendiendo el Cormill_Ln con suavidad(isin descarlas bruscas [len sulerlicies
amlLlias.

Se colocara madera clavadalredes o mallazo en los [uecos de (oriado.

Una vez desencolrado cada uno de los [orlados se [rolelera en [0do su [erlmelro con
barandillas re[lamen(arias de 90 cm de allura

24



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE

BOUZAS”

Vertido mediante canaleta

Con anlerioridad(al inicio del verlido del [ormill n de la cuba del camiln Cormi_onerallel
Encarladol con(rolara que se inslalen calzos anlideslizanles en dos de las ruedas (raseras.
As[1se elimina el riesto de alrolello de [ersonas o de calda del camiln (ries(o
calasrLlico).

Uueda [rolibido el aclo de sillarse delras de los camiones [ormi_onera duranie las
maniobras de relrocesolesas maniobrasliseran diriLidas desde [uera del vellculo [or uno
de los [rabaladores.

[ueda [rolibido siluarse en el lular de formilfonadol"asla que el camilh [ormilonera no
esé en [osici( n de verlido.

No esl@ [ermilido cambiar de [osiciin del camiln [ormilonera mieniras se vierie el
Cormil I n. Esla maniobra debera [acerse en su caso con la canalela (ilalllara evilar
movimien(os incon(rolados [llos ries[ bos de alfallamien(o o [0l es a los [rabaladores.

Los camiones LormiLonera no se alLroLimaran a menos de 2 m de los corles del [errenol]
[ara evilar sobrecarlas [len consecuencia el ries o calaslr_lico de la calda del camiln.

Vertido mediante cubo o cangilén

Se [rollbe carlar el cubo [or encima de la carCa malima admisible de la [r[a que lo
suslen(a.

La aleriura del cubo [ara verlido se eleculara el clusivamenie median(e la acciln de la
[alancalllcon las manos [rolelidas con [uanles.

Se [Trocurara no [ol[ear con cubo los encolrados ni las enlibaciones.

Del cubo (o cubilele) ['enderan cabos de ['ufa Cara aluda a su correc(a [osici’n de verlido.
Se [rollbe [uiarlo o recibirlo direclamenlélen [revenciln de caldas [br movimienio
Cendular del cubo.

Vertido de hormigén mediante bombeo

El equilo encarlado del manelo de la bomba de [ormillLn eslara eslecializado en esle
[rabalo.

La manluera [érminal de verlido[sera [obernada [lor un mnimo a la vez de dos ol erarios[
[ara evilar las caldas [lor movimien(o incon(rolado de la misma.

Anles del inicio del CormiCbnado de una delerminada suleriicie (un [orlado o losas [or
elemllo)1se eslablecera un camino de [ablones seluro sobre los que alolarse los
olerarios que [bbiernan el verlido con la manCuera.

El manelo_monlale [Jdesmonlale de la Wberla de la bomba de [ormi_onadolisera diriLido
Lor un olerario esl[ecialislalen evilaciLn de acciden(és Lor [[alones([] [ sobre [resiones(]
inlernas.

Anles de iniciar el bombeo de [Cormilln se debera [relarar el conducio (enLrasar las
[uberias) enviando masas de morlero de dosilicaciLnJen eviaciCn de [aloramienol] o
[TaCones[l.

Se [rollbe inlroducir o accionar la [elola de limlieza sin anles ins(alar la [redecillal] de
recolida a la salida de la manluera [ras el recorrido [6lallldel circuilo. En caso de
defenciln de la bolallse [faralizara la maquina. Se reducira la [Tresiln a cero [ se
desmon(ara a conlihuacil n la [uber(a.

Los ol erarios(lamarraran la manluera [erminal anles de iniciar el [aso de la [elola de
limLiezala elemen(os sl lidos[alarlandose del luCar anles de iniciarse el [ foceso.

Se revisaran LeriLdicamene los circuiios de aceile de la bomba de [Cormi_bonadol!
cumLllimeniando el libro de manienimien®0 que sera [resenlado a requerimienio de la
Direcciln Facullaliva.

Protecciones colectivas

Las inle[radas en los medios auliliares

Los resluardos inle rados en maquinas [lequilos
Orden UlimCieza en los [al0s.

Vallas de conlenci[n de [ealones

Barandillas.
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Em(leo de escaleras [1laburelés [lomolo[ados.
Coneliln a lierra de [0das las maquinas eléclricas.
Cuadros eléclricos eslancos [/ rovis(os de dilerenciales

Protecciones individuales

Casco de sel uridad

Bolas de cuero con [lanilla de acero [/o bolas de [omall(delendiendo del [rabalo a
realizar).

Guanles de cuero.

Guanles de [loma [ara ol erarios en conlaclo direc(o con el [lormilln.

Arnés de sel uridad.

Galas de seluridad anlitim[aclos.

Trale de aluas

Mono de [rabao

8.1.4. INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS

Se analizan en esla unidad los rabalos relalivos a las ins(alaciones de abas(ecimienolsaneamien(o [

drenale.

ALBA[ILERIA Y TRABAJOS CON HORMIGON

Comlrende los rabalos de albalilerla convencionalladalTaciln de [bzos [Jarquelas a nueva rasaniel]
Cequelas obras de [abrica con [ormill nlelc.

Principales riesgos

Medidas

Los riesos [rolios del lular de ubicaciln de la obra [lde su enlorno nalural.

Calda de Lersonas a dislin(o nivel

Calda de Cersonas al mismo nivel

Calda de oblelos sobre las [ersonas.

Golles conlra oblg(os.

Corles [ [olles en manos [][ies [or el manelo de oblelos ceramicos o de [ormilln [
[erramienlas manuales.

Dermalilis [or conlaclos con el [ormilln

Prolecciln violen(a de [arlculas a los o0l0s u olras [aries del cuerl o [or: corlé de malérial
ceramico a Lol e de [alelnlsierra circular.

Corles Lor el mane©0 de oblelos [Imaquinas Lerramien(as

Alecciones de las vias resliralorias derivadas de los [rabalos realizados en ambienles
salurados de [blvo

Sobrees(uerzos ([rabalar en [os(uras obli(adas o [0rzadas[ sus(eniacil n de carlas).
Alrallamien(os [or los medios de elevacil n []frans(or(e de car(‘as a [ancl[o.

Los derivados del uso de medios auliliares (borriquelasescalerasandamiosle(cC.).

Ruido

Eleclrocuciln

preventivas

En [©0do momenio se manlendran limlias [J ordenadas las sulerlicies de [Mansilo [ de
alolo [ara realizar los [rabalos [ara evilar los acciden(es [or resballn.

Todas las [lalalormas de [rabalo reuniran los requisilos marcadosen cuan(o a anclura (60
cm. minimo) [J [rolecciones -doble barandilla []rodalié- siemlre que [eénlan una allura
sulkerior a2 m.

En (odo casolllas [lalalormas de [rabalo no [endran un ancl o inlerior a 0(60 m. [leslaran
aseluradas con(ra deslizamien(os[Irebasando como mmnimo en 015 m. de lon(iud el
[un(o de al b0 cuando se ulilicen [abloneslcul 0 es[esor no sera menor de [Icm.

En su casollse ulilizaran [lalalormas sobre borriquelas. Se [rollbe el uso de escaleras(]
bidones( (ilas de malerialllelc¢.[] [ara evilar accidenlés [or [rabalar sobre sulerlicies
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inse[uras. Se ulilizaran siem(Tre borriquelas melalicas con elemenios de limiaciCn de
alerlura.

- Se [rollbe el uso de borriquelas en zonas sin [rolecciln conlra las caldas desde alluras.

- Alenciln a comLrobar [reviamen(e al [rabaollas condiciones de monlale [J[rolecciLnh del
andamio Wbular.

- Las zonas deslinadas a verlido [J acolio de escombros deberan quedar selalizadas [I
[roLibido el [aso.

- Alenciln a no sobrecarlar las [lalalormas de [rabalo.

- Toda la maquinaria usada debera eslar en [Ilimas condiciones [] con [0dos los
mecanismos (][ rolecciones de sel uridad.

- Las zonas de [rabalo [endran una iluminaciln minima de 100 lullImedidos a una allura
sobre el suelo en [0rno a los 2 m. La iluminaciin medianle [or/aliles(se [ara con
Lorlalam[aras eslancos con man(o aislanie []relila de [roleccitn de la bombilla. La
enerl]a eléclrica los alimenlara a [énsi[ n de seluridad.

- El ranslCorle de 0do lilo de malerial se realizara Lrelerenlemen(e sobre carrelila de
manoll_ara evilar sobreesluerzos.

- El malerial se acoliara ordenadamen(e Un(o a los [@los en los que se vala a ulilizar [Jse
disCondran de [orma que no obslaculicen los lulares de [asoll[ara evilar accidenles [or
[foLiezos.

- Se deberan selalizar debidamen!(e la zona de acolios.

- El corle de las [iezas ceramicas o de olro malerial a maquina ([Fonzadora radialCb Sierra
de discol) debera [acerse [or via (I medalsumerliendo la [ieza a corfar en un cubo con
aluallara evilar la [ormaciln de [olvo ambienial duranie el [rabalo.

- Los [alos se lim(iaran de recories [1des[erdiciosJalilando los escombros ordenadamen(e
[ara su [oslerior evacuaciln.

- Cuando se manele [equela maquinaria eléclrica se evilara que enre en conlacio con
Lumedades o enclarcamienlos de allualen evilaciln de eleclrocuciones.

- Se deberan uiilizar los equilos de [rolecciln necesarios [ara evilar conlacos direclos con
el Cormiln.

Protecciones colectivas

- Plalalormas de [rabalo 0(60 m. anc_ura mmima.

- Doble barandilla Cirodalié en [lalalormas rabalo.

- Proleccin de [uecos [orizonlales con [al‘as de madera.
- Orden UlimLieza en los [alos.

- Selalizaciln de obra.

Protecciones individuales

- Cascode [rolecciln.

- Mono de [rabalo.

- Guanles de cuero en movimien[o de maleriales.

- Guanles de [loma con morleros [J[ormiLones

- Calzado de [rolecciLh en movimien(o de maleriales.

- Galas o [anlallas conlra [rolecciones de [fa menlos en corle de malerial.
- Mascarilla resTiraloria (sCse [roduce [olvo en corle de maleriales).

COLOCACION DE TUBERIA/CANAL DE DRENAJE

Principales riesgos

- Caldas de [ersonas a dis(in(o nivel.
Al caminar [or las [rolimidades [or [alia de iluminaciCn o de selalizaci[n.
- Caldas de [ersonas al mismo nivel.
Barro desorden en obrallalla de caminos.
- Caldas de oblelos [or desl lome o derrumbamien(o.
Acolio Lor alilado [eliLroso.
- Caldas de oblelos en manilulaciin.
Caldas de oblelos que se reciben.
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Medidas

Caldas de oblelos des[rendidos.
Caldas de carlas suslendidas [or [ancl o de [ruallor cuellue sin [arras o mordazas.
Caldas de [Uberlas [or eslinfado [elilrosoll(alila o [oblle del [ubollsuslenlaciln a
[anclo [ara inslalaci[n con Lorquilla.
Selullamienl(o.
Cloques conlra oblelos mLviles.
Cloques conlra los com_onen(es [br [enduleos de la car[a a [anclo de [rua.
Prolecciln de [ralmen(os o [arlculas.
Prolecciln de [ar(lculas a los olos.
Alrallamien(os [br o enlre obleos.
Alusies de (Uber(as [sellados.
Corlés [or manelo de maleriales [I[ erramien(as.
Recelciln de [Ubos a manollireno a brazo de la carla susendida a [lanclo de [rlal]
rodar el [Ubol‘acolio sin [reno.
Sobrees(uerzos.
Carla de [ubos a Combro.
Mane(o de oblelos [esados[ [ osluras obliCadas.
PaloloIas no [faumalicas.
Dermalilis Lor conlaco con el cemen(o.

preventivas

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalacion de tuberias

Para evilar los ries[os duran(e el [rans(orleé a [lancl o de [r[alde rolura de la [uberia o de
calda de ellalJsobre los [fabaladores de eslera [ara [ula en el monlaelllos [famos de
[Uber(a se susenderan de sus ellremos con eslin(aslunas de mon(ae o con balancines
que cumUClan con las si[uienles caraclerislicas:

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas

EslinCas: eslan [revislas calculadas [ara el esluierzo que se disCone a realizar[llormadas
[or dos [ondillas remaladas en cada ellfemo [or lazos [ormados medianié casquillo
eleclrosoldado [ uarnecidos con [orrillos [uardacabos.

Los ellremos de las [ondillas se uniran medianie el lazo a una arlolla de cuellue que
[aranliza la uniln elecliva enlre las [ondillas [1 el [fanclo de cuelluellevilando el
desllazamien(o o la delormacil nh de los lazos. Los olros dos ellremos eslaran dolados de
Lanclos de cuellue que se adallen a la curvalura inlerior del [Ubolise [revé que eslan
calculados [ara el esluerzo que deben realizar.

El anlulo que [ormen las dos [ondillas a la allura de la ar(olla de cuellue sera i_ual o
inferior a 90° rara evilar los rieslos de sobreesuerzo del sisiemallde cuellue [or
descomlosiciLn deslavorable de [uerzas.

Las [uberias en suslensil n a [ancl b de [r[alse [uiaran median(é sol as ins(aladas en los
ellremos. Nunca direclamenlé con las manos [lara eviar los ries[os de: [ollesl]
alfalamienlos o em_uones [or movimienios [endulares del [wbo. En cualquier caso los
[rabaladores [ role[eran sus manos con los [uanles de sel uridad.

Para evilar los ries[bs [bor [ollleslalral amien(os [calda de oblelos sobre los [rabaladores
que [ermanezcan en el inlerior de la zanalllos [Ubos se inroduciran en ellas [uiados
desde el ellerior. Los [rabaladores del inlerior se reliraran [fes melos del lulCar de la
maniobra. Una vez que eniren los [ubos en conlaclo con la soleralllos rabaladores se
alrolimaran [ara Luiar la coneliln selura.

Los acolios de [uberlas se [aran en el [erreno sobre durmieneés de relarlo de carlas.
Alilados [lconlenidos enre Lies dereclLos Lincados en el (erreno lo sulicienle como [ara
oblener una buena resiséncia. No se mezclaran los didme(ros en los acolios. Con esla
[recaucil n se eliminan los riesos [or rodar desconl(roladamenl(ée los [Ubos en acolio.

La [resenlaci(n de ramos de [ubos en la coronacil h de las zanlas(ise realizara a 2 m del
borde sulerior. En [0do momenloli ermaneceran calzadas [ara evilar que [uedan rodar.
Con esla [recaucil n se elimina el ries o [or sobrecara del borde sulerior de la zan(a [1de
calda al inlerior de ella del [ramo de [ubo.
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- Es obliCalorio el enlibado de las zanias con [roluindidad sulerior a 130 mlculos [aludes
sean menos [endidos que los naluraleslisiemlre que elis[a ries[o de desllome debido a
las caracler(slicas del [erreno. Para es(os [fabalos se ulilizaran enlibaciones [omolo[adas.

- En zanlas de [rolundidad malor de 1(30 m.isiem([re que [ala olkrarios [rabalando en su
inleriorLlse manlendra uno de relen en el elleriorlique [odra acluar como al_udanle de
[rabalo [Idara la alarma caso de [roducirse alluna emer[encia.

- Larelirada de la enlibaciln se realizara en el senlido conlrario que se [ala seluido [Lara
su inslalaci(n]siendo realizada [ vililada [or [ersonal com[elénlellduranieé [0da su
elecuciln.

Protecciones colectivas

- Enlibaciln.

- Selalizaci[ n de inlerlerencias en la calzada.
- Cinlas de balizamien(o.

- Rolalivos Uselales acLslicas.

- Conos de selalizaciln.

Protecciones individuales

- Bolas de seluridad.

- Casco de sel uridad.

- Clalecorelleclanle.

- Guanles de sel uridad.
- Galas de seluridad.

- Rola de rabalo.

8.1.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

Se analizan en es(a unidad los [fabads de allicacin de Linlura (marcas viales) [lla colocacin de
selalizaciln verlical.

APLICACION DE PINTURA (MARCAS VIALES)

Principales riesgos

- Caldas al mismo nivel.

- Golles [corles Lor oblelos o [erramien(as.

- Prolecciln de [arllculas a los ol0s.

- In[alaciCn de suslancias qulmicas [I[blvo

- lrrifaciCn de mucosas[ 0/0s [I[iel [or conlaclo con las [inluras
- Alrolellos.

- Alralamien(os en(re oblelos

- Lumballias Cor [os(uras inadecuadas

Medidas preventivas

- Se verilicara anles de comenzar a [fabalar el eslado de las manlueras [/los man_melros.

- No se [ransilara Lor la zona de [rabaos [as(a que el equilo de maquinaria (ala lihalizado
su (area.

- Duranle el marcado de selalizaci( n [orizon(al se [rocedera a la delimilaciin de la zonall
con el [in de evilar alrol ellos.

- Las [ersonas que realicen el [infado de la selalizaciCn [orizonlal conoceran los ries[0s
derivados de las [inluras emlleadas [ seluiran [unlualmen(eé las indicaciones del
suminis(rador.

- Los recilienles de Linlura se manlendran siemlLre cerradosl][rocediendo a la relirada
inmediala de los boles de Linlura [Icualquier olro resio.

- Se suslenderan los [rabalos en dlas de [uerle vien[o.

- No se [umara duran(e la realizaciLn de es[0s [rabalos.
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No se [rocedera a ulilizar disolvenies [ara el aseo de los ol erarios.
Se [endran en cuen(a las lic[as de sel uridad de los [roduclos

Protecciones colectivas

Selalizaci(n [1balizamien(o [Trovisional en la calzada.
SelalizaciCn mLvil de carreleras
Rolalivos [Iselales aclslicas.

Protecciones individuales

Casco de sel uridad.

Calzado de sel uridad.

Bolas imermeables de sel uridad.
Rola de [rabalo.

Galas anlit[ rolecciones [lanli*im[aclos
Claleco relleclanle

Mascarilla anliLblvo

SE[JALIZACION VERTICAL

Principales riesgos

Medidas

Alolellos.

Caldas a dislin(o nivel.

Caldas al mismo nivel.

Golles o corles.

Prolecciln de [ar(lculas.
Alralamien(os o allaslamien(os.
E(TosiciLn a [em[eraluras ambien(ales el Iremas.
Conlacios [érmicos.

Conlac(os eléclricos.

E(Tosici(n a radiaciones
Incendios.

Sobres!uerzos.

E(LosiciLn a Losluras [orzadas.

preventivas

Rellanlee la [laca de anclae de la selal. Comlruebe su correcciln e inmovilicela
[ara evilar cambios de LosiciCn. La selal debe quedar bien orienlada [ara que sea visla
Lor los usuarios de la carrelera.

Usando la [ala el carrellIn cLinolvier(a el CormillLn en el Cueco del [erreno [l eco con el
Lico Ula Cala. Halalo con cuidado.

Alise con la llana la cara vis(a sulerior del Cormil_.[n [lara remalarla.

Com(ruebe que la [laca [ermanece en la [osiciCn delerminada en el [roleclo. Corrila
errores [ara no [ener que relelir el [rabalo realizado.

Dele [raluar [lendurecer el [ormill n.

Translorlé¢ el solorle [ la selal al Ilufar de monfaell fara no realizar
sobrees(uerzos! ulilice el carrellln clino.

Monl(e la selal en el solorelulilizando los anclale de lilaciln [revis(os en el [rolec(o.

Ice la selal [lenlebre su base en los bulones de la [laca de anclale. Sosen(a la selal
mien(ras un com[al ero realiza el res(0 de las ol eraciones de ins(alacil n.

El com[alero [rocedera a roscar las [Uercas a los bulones delando el solorle un Loco o0
con el [in de correlir el allomado.

Corrilan el allomado median(e la [lomada el alrielo dilerencial de los bulones.

Por lo Ceneral se debe [rabalar sobre la maquina de [infar o en su en(orno.
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Es [reciso cerciorarse de que en la Ilnea de fabaolTermanecen insfaladas las selales de
[ralico [revislas: conosl sel ales de desvio de limilaci n de velocidad.

Los [fabalos no comenzaran [asla que la selalizacith de obras esé [erleclamenie
delinida Usilllada en su lular.

Man(ener orden [llimLiezall[l zonas de [aso des[eladas. Seluir las insfucciones dadas
Lara la maquina de Lin(ura.

Allernar Los(uras de Lie [Isenlado.

Protecciones colectivas

SelalizaciCn [balizamien(o [Tovisional en la calzada.
SelalizaciCn mLvil de carreleras
Rolalivos [Iselales acl slicas.

Protecciones individuales

Rola de [rabao alroliada

Casco de sel uridad

Guan(es de cuero [J[oma

Bolas de seluridad con [lanlilla de acero [l uniera relorzada
CinlurCn o [ala [ara sobrees(uerzos

CinlurCn claleco o roa de alla visibilidad relleclan(e

8.1.6. MANEJO MANUAL DE CARGAS

Principales riesgos

Medidas

Sobrees(uerzos
Caldas al mismo nivel
Caldas a dislin(o nivel

preventivas

Siem(re que se deban mover o [rans(or(ar caras se inlenlaran usar los medios auliliares

de que se dis(onl[a: [rans[alelas[ carrelillas I bliCasos[] lanos inclinados[[alancas[e[C.

Las [alelas carladas [] los recilienlés [esados s[lo deberan moverse con medios

mecanicos[ hunca a brazo.

No [rale solo de rans[ brlar car[as [esadas{voluminosas o irre[ulares. En casos asllida

aluda a uno o varios de sus com/[ aleros.

Ullizar [rolecci(n lumbar.

Anles de levaniar una carla [ara [rans( or(arla:

o Delénlase a eslimar cual [Luede ser su [eso alrolimadolcual es el eslado del
embalalella [irmeza de las asas/[e(c.

o Presle alenciln a las Larles salienles-maderas[_clavos[lornillosCalambresle(c. Y si es
Losible_elimnelos.

0 [luile los oblelos que [luedan eslar delosilados sobre la car[a.

0 AselTrese de que el raleclo [or donde luelo la llevararesfara libre de obsaculos.

Para evilar lesiones al levan(ar a mano una carla del suelo/debe adollarse una [os(ura

de seluridad. La [orma correc(a de realizar el movimien(o res[ onde a los [‘asos sil uienles:

0 Acerque los [ies a la car[a [anio como sea [osible.

0 Aracleselldoblando las rodillasiide orma que la carfa quede enilfe las [iernas
dobladas. Manien(a la eslalda rec(a.

0 Alarrar la cara usando las [almas de las manos [Jla base de los dedos(no se debe
alarrar con la [unia de los dedos)

0 Levaniar la carla enderezando las Liernas_man(eniendo la eslalda recla [llos brazos
[elados al cuerlDp.

Para [ranslorlar la carla desués de levanlarlallacercarla al cuerlo [©0do lo [osiblel]

andando a [asos corlos [Iman(eniendo el cuerlo erluido.

Para delosilar la car[‘al debera acluarse de [orma inversa a la indicada [ara levani(arla
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Protecciones colectivas

Orden Ulimlieza de la zona de [rabalo

Protecciones individuales

Casco de seluridad (Lrelerible con barbuquelo

Bolas de seluridad con suela anlideslizan(e [/ un(éra de [rolecciln.
Guan(es de cuero [ara carl as con aris(as corlan(es

Cinlurn dorsolumbart(]

Rola de [fabalo aluslada en [ulbsl cinlural elc.

8.1.7. ELEVACION DE CARGAS

Principales riesgos

Caldas de [ersonas en el mismo nivel

Caldas de oblelos en manilulaciCn

Caldas de oblelos des[rendidos

Golles o conlaclos con elemen(os mLviles de maquinas
Prolecciln de [ralmenlos o [arl[culas

Medidas preventivas

Los (rabalos deberan ser sulervisados [or un recurso [revenlivo nombrado [or la em(resa
conslruclora ] con la [ormaciln en [revenci_n [l e[l eriencia sulicienle [ara la correcla
elecuciln de las unidades a elecular.

El izado de armaduras(i[arrillas [ nervios se [ara suslendiendo la carla en dos Lun(os
selarados lo sulicienle [ara que la car[a [ermanezca eslable.

El izado de elemen(os de [@amalo reducido se [ara en bandelas emLlin(adas.

Uuedan [roLibidos [los colmos[ique [uedan ocasionar derrames acciden(ales.

Los recilienles [ara ranslorlar I[quidos se llenaran al 500] [ara evilar derrames.

No Luiar las car[as elevadas con las manos Clvililar su izado [ara que sea eslable.

El izado de carlas se [uiara con cuerdas de con(rol seluro [ara evilar [enduleos [
cloques con [arles de la cons/rucciln.

Com(robar que el buen eslado del [eslillo de seluridad.

No [ermanecer en la zona balo la cual se eslén des[lazando las carlas.

No sobrelasar la carla malima de ulilizacitnlJ que debe eslar visiblelJ [ara los
monlacarCasll rCas [ldemas alaralos de elevaciln.

Duranle las oleraciones de eslibado de carlas vililar el buen eslado de las cuerdas(]
cadenasl[eslinCas_anclLbs[e[C.

Aislar de aris(as vivas las eslinCas[_cadenas [lcuerdas.

Amarrar las carlas lar[as([unfialudas ([lanclas(Iierros [ara el CormiIn)lide [al [orma
que no [uedan selararse duran(e el [ransl(orle.

Ullizar accesorios adecuados [ara el [ransCorle a [ranel de maleriales que no ueden
eslibarse correclamen(e.

No sobrecar( ar las [alelas ni los monlacar[ as.

Alllar los maleriales correclamenie.

Evilar que la carla no [ase sobre las [ersonas.

No sulerar las carCas malimas indicadas Lor el [@abrican(e.

Cuando el [ruisia o el Lilolo del [elicLl lero no [enla visibilidad del recorrido 0lal de la
carCalés(e sera aludado Lor un selalis(a.

Cuando rabale en las [rolimidades de lineas eléclricas asel L rese de que se manliene las
dislancias de seluridad a las I(neas elécricas.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaciLn e iluminaciCn de las zonas de [rabalo [ las inluenciadas Lor los
mismos.
Orden UlimLieza en la zona de rabalo.
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Barandillas de [roleccil n en desniveles.

Em(leo de andamios [lescaleras adecuados.

Anclale [ara arneses de seluridad a elemen(os [ilos es/ruclurales [/o l[neas de vida.
Pasarelas de circulaciln [Jacceso.

Coneliln a lierra de [odas las maquinas eléclricas.

Cuadros eléclricos eslancos [/ rovis0s de dilerenciales.

Toda la maquinariallequilos de [rabalo [Imedios auliliares cumLliran con la normaliva que
les es de allicaciln.

Selales [ lico - acl slicas de vellculos de obra.

ElTihlores de [blvo quimico seco.

Coordinacil n con el res(o de olicios inlérvinien(es.

Presencia de Recursos Prevenlivos.

Protecciones individuales

Casco de seluridad de [olielileno

Guan(es [fen(e a ries[0s mecanicos

Arnés de seluridad con dis[osilivo anlicalda anclado a elemen(os [il0s es/ruclurales [/ o
Ilneas de vida

CinlurCn dorsolumbarll duranleé las oleraciones de manilulacitn manual de carlas
considerables.

Trale imCermeable Cara ambien(es lluviosos

Calzado de sel uridad.

9. MAQUINARIA

Para la realizaciLn de los [rabalos conlenidos en el [resenle Proleclo se emllean [abilualmenle la
siLuienle maquinaria:

Corladora de [avimen(o
Camiln [rla

Fresadora

Relroel tavadora

e Palamilla
e Camilnh de [ranslobrie

Camilh basculanie
DCm(er molovolquele
Cislerna de rie[ b aslallico
ElTendedora de M.B.C
Comlaclador-Lis[n

Coml[ aclador de rodillos
Camiln Cormilonera
Maquina Linlabandas

9.1. CORTADORA DE PAVIMENTO

Principales riesgos

Medidas

Corles [[ ol es
Incendio

Ruido [l olvo
Sobrees(uerzos

Ruido [lvibraciones
Incendios [lel I losiones

preventivas

No alrolimarse a la zona de ries( 0 de la cuclilla con la maquina en marcla.
Uilizar la maquina [nica [Jelclusivamenle con la [rolecciin de las cuclillas colocada [
dic[a [rolecciln debe imedir el acceso de un [ie a la zona de riesC o de las cuclillas.
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- Revisar [CeriCdicamene el eslado de la cuclilla de corel] deseclando las que se
encueniren en mal eslado [lulilizar las cuclillas adecuadas al malerial a corl(ar.

- Ulilizar calzado de seluridad relorzado [J[uan(es de seluridad.

- Uso de [roleclores audilivos duran(e los [rabaos de cor(e.

- Realizar el llenado del delsilo de [asolina alelado de cualquier uenie de calor o llama.
ProLibir (umar en [al oleraciln.

- Ullizaci(n de [ala de [rolecci(n lumbar cuando se necesile.

Protecciones colectivas

- Correcla selalizaci[n e iluminaciln.

- Orden [LlimLCieza en la zona de [rabalo.

- Toda la maquinaria cumLlira con su normaliva eseclica.
- Equilos conlra incendios.

- ELlnlores de [oblvo quimico seco.

- Vallas de conlencil n de [ealones

Protecciones individuales

- Casco de seluridad

- Rolade [rabalo

- Bolas de seluridad

- Guanles de seluridad
- Mascarilla anliLolvo

- Galas anlil rol ecciones
- Proleclores audilivos

- Clalecorelleclane

9.2. CAMION GRUA

Principales riesgos

Camiln-Lr(a [uera de obra:

- Los [rolios de la circulaci[n viaria.
- Los derivados del lular que ocula en vias [ blicas [ara la realizaciCn de los [rabalos.
(EnforCecimien(o del [ralicolaccidenes. elc.)

Camiln-Lra en obra.

- Vuelco del camiln (sobrecaralJallo o (alla de los calzos Lidraulicos([alil a del [erreno.

- Desllome de la cara (LancLblalarelds[e[c.Lincorreclos).

- Afralamienio de [ersonas (cala de camiones) [or des(lome de la carla duranie las
maniobras de en[ancle [Isuslensin.

- Calda de maleriales desde el camiln o la cala.

- Aflrolellos.

- Calda del [rulsia a disfin(o nivel al subirse.

Medidas preventivas

Anles de iniciar las maniobras de car(a [Jdescarl[a se ins[alaran calzos inmovilizadores en las ruedas [J
los [alos eslabilizadores.

- Anles de iniciar maniobras de carla o descarl a se inslalaran calzos inmovilizadores de las
ruedas [los [alos es(abilizadores.

- Se comlrobara ademas el correclo alblo de los [alos [idraulicos

- El emllazamienio de la maquina se elecluara evilando las irreCularidades del [erreno [
elllanando su sulkrlicie si [Uera [recisollal obleld6 de conseluir que la [r[a quede
Cerleclamen(e niveladalnivelaciCn que debera ser verilicada anés de iniciarse los [fabalos
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que seran delenidos de [0orma inmediala si duran(e su elécuciln se observa el Lundimien(o
dealllnalolo.

El lerreno sobre el que [rabala la [ r[a sera lirme [I[erleclamenie com_aclado.

Se [rollbe ellresamen(e sobrelasar la carla malima admilida [or el [@abricanie de la
(rCalen WwnciCn de la lonLiud de servicio del brazo.

Las maniobras elécluadaslicara descarlallubicaciLn seran diriLidas [or un eslecialislall
en Lrevenciln de ries[0os Lor maniobras incorrec(as.

El [rus(a (endra en [06do momen(o a la vis(a la car[a suslendida. Si eslo no [Wera [osible
las maniobras seran e[l resamenl(e dirilidas [or un selalisallen [revisi(n de los ries[ 0s
[or maniobras incorrec(as.

En cualquier casolcuando el vieno es eltesivo (sulerior a 60 [m/[) el [Tulsf@ inferrumlira
[em[oralmenle su [rabalo [] aselurara la (lecla en [osiciin de marcla del velldulo
[orlan(e.

Se [rollbe [lermanecer o realizar [rabalos denlro del radio de acciih de carlas
suslendidas[en Lrevisi_Ln de accidenles Lor des[ lomes de carLas.

Se [rollbe ellresamenle sobrelasar la carCa malimalque debera lilurar claramenie
visible en un laleral de la maquinaria.

Se [rollbe arras(rar la carLa o realizar lirones ses[ados de es(a.

El Canclo o doble [anclb de cuellue esara dolado de [eslillo de seluridad en LrevencilLn
de riesLo Lor desL rendimien(o de la car(a.

Perildicamen(e se realizaran las revisiones indicadas en las normas de man(enimien(ol]
[aciendo eslecial [incalié en aquellos elemen(os de seluridad que lleve la maquina.
Comlrobar diariamenie el eslado de los cableseslin[as[e[¢. debiéndose renovar siem(re
que mues(ren sniomas de [alila o delerioro.

An(es de ulilizar la [r['la com[robar el correcio [Uncionamien(o de los embralues de [iro [
elevaciln de carla [l luma.

ComLrobar anles de elevar la car[a que esla Lerleclamen(e disribuida [sulea al [anclb.
Subirla lenlamen(ecerciorandose de que no [allkeliLro de vuelco.

No Cermilir que nadie [ase Lor debalo de las carlas 0 que se eslacione en la zona de
obras.

No abandonar nunca la maquina con la cara sus[endida.

No Cermila que la maquina sea manilulada [or [‘ersonal no auorizado.

En caso de que los cables se enrollen enfre sillno alblar la car[a [asla que los cables
[alan vuell6 a su [osici(n normal.

Los olerarios lim[iaran el calzado de barro o [rasa anles de subir a la maquina.

Los accesos a la maquinaria se [aran [or medio de las escalerillas deslinadas a [al eleco
[Jsiem(Te de [renle.

Las carlas se [uiaran con cabos de [obierno.

La [raslaciln con car(a de las [rlas se evilara siemlLre que sea [osible. De no ser as(lla
[(luma con su lonCilud mas corla [lla carla suslendida a la menor allura Losiblelise
orienlara en la direcciln del desllazamien!o.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaci[n e iluminaciln.

Orden UlimLieza en la zona de [rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva es[ecllica.
EquilCos conlra incendios.

ELlinlores de [oblvo qulmico seco.

Vallas de conlencil n de [ealones

Protecciones individuales

Casco de [plielileno.
Bolas de seluridad.
Calzado [ara la conducciln.
Clalecorelleclanle.
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9.3. FRESADORA

Principales riesgos

- Calda de [Lersonas a dileren(e nivel.

- Gollks o conlacios con elemenios mLviles de la maquina.

- Prolecciln de [ralmenl(os o [arldulas.

- Alralamieni(os [or vuelco de maquinas.

- Conlaclos [érmicos.

- Conlaclos eléclricos.

- Incendios.

- Alrolellos[ 1ol es [Ic[bques con o conlra vel[lculos.

- Rieslb de dalos a la salud derivados de la eI bsici(n a allen(es quimicos: [olvo.

- Rieslo de dalos a la salud derivados de la ellsiciitn a alenles [Sicos: ruidos [
vibraciones.

Medidas preventivas

- Uililizar [resadoras con marcado CE (riorilariamen(e o adalladas al RD 1215/199(.

- La [fesadora es(ara dolada de avisador luminoso de [il b rolalorio o las’.

- Hade eslar dolada de selal aclslica de marcla alras.

- Cuando esla maquina circule Cor la obrallverilicar que la Cersona que la conduce esla
aulorizadallliene la [ormaci’n e inlormaciln eslecilica de PRL que [ila el RD 1215/199(1]
de 18 de Wliorarliculo 5[ se [a leldo su manual de ins[rucciones.

- Garanlizar en [6do momen(o la comunicaciln enre el conducior [Tel encarado.

- Anles de iniciar los [(rabalos[l comlrobar que [odos los dislosilivos de la [fesadora
res_onden correclamenle [leslan en [erleclo eslado: [renos[laros[elC.

- Para uilizar el (elélono mLvil duranle la conducciCh [al]que dis(oner de un sislema de
manos libres.

- Aluslar el asien(o Ulos mandos a la [osiciLn adecuada.

- Aselurar la malima visibilidad de la [resadora limLiando los relrovisores(] [ arabrisas [
eslelos.

- Verilicar que la cabina esfe limfialisin resios de aceile[Jrasa o barro (1 sin obelos
desconirolados en la zona de los mandos.

- El conduclor liene que limliarse el calzado anles de ulilizar la escalera de acceso a la
cabina.

- Subir (1balar de la [Fesadora [hicamen(e [or la escalera [revisia [or el [@bricanle.

- Para subir Cbalar Cor la escalera [allque ulilizar las dos manos ] acerlo siemLre de cara
a la [fesadora.

- ComLrobar que [0dos los rilulos de inlormacih de los ries[os esién en buen eslado [
siluados en lulares visibles.

- Verilicar la elislencia de un eLIin[or en la [Fesadora.

- Verilicar que la allura malima de la [resadora es la adecuada [‘ara evi(ar inlérlerencias con
los elemenios viarios1ineas eléclricas o similares.

- Manlener limlios los accesos! asideros [Jescaleras.

- Conlrolar la maquina [hicamenle desde el asien(o del conducl(or.

- ProtLibir la [resencia de [rabaladores o [erceros en el radio de acciln de la maquina.

- ProtLibir el [ranslorle de [ersonas alenas a la aclividad.

- No subir ni balar con la [resadora en movimien(o.

- Manlener el conlacio visual Cermanenie con los equifos de obra que esén en movimieno
Ulos rabaladores del luCar de rabalo.

- Si se liene que [rabai@r en luCares cerradosiicomlrobar que la venlilaci'h es suliciene o
que los [ases se [an elIraldo.

- Duranfe la conduccitnJulilizar siemlre un sisiéma de relenciln (cabinalcinurCn de
seluridad o similar)

- En [mabalos en [endienlesl] [all que [abaar en senlido lonlildinalll nunca
ransversalmenle.

- Uilizar la marcla mas lenla en [endienles de mas del (1.

- LimUar las orulas anles de cada des[lazamienl(o.
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En oleraciones de manlenimieniolno ulilizar roa [olCadalni 0lasCulilizar los equi_os
de [rolecciln adecuados.

En oleraciones de manlenimien(o[lla maquina [a de eslar eslacionada en [erreno llanolel
reno de eslacionamien(o conecladolla [alanca de ransmisiCh en [un(o neulrall el molor
Larado Clel inlerrullor de la baler(a en [osiciLnh de desconeliln.

En oleraciones de manienimienio en zonas suleriores a la allura del cuerlo [all que
ulilizar elemen(os auliliares como escaleras o [lalalormas de [rabalo.

Elecluar las [areas de relaraciin de la [resadora con el molor [arado [ la maquina
eslacionada. Hallque colocar un carlel indicando que la [resadora se es(a re[arando.

Los residuos [enerados como consecuencia de una avera o de su resoluciCn [all que
selrelarlos en conlenedores.

En oleraciones de [ranslorlellcom[robar si la lonLiludCla [ara []el sisiéma de bloqueo [
suleciln son los adecuados. Asimismolllallque aselurarse de que las ram[as de acceso
Tueden soloriar el [eso de la [fesadorall[J una vez sildadalJallque relirar la llave del
conlaco.

Eslacionar la eLcavadora en zonas adecuadas’ide [erreno llano [ lirmelJsin ries(os de
desllomes(Ides(rendimienios o inundaciones (como mmnimo a 2 m en los bordes de
coronacil n). Hallque [oner los [renos( sacar las llaves del conlaclol cerrar el inferrullor de
la balera Ccerrar la cabina el comlarlimen(o del molor.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaci[n e iluminaciln.

Orden UlimLieza en la zona de [rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva es[ecllica.
Equilos conlra incendios.

ELllinlores de [olvo qulmico seco.

Vallas de conlenciln de [leaones

Protecciones individuales

Casco (solo uera de la maquina)

Proleclores audilivos: [@allones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guan(es con(ra alresiones mecanicas (en [@reas de manenimienio).
Calzado de seluridad.

Rola Naccesorios de selalizaci(n (solo [Uera de la maquina).

9.4. RETROEXCAVADORA

Principales riesgos

Medidas

Aol ello [lalrisionamien(o de [lersonas en maniobras [len oleraciones de man(enimien(o
Vuelcos [caldas de la maquina

Puesla en marc(a [orluila

Golles a [ersonas o cosas en el movimien(o de [iro

Calda de malerial desde la cuclara

Alcance [or oblelos desl rendidos

Conlac(o con lneas eléclricas

Ruido

Vibraciones

preventivas

No se [rabalara en [endien(es sul eriores al 50 [1.

En la Crolimidad a lineas eléclrica de menos de 66 [V la mima dislancia la [endido sera
de 3 mlen caso de Iineas de mas de 66 [V[esla dislancia sera sulerior a 5 m. Si la linea
es sublerraneal se manl(endra una dislancia de seluridad de 0[5 m.

Al en(rar en conlac(o con una lnea eléclrica en [ensi[ n[ el conduclor debera alearse de un
sallo.
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- EsfariCurosamente rolibido el ransCorie de [ersonas.

- El conducior no abandonara la maquina sin Carar el molor [ Coner el reno de mano [lla
marcl a conlraria al senlido de la (endienle.

- El'molor no [uede "ermanecer encendido si el conducor no es/a en el asien(o.

- Se acolara o balizara la zona de [aludes [de acluiaciCn de la maquinall[lse selalizara
[TeliCroCmaquinaria [esada en movimien(oL] La circulaciLnh en obras eslara or_anizada de
[al [orma que no elis(an inlerlerencias con oras zonas.

- No se [odran realizar [areas con inclinaciones lalerales o en [endienellsin disConer de
cabina del conduclor incororada al [Trlico de seluridad.

- Deslués del lavado de la maquina o de [aber circulado [or zonas enclarcadasliconviene
ensalar la fenada dos o [fes veces[ a que la Cumedad [odria [(aber mermado la elicacia
de los renos.

- Cuando se circule [or [is[as cubieras de alualse [@nleara el [erreno con la cuclaralara
evilar caer en alll'n desnivel.

- Las oleraciones de Liro se elecluaran sin brusquedades [l con buena visibilidadJen su
deleclo se realizaran con la asisiencia de un auliliarCJcon un sislema de selalizaciln
conocido [or el ambos.

- Para evilar alro_ellos [J Lol es duranie los movimienios de la maquina o a causa de alllh
[iro imLrevis(o[ kel [Cersonal de obra eslara siem(_re [Uera de su radio de acciln.

- LainlenciCn de moverse se indicara con el clalon.

- En rabalos en [endienle [lles[ecialmenlellsi la relroelcavadora descansa sobre equil 0
aulomolriz de orulasllel olerador debera aselurarse de que es[é bien [renado. Para la
elIracci[n de malerial se debera [rabalar siem_re de cara a la [endien’e.

- En [rabaios en demolicitnno se derribaran elemen(os que sean mas allos que la maquina
con la cuclara el lendida.

- Al [erminar el [rabalo de la maquinallla cuclara quedara alblada en el suelo o [le[ada
sobre la maquina. Si la Carada es [rolonada se desconeclara la balerla [Ise relirara la
llave de conacio.

- Se circulara con [recauciln [l con la cuclara [le[ada en [osiciLh de [raslado. Si el
desllazamienio es larCo[ton los [uniales de suleci[n colocados.

- No se realizardn relaraciones u oleraciones de manlenimienlo con la maquina
‘uncionando.

- No se admiliran maquinas que no venlan con la [rolecci_h de cabina anlivuelco o [l rlico
de seluridad.

- Enla cabina se dis[ondran crislales irrom(ibles(ara [rolelerse de la calda de maleriales
de la cuclara.

- Lacabina eslara dolada de eLlinlor de incendios.

- Duranle la [ase de elcavaciln la maquina es(ara calzada al [erreno medianle sus zalalas
Cidraulicas.

- La maquina sera somelida a comlrobaci'n [lconservaciln [erildica de sus elemenios.

- Es imlorfane que el conducior se lim(ie el barro adlerido al calzado [fara que no le
resbalen los Cies sobre los [edales.

- Lamaquina debera ser manelada Lor [ersonal cualilicado [Jaulorizado.

- Anles de carlar bloques [randes[deberan ser [ralmenlados en el suelo.

- Para subir o balar de la maquina se ulilizaran los [Leldalos [asideros dis_uesos [Lara (al
[uncitn. No se subira ulilizando las llanlascubierlas[ cadenas [l uardabarros.

- Se subira Obalara de la maquinaria fonalmen(e Jasiéndose con ambas manos.

- No se sallara nunca direclamenl(e al suelo(si no es [or [eliCro inminen(e.

- No se [ermilira que [ersonas no aulorizadas accedan a la maquina: "ueden [Tovocar
accidenles o lesionarse.

- No se [Fabalara con la maquina en siluaci‘n de averia.

- No se liberaran los renos de la maquina en [osiciln de [arada si aniés no se [an
inslalado los [acos de inmovilizaci[n en las ruedas.

- Se vililara la [resi(n de los neumalicos[ilcomlrobando que se rabalé con el inllado a la
[resiCn recomendada Lor el [abrican(e de la maquina.

- Revisiones:

0 LarevisiCn [eneral de la relroecavadora [Jsu manlenimien(o se realizaran conlorme a
las inslrucciones marcadas Lor el [abricanle.

o Diariamenie se coml[robaran los niveles [1eslanqueidad de nlas [ manluiloslas(]
como la Cresi[n de los neumalicos en su casollsu eslado.
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En su casollanlés de iniciar la 0rnadallse comlrobara el eslado de los bulones [}
[asadores de l(ilaciln del elemenio auliliar arrasiradol] asll como el correcio
[uncionamien(o de las arliculaciones de la cuclilla [su eslado.

Al [érmino de la ©rnada se [rocedera al lavado de la relroe_cavadorallesecialmen(e
en las zonas de los [fenes molores [cadenas.

En la relroecavadora de cadenas el desasle de las nervaduras debe ser correlido
Lor soldadura de una barra de acero eslecialll con anlelaciin al deslasle o
delormacilh del (alh.

La [ensi[n de la cadena se [a de medir re[ularmen(e [Cor medio de la [lec[a que [orma
la misma en eslado de re[osol en el [un(o medio en(re la rueda sul erior delanlera [la
verlical del ele de la rueda lisa.

Para correlir el deslas/e laleral de las cadenas(se [rocedera a | [ermulado de las
mismas. Cuandolllor deslaslellel [aso de la cadena no se corres onda con el de la
rueda denladal debe [rocederse a la suslilucil n de la cadena.

Protecciones colectivas

Correcla sel alizaci[ n e iluminacin.

Orden [lim[ieza en la zona de [rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva es[ecllica.
Equilos conlra incendios.

E(linlores de [olvo qulmico seco.

Vallas de conlenciln de [lealones

Protecciones individuales

Casco (solo [uera de la maquina)

Proleclores audilivos: [@alones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guanl(es conlra alresiones mecanicas (en [areas de manenimien(o0).
Calzado de sel uridad.

Rola Naccesorios de selalizaci(n (solo [Uera de la maquina).

9.5. PALA MIXTA

Principales riesgos

Medidas

Ao ellos (Lor mala visibilidad[velocidad inadecuada elc.).
Deslizamien[o de la maquina (lerrenos embarrados o [0co colesivos).
Vuelco de la maquina (inclinaciCn del (erreno sulerior a la admisible [ara la circulaciCn de
la milTalno [acer uso de los [alos eslabilizadores e(c).

Calda Lor Lendienles (rabalo al borde de [aludes[corles [asimilables).
Cloque conlra olros vellculos.

Coniaclos con I'neas aéreas o enlerradas.

Incendio.

Tuemaduras (rabaios de manienimien(o).

ATalamien(o.

Caldas de [ersona desde la maquina.

Calda de maleriales desde la cuclara.

GolLes.

Ruido [rolio [Jambienial.

Vibraciones.

Polvo ambienial.

preventivas

Deberan llevar una carcasa de [rolecciln [Jres[uardo que im[idan los alfalamienl(os con
CrCanos miViles.

Conocer el Plan de circulaciCn de la obra [Icada d[a inlormarse de los [rabalds realizados
que [uedan consliluir ries[0: zanlaslendido de cables(] .
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- El asienio debera ser erfonmico [Jesar diseCado anallmicamenie (Codra relularse en
alluralresraldo])

- Parala ellracciln del maleriallrabalar siem(re de cara a la [lendienl(e.

- Al circular cercano a una linea eléclrica [al] que [ener en cuen(a las sinuosidades del
caminollos bacles [Jdemas irre_ularidades al calcular las dis(ancias.

- Se realizaran las siluienleés comlrobaciones [eri_dicas: eslado de los [aros(lluces de
LosiciCnllinlermilenles[lluces de [renolJesado de los neumalicos en cuano a [resi[n []
corles[]lodos los disCosilivos de seluridad eslaran en su silio[lniveles de aceile [ aluall
limCieza de los Carabrisas [Irelrovisores(llimieza de los accesos a la cabina [1asideros(]
comlrobar los [renos de la maquina.

- Toda maquina que cuenle con [alos de eslabilizaciln los em[leara [ara la elécuciln de
cualquier [rabalo en el que la maquina [ermanezca eslalica.

- El Ceso del malerial carfado en la Cala no debe sulerar el Iimile malimo de [eso
considerado de la sel(uridad Cara la maquina.

- No derribar elemenios que sean mas allos que la maquina con la cuclara el lendida.

- Con el ren de rodadura de ruedas de Comallcircular con [recauci[n a velocidad lenia en
zonas de [olvolbarro o suelo [elado.

- Se [roLibe arrancar el molor sin anles cerciorarse de que no [all nadie en el area de
oleraci[n de la [ala.

- Se [rolibe balar o subir de la maquina en marcla.

- Alifual que [0das las maquinas deben ir dolfadas de un elTin(or.

- Se [rolibe manslorlar [ersonas en el inlerior de la milTa.

- No balar nunca las [endienles en [un(o muer(o o con el molor [arado.

- Mirar conlinuamenle en la direcciln de la marcla [ara evilar alrol ellos duranie la marcla
alras.

- Fuera de servicio o duranle los [eriodos de [aradallla [ala eslara a_olada en el suelolla
[ransmisitn en [un® muerol el molor [arado con la llave ellraldall el [reno de
eslacionamienio allicado [lla balera desconec(ada.

- No se debe Cermilir el acceso a la maquina a Lersonas no aulorizadas.

- En las labores de manlenimieno debe alblarse la cuclara [arar el moor [ [oner en
servicio el reno de mano [1bloqueo de la maquina.

- No se debe [uardar combuslible ni [rallos [rasienios o alllbdones en la maquina con el [in
de evilar incendios.

- Esla Crolibido ulilizar el brazo arliculado de la maquina [ara izar [ersonas []acceder a
[rabaos [unuales.

- Toda maquina que cuenle con [alos de eslabilizacilLn (neumalicos) los emlleara [ara la
elecuciln de cualquier [rabalo en el que la maquina [ermanezca es/alica.

- Trabalar siemire que sea [osible de eslaldas al vienollde [6rma que no disminula la
visibilidad.

- Aselurarse que la zona de alolo sobre el lerreno es lo sulicienfemenie sllido [ara
solorlar con [acilidad el Ceso de la car(a de la maquina.

- No mover la maquina con la cuclara enlerrada en el suelo ni [faiar de elcavar
alroveclando la masa de la miLla.

- Nunca usar la cuclara como marlillo (Luede dalar la cuclara [J[ambién olras [arles del
equilb delan(ero.

- Evilar emllear la miLla como [r(a.

Protecciones colectivas

- Correcla selalizaci[n e iluminacilh.

- Orden [limLieza en la zona de rabalo.

- Toda la maquinaria cumLlira con su normaliva es[ecllica.
- Equilos conlra incendios.

- ELlnlores de [oblvo quimico seco.

- Vallas de conlenciln de [ealones

Protecciones individuales

- Casco (solo [uera de la maquina)
- Proleclores audilivos: [alones o auriculares (cuando sea necesario).
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Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guan(es conlra alresiones mecanicas (en [@areas de manienimien(o).
Calzado de seluridad.

Rola [laccesorios de sel[alizaci[n (solo [uera de la maquina).

9.6. CAMION DE TRANSPORTE

Principales riesgos

Aol ello.

Colisi[n.

Vuelco.

Caldas a dislin(o nivel.
Golles con oblelos mlviles.
Golles con oblelos inmLviles.
AalCamien(o.

E[Tosici(n al ruido
Sobrees(uerzos.

Medidas preventivas

Los accesos!(la circulacilnlllas descarlas [] carfas de los camiones en la obra se

realizaran en lulares [reeslablecidos [1delinidos.

Los camiones dedicados al [ranslorié de maleriales eslaran en [erleéclas condiciones de

manlenimienoconservaciln [ [uncionamien!(o.

ComLrobaciln diaria de los niveles (aceile[idraulico).

Vililar la [resiCn de los neumalicosl!limlieza de es[el0s relrovisores [] [arabrisasl]
comlrobar [uncionamien(o de luces [Usel[alizaci(n aclslicalles[ecialmen(e la de indicaciln

de relroceso.

No sulkerar los 20 Lm/[Jen el recin(o de la obra.

Disloner de boliquin de [rimeros aulilios[lun eLlinlor de incendios de nieve carb[hicallde

la [lerramien(as esenciales [1de lam[aras de re[ ues/o.

An(és de ser iniciadas las maniobra de car(a [l descara de malerial se [abra aclivado el

reno de mano [Ise inslalaran calzos de inmovilizacil n de las ruedas.

La [uesla en eslaci n [llos movimien(os del camil n seran dirilidos [or un selalis(a.

Los conduclores de los camiones-[ormilonera seran informados de las zonas de ries[0 [J
de las ins(rucciones de circulacin.

Las ol eraciones de cara [ldescarla seran diriLidas Lor un es[ecialis(a.

Las carlas se inslalaran sobre la cala de [orma unilorme com_ensando los [esos.

EL Canclo de la LrCa auliliar disCondra de [eslillo de seluridad.

Para subir a las calas de los camiones se eml[learan medios auliliares.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaci[n e iluminaciln.

Orden UlimLieza en la zona de [rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva es[ecllica.
EquilCos conlra incendios.

ELlinlores de [olvo qulmico seco.

Vallas de conlencil n de [ealones

Protecciones individuales

Casco (solo [uera de la maquina)

Proleclores audilivos: [@allones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guan(es con(ra alresiones mecanicas (en [@reas de manenimienio).
Calzado de seluridad.

Rola Naccesorios de selalizaci(n (solo [Uera de la maquina).
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9.7. CAMION BASCULANTE

Principales riesgos

Medidas

CLoques con elemenios lil0s de la obra
Aolello [lalrisionamien(o de [lersonas en maniobras [len oleraciones de man(enimien(o
Vuelcos al circular Lor ramlLas

preventivas

La cala sera balada inmedialamenleé deslués de elecluada la descarla [] anles de
eml(render la marcla.

Las enlradas o salidas a la obra se [aran con [recaucil nlicon aulilio de las selales de
olro [rabalador.

Se reslelaran las normas del c[dilo de circulaciln.

Si [or cualquier circunslancia se [Uviera que [arar en una ram[allel vellculo quedara
renado [Jcalzado con [0[Ees.

Se res’elara en [0do momen(o la selalizaciCn de la obra.

Todas las maniobras se [aran sin brusquedades(] anunciandolas con anlelacitn [
auliliandose del Lersonal de obra.

La velocidad de circulacil n eslara en consecuencia con la carla [rans[ orladalla visibilidad
[llas condiciones del [erreno.

Las maquinas [ara los movimien(os de lierras eslaran doadas de [aros de marca [acia
adelan(e [1de relrocesollrelrfovisores en ambos lados(I[ I rlico de seluridad anlivuelco [
anliimaclos [lun ellinlor.

Las maquinas [Lara el movimien(o de lierras seran ins_eccionadas diariamenle conirolando
el buen incionamien® del molorlsisiemas Lidraulicosl!renos(ldirecciCnlllucesbocina
rerocesolfansmisionescadenas [Ineumalicos.

Se [rollbe [rabalar o [ermanecer deniro del radio de accilh de la maquinaria de
movimien(o de [ierras]_ara evilar los ries_os Lor alroLello.

Se [rollbe el ranslorle de Lersonas sobre las maquinas [ara el movimieno de lierras(]
[ara evilar los ries[os de caldas o de alrol[ellos.

Las labores de man(enimien(o o relaraciln de maquinaria no deben ser [eclas con el
molor en marcla.

An(es de comenzar la descarla de malerial se [ondra el [reno de mano.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaciCn e iluminaci(n.

Orden [JlimLieza en la zona de rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva eslecliica.
Equilos conlra incendios.

E(linlores de [oblvo qulmico seco.

Vallas de conlenciln de [lealones

Protecciones individuales

Casco (solo uera de la maquina)

Proleclores audilivos: [@alones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guan(es con(ra alresiones mecanicas (en [@areas de manenimien(0).
Calzado de sel uridad.

Rola [accesorios de sel[alizaci[n (solo [uera de la maquina).

9.8. DUMPER MOTOVOLQUETE

Principales riesgos

Vuelco de la maquina duranie el verlido.
Vuelco de la maquina en ransilo.

42



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE

BOUZAS”

Medidas

Alrolello de [‘ersonas.

Cloque Lor [alia de visibilidad.

Calda de [ersonas [rans[orladas.

Golles con la manivela de [uesla en marcla.
CLoques con elemeni(os lil0s de la obra
Vuelcos al circular Lor ramLas

preventivas

Con el vellculo car[ado deben balarse las ram[as de esl[aldas a la marclalldes[acio []
evilando [renazos bruscos.

Se [rolibira circular [or [endienleés o ram[as sul eriores al 20(] en (errenos [ medos [al
300] en [eérrenos secos.

Eslablecer unas vias de circulaciln cLmodas [llibres de obs(aculos selalizando las zonas
Celilrosas.

En las ram[as [or las que circulen es(os vellculos elislira al menos un es[acio libre de [0
cm. sobre las [arles mas salienlés de los mismos.

Cuando se dele eslacionado el vellculo se [arara el molor [l se accionara el [reno de
mano. Si esla en [endienle[ademas se calzaran las ruedas.

En el verlido de lierrasJu olro malerialJlunio a zanlas [][aludes se colocara un 0l e que
im[ida el avance del d_imler mas alla de una dislancia [rudenciallléniendo en cuen(a el
anlulo nalural del [alud. Si la descar[a es lalerallldic[o [0[e se [rolon[ara el ellremo
(r[Limo al senlido de circulacil n.

En la Tuesa en marclalla manivela debe colerse colocando el Cullar del mismo lado que
los demas dedos.

La manivela [endra la lonLilud adecuada [ara evilar (bl ear Larles [T [ imas a ella.

Deben relitarse del vellculolicuando se dele eslacionadolllos elemen(os necesarios que
imLidan su arranquellen [revenciln de que cualquier olra [ersona no aulorizado [ueda
ulilizarlo.

Se revisara la cara anleés de iniciar la marc[a observando su correcla disLosiciLn [IJque no
[rovoque desequilibrio en la eslabilidad del dCmCer.

Las car(as seran alrol[iadas al [ir'o de volquele dis[onible [Inunca diliculiaran la visiCn del
conduclor.

En [revisiCn de accidenlés(ise [rollbe el [fanslorié¢ de [iezas ([unlales(]@blones [J
similares) que sobresallan laleralmen(e del cubilole del di'm[er.

Se [rolIbe e[l resamenle en esla obralconducir el d_Cm{er a velocidades sul eriores a los
20 Um. Cor Cora.

Los conduclores de dLmLer de es(a obra eslaran en Losesiln del carné de clase Bl ara
[Coder ser aulorizados a su conducciln.

El conduclor del dimler no debe [ermilir el [fans(orleé de [asaléros sobre el mismol]
eslara direclamenle aulorizado [or [ersonal reslonsable [ara su ulilizaciin [] debera
cuml(lir las normas de circulacil n eslablecidas en el recinlo de la obra [Tlen [eneralllse
alendra al Cldilo de Circulaciln.

En caso de cualquier anomalia observada en su manelo se [bndra en conocimien(o de su
inmedialo sulerior_con el [in de que se [omen las medidas necesarias [ara subsanar dicLa
anomalla.

Nunca se [Larara el molor em[leando la [alanca del descomLresor.

La revisiin [eneral del vellculo [0 su manienimieno deben seluir las ins[fucciones
marcadas [or el [abrican(e. Es aconselable la elislencia de una manual de manienimien(o
[reveniivo en el que se indiquen las verilicaciones(]lubricaciin [ limlCieza a realizar
[erildicamen(e en el vellculo.

El dCm[er molovolquele es(ara dolado de [Irlico anlivuelco.

Protecciones colectivas

Correcla selalizaci[n e iluminaciln.

Orden UlimLieza en la zona de [rabalo.

Toda la maquinaria cum(lira con su normaliva es[ecllica.
Equilos conlra incendios.

E(linlores de [olvo qulmico seco.
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Vallas de conlencil n de [ealones

Protecciones individuales

Casco de [plielileno.

Ro(a de [rabalo.

Cinlur(n elaslico anlivibralorio.

Bolas de seluridad.

Bolas de seluridad imCermeables (zonas embarradas).
Trales [ara liem[ 0 lluvioso

9.9. CISTERNA DE RIEGO ASFALTICO

Principales riesgos

Medidas

Caldas a dislin[o nivel.

Caldas al mismo nivel.

Golles o corles.

Caldas de oble(os.

ProLecciones de [falmenlos o Larlculas
Alrallamien(os o al laslamien(0s.
ETosici(n a [em[eraluras ambienlales el lremas.
Conlaclos [érmicos.

Conlaclos eléclricos.

Incendios.

E[TosicilLn a Lolvo.

E[Tosiciln a ruido.

E[TosiciLn a vibraciones.
Sobrees(uerzos.

preventivas

Se considera en esle alarlado la elecuciln de ries[os aslallicos de iml[rimaciln o
adlerencia que se eleculan [revio al ellendido del allomerado. Pueden ser realizados
median(e rie[o direclamen(é de cuba o bien medianieé ellendido [lor [ersonal a [ie
manelando manlueras conecladas a cuba [ara su ellendido. Anles de [froceder a la
ellensiln del litanellse limliara la sulerlicie de [blvollsuciedad(]barro secol]elG.
Ulilizando barredoras.

Se evilara el conlacio direcio con la Liel. Para ello las [ersonas que se dediquen a los
ries_os aslallicos deben usar un equilo de [rolecci[n adecuadolique inclula [(alaslrola []
Lroleclores (aciales a [in de [rolelker los ol0s [lla cara.

[ueda [erminanlemenle [rolibido [wmar mienias se esén realizando los rielbs
aslallicos.

Para evilar los ries(os de alfolello [Jalfalamienolel [ersonal que [fabae a [ie debe ir
equilado en [6do momen(o de claleco rellecianle [Tomololados [1[Jen [erleclo esado de
visibilidad.

Debera evilarse la [resencia de [ersonas en la zona de [rabalo. Para ello se debe
selalizar el recorrido de los vellculos [ [ersonal de a [ie en el inlerior de la obra [ara
evilar las inlerlerencias.

En caso de manlenerse la circulacitn [lblica [or carriles anelosl]lse disCondra de
selalizaciLn vial adecuada al [iLo de desvio [l Lersonal encarCado de la coordinaciLn del
[ralico dolado de las [rolecciones individuales [Icoleclivas que obliCue la normailva.

No se ulilizara [asolina ni olro disolvenle inllamable [ara la limLieza de [erramien(as.
Pueden ulilizarse disolvenles menos volaliles como el queroseno [ero en zonas bien
venliladas.

Se vililara que no elisa Uenles de calor o [le[0 a menos de 15 m. de la zona de
ellendido de los rielos as(allicos.

El camin cuba que conlenla los Ilquidos as(allicos conlara con elTiniores de [oIvo. Sobre
la maquinallun(o a los luCares de [aso [1en aquellos con el ries[©0 eslecllicolse adleriran
las siluienles selales: [Pelilro suslancias calienlesl] ] [INo [ocarlallas [em[eraluras(]
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- Duranle la [uesla en obra de los rie[bos aslallicos[llos [rabaladores maniendran una
dislancia de sel uridad adecuada.

- En el caso en que se [rodulese alluna quemadura [or conlaclo con el aslalio calienle
debe enlriarse ralidamenle la zona aleclada con abundanlé alua [{@a. En caso de
quemaduras ellensas se las debe cubrir con [alos eslerilizados [ ranslorlar al
accidenlado inmedialamen(e al [osLilal.

- No debe usarse disolvenle [ara sacar el aslalio de la LCiel [ medallse incremenlara la
[ravedad del dal b ocasionado.

- Elrellador no debe relar [uera de la zona marcada [sel alizada.

- En dias de [uerle vienollbalar la boquilla de rie[o [0do lo cerca del suelo que se [ueda
[ara evilar sallicaduras.

- Cuando se cambie de bellnl]elllicar al olerador la relaciln de la [em[eralura-
viscosidad

- El nivel de allomerado debe eslar siem[re [or encima de los [Ubos de calenlamien(o

- No delar la maquina o vellculo en [endiene si no esa [arada [] convenienlemen(e
calzada.

- Realizar las revisiones sobre las maquinas [relis(rarlas en el libro de manienimienio.

Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marcl a alras.

- Avisador acl slico marcl a alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [enla cinlur[n de seluridad el rabalador ulilizarlo.
- Revisiones LeriCdicas anles de comenzar a [fabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acredilaci’n de revisi_nh de la maquinaria Cor [aller cualilicado.
- Talas Ucarcasas Lrolecloras.

- Jalones relleclan(es o conos de selalizaciln.

- Selalizaci(n se[I'n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaci_n noclurna.

Protecciones individuales

-  Rolade [rabalo alroliada

- Casco de seluridad

- Guanles de [roleccil n conlra ries[os mecanicos (riesos mnimos[de (il 0 serrae).
- Guanles de [rolecciln conlra [roduclos qulmicos.

- Galas de [roleccilh conlda im[aclos.

- Calzado de seluridad con [unlera relorzada.

- Bolas de seluridad [ara alualcon [unléra relorzada.

- Mascarillas.

- EquiCos de (rolecciln audiliva (lalones u oreleras).

- Vesluario de alia visibilidad (caleco).

9.10. EXTENDEDORA DE M.B.C

Principales riesgos

- Caldas a dislin[o nivel.

- Caldas al mismo nivel.

- Golles o cories.

- Caldas de oblelos.

- Alralamien(os o allaslamien(os.

- Sobreesluerzos

- ElTosiciCn a [em[eraluras ambien(ales e[ Iremas.
- Conlaclos [érmicos.

- Incendios.
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E(TosiciCn Cor inCalaciCn de [roduclos biluminosos.
E(osiciCn a ruido.

E(losiciCn a vibraciones.

IrrilaciCn de Lielllolos [Jv(as resliralorias.

Medidas preventivas

Man(ener la maquina lim(ia de [rasa [Jaceile [len es[ecial los accesos a la misma.
Duranie el desllazamieno de la ellendedora s(lo [odra Cermanecer en su inlerior el
conducior.
DiriCir las maniobras de alrolimaci[n [ verlido de [roduclos aslallicos en la [dlva [or un
esl[ecialis(a.
Duranie las oleraciones de llenado de la [dlva indicar a los olerarios de aulilio que se
manien’an en la cunela [or delanle de la maquina [ara evilar alrfo ellos o
alralamien(os.
En la elecuciln de lirmes evilar la [resencia de [ersonas en la zona de maniobra.
Selalizar los accesos Lirecorrido de los vellculos en el inlerior de la obra [ara evilar las
inlerlerencias.
No realizar modilicaciones am(liaciones o monlaes de equiLos adicionales en la
maquinalque Ceriudiquen la seluridad.
Selalizar los bordes lalerales de la e[Tendedora con color de seluridad (bandas oblicuas
amarillas ['nelTras allernalivas).
Proleer con barandillas de 90 cm de allura [odas las [lalalormas de eslancia o [fara
seluimieno [Jaluda al elTendido as(allico.
Jamas acceder a la rella vibranle duranle las oleraciones de elTendido.
Ins(alar sobre la maquinallas siluien(es se[ales:

PeliCro susiancias calienles (Peliro uelDb).

Rulo con la leCenda: NO TOCARCALTAS TEMPERATURAS
En (rabalos de manlenimieno [lrelaraciCn alarcar la maquina en suelo lirmellcolocar
l0odas las [alancas en LosiciCn neural [Jarar el molor quilando la llave de conlacio.
Evilar el conlaclo de la Liel [Ilos ol0s con el liquido del sislema de enlriamien(o.
No realizar alusles si se [uede evilar[con el molor de la maquina en marcla.
Evilar siemlre que sea [bsible los [rabalos de manienimienio con el molor calieniel]
cualquier conlacio [uede ocasionar quemaduras [raves.
En caso de manienerse la circulaciCn [ blica [or carriles aneloslIdis[oner selalizaciln
vial adecuada al (il o de desvioll][ersonal encarlado de la coordinaci_n del [ralico dolado
de vesluario de alla visibilidad.
No soldar o corfar con sollele[Tuberfas que conlenan llquidos inTamables.
Anles de cada inlervenciln en el circuilo Lidraulico accionar [0dos los mandos auliliares en
ambas direcciones con la llave en LosiciCn de conlaclo [ara eliminar Lresiones dinamicas.
Revisar [0dos los vellculos CeriCdicamenle quedando relleladas las revisiones en el libro
de manienimienio.
Equilar a [odas las maquinas que inlervenlan en el ellendido [J comlaclaciLh de un
avisador ac[slico [Jluminoso de marcla alras.
Proleler [0odas las [arles Liralorias o mLviles.
Confrolar la elis[eéncia de as en manlueras_racores[eliminandolas inmedialamen(e.
Man(ener libres de oblelos las vias de acceso a las maquinasllaslicomo la [asarela de
cruce de la e[ lendedora.
No ulilizar [asolina ni olro disolven(e inllamable [ara la lim[ieza de [erramienias.
Vililar el izado de las calas de los camiones en curvas de [ronunciado [eralleé [len zonas
con [resencia de [endido aéreo. Manlener una disiancia de seluridad de 5 m.
Em(lear vesluario que [rolel@a comllelamenle la [iel Tara evilar quemaduras [or
coniacio con sulerlicies calienles. Ademas(isera alusiado en [ulfos [Icuello (ara eviar
enlCancles con [arfes de la maquina.
Cerrar bien la maquinalJquilar (odas las llaves [Jaselurar la maquina con(ra la ulilizaci[n
de LCersonal no aulorizado [lvandalismo.
Evilar que los aslallos almacenados eniren en conlacio con alua cuando se encuenlran
Cor encima de los 100° [a que [uede conducir a una ellansi[nh violen@allelilro de
sallicaduras [Jdesbordamien(o Lor ebulliciCn.
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Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marcl(a alras.

- Avisador ac[slico marcla alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [enla cinlur[n de seluridad el rabalador ulilizarlo.
- Revisiones [eri[dicas anlés de comenzar a [rabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acrediaci’n de revisi[ n de la maquinaria Lor (aller cualilicado.
- Talas [Icarcasas [rolecloras.

- Jalones relleclan(és o conos de sel alizacil n.

- Selalizaci(n se[ I n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaci(Ln noclurna.

Protecciones individuales

- Rolade [rabalo alroliada

- Casco de seluridad

- Guanies de [roleccin conlra ries’0s mecdanicos (ries[los mnimosde [l 0 serrae).
- Guanles de [roleccilnh conlra [ roduc(os quimicos.

- Galas de [roleccilh conlra im[ac(os.

- Calzado de seluridad con [unlera relorzada.

- Bolas de seluridad Cara alualcon [unléra relorzada.

- Mascarillas.

- Equilos de [rolecciln audiliva ([allones u oreleras).

- Vesluario de alia visibilidad (cCaleco).

9.11. COMPACTADOR-PISON

Principales riesgos

- Caldas a dislin[o nivel.

- Caldas al mismo nivel.

- Golles o corles.

- Caldas de oblelos.

- Prolecciones de [ralmen(os o Larlculas
- Alralamien(os o allaslamien(os.

- EllosiciCn a [em[eraluras ambien(ales e[ Iremas.
- Conlaclos [érmicos.

- Conlaclos eléclricos.

- Incendios.

- ElLosici(n a [olvo.

- Ellosici(n a ruido.

- Ellosici(n a vibraciones.

- Sobreesluerzos.

Medidas preventivas

- Balizar las zonas en [ase de com[aclacih quedando cerradas al [aso.

- Anles de [oner en [Uncionamien(o el [is[n aselurarse de que eslan monladas (0das las
[alas [Icarcasas [rolecloras.

- Guiar el [Lis(n en avance [fonlal evilando los desllazamienlos lalerales /[ ues0o que la
maquina Cuede descon(rolarse [1[roducir lesiones al olerario.

- Reflar la zona de [rabalo [ara evilar la [ormaci(h de ambienles [ulviTenos. En caso de no
Coder re[ar emllear equilios de [rolecciln res[iraloria conlra [arculas.

- Ullizar siemlre calzado con [unlera relorzadallen [revisiln de afalamienos de
elTremidades inleriores.

- Manelar el equilo manieniendo la es[alda recla en [0do momeno.
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Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marcl(a alras.

- Avisador ac[slico marcla alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [enla cinlur[n de seluridad el [rabalador ulilizarlo.
- Revisiones [eri[dicas anlés de comenzar a [fabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acrediaci_n de revisi[n de la maquinaria Cor [aller cualilicado.
- Talas [Icarcasas [rolecloras.

- Jalones relleclan(és o conos de sel alizacil n.

- Selalizaci(n se[I'n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaciLn noclurna.

Protecciones individuales

- Rolade [rabalo alroliada

- Casco de seluridad

- Guanies de [roleccin conlra ries’0s mecdanicos (ries[los mnimosde [l 0 serrae).
- Guanles de [rolecciln conlra [ roduclos quimicos.

- Galas de [roleccilh conlra im[ac(o0s.

- Calzado de seluridad con [unlera relorzada.

- Bolas de seluridad [Cara alualcon [un(éra relorzada.
- Mascarillas.

- Equilos de [rolecciln audiliva ([allones u oreleras).

- Vesluario de alla visibilidad (cCaleco).

- Fala anlivibracil nes.

9.12. COMPACTADOR DE RODILLOS

Principales riesgos

- Caldas a dislin[o nivel.

- Caldas al mismo nivel.

- Golles o corles.

- Caldas de oblelos.

- Prolecciones de [ralmenlos o Larlculas
- Alralamien(os o allaslamien(os.

- EllosiciCn a [em[eraluras ambien(ales e[ Iremas.
- Conlaclos [érmicos.

- Conlaclos eléclricos.

- Incendios.

- ElLosici(n a [olvo.

- Ellosici(n a ruido.

- Ellosici(n a vibraciones.

- Sobreesluerzos.

Medidas preventivas

- Jamas abandonar la maquina con el molor en marcia. Nunca [ranslor(ar [ersonas alenas
a la conducciln.

- Para conducir ulilizar veslimen(as celidas [Jno [orlar anillosicadenas[ [ ulseras(reloes o
similares [a que [ueden enlanclarse en los salienles o en los confroles.

- Imledir la [ermanencia de olerarios en el @0 de los rodillos(len [revenciln de
alrol ellos.

- No descansar a la sombra [roleclada [or el rodillo en [revencil n de accidenles. E[Tremar
las [recauciones duran(e la conduccil n [‘ara evilar acciden(es.
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- Para subir o balar de la cabina ulilizar los [eldalos [lasideros disCuesios [ara [al [ih. No
acceder a la maquina Lor los rodillos [a que se [ueden sulfir caldas.

- No sallar direclamen(e al suelo si no es Lor [eliLro inminenle [ara el conduclor. Realizar
(0odos los alusles de la maquina cuando es(é [arada [Icon el molor alalado.

- Cuando sea necesario manilular el llquido de corrosiCn ulilizar [uanles [ [alas de

Crolecciln.

- Realizar el cambio del aceile del molor [] del sislema [idraulico en [0 [ara evilar
quemaduras.

- No [umar ni acercar [Uel o mienras que se manilule la balerla [a que des[rende [ases
inlamables.

- En caso de manilular el elecirolio emllear [uanies de [rolecciin confa [roduclos
quimicos(Ia que el liquido es corrosivo.

- Cuando sea necesario manilular el sislema eléclrico [arar el molor [] desconeclarlo]
relirando la llave del conlacio.

- Anles de soldar las [uberlas del sislema L[idraulico vaciarlas [Ilim(iarlas de aceile [a que
es inllamabile.

- No liberar los [renos de la maquina en LosiciLnh de [arada si anles no se [an ins[alado los
[acos de inmovilizaci_n de los rodillos.

- Anles de iniciar el [rabaldo coml[robar medianie maniobras lenas que [0dos los mandos
res_onden Cerléclamenl(e.

- Aluslar el asienlo siemlre a las necesidades del conduclor [ara evilar [alilas
innecesarias [Imalas [os(uras.

- Comlrobar al subir a la cabina que no [all ninfuna [ersona dormiando a la sombra
[roleclada [or la maquina.

Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marcl(a alras.

- Avisador ac[slico marcla alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [eénl[a cinlur[n de seluridad el rabalador ulilizarlo.
- Revisiones [eri[dicas anlés de comenzar a [rabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acrediaci_n de revisi[n de la maquinaria Cor [aller cualilicado.
- Talas [lcarcasas [Tolecloras.

- Jalones relleclan(es o conos de selalizaciln.

- Selalizaciln se[ I .n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaciLnh noclurna.

Protecciones individuales

- Rola de [rabao alroliada

- Casco de seluridad

- Guanies de [roleccin conlra ries’0s mecanicos (ries[los mnimosde [l 0 serrag).
- Guanles de [rolecciln conira [foducios quimicos.

- Galas de [rolecciln conlra im[ac(os.

- Calzado de seluridad con [unlera relorzada.

- Bolas de selwuridad [ara alualcon [un(era relorzada.
- Mascarillas.

- Equilos de [rolecciln audiliva ([alones u oreleras).

- Vesluario de alla visibilidad (cCaleco).

- Faa anlivibraci[nes.

9.13. CAMION HORMIGONERA

Principales riesgos

- Caldas a dislin[o nivel.
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Aroello.

Colisi[n.

Vuelco.

Golles con oblelos mLviles.
Golles con oblelos inmLviles.
Alalamien(o.

Conlaclo con Lormilln.
Prolecciln de [ar(culas.
E(Tosici(n al ruido
Sobrees(uerzos.

Medidas preventivas

Com(Trobacin diaria de los niveles (aceileTidraulico).

Vililar la [resiln de los neumalicosl]limlieza de es[el0s relrovisores [] [arabrisasl]
comlrobar [uncionamien(o de luces [Jselalizaci[n aclslicalles[ecialmen(e la de indicaciln
de relroceso.

Anles de acceder a la zona de obra se esludiara su em(lazamienolel [erreno [Isu carla
malima admisible. Se [reveran Losibles inlerlerencias con lineas eléclricas ] undimien(os
o vuelcos.

El recorrido de los camiones-[ormil bnera en el inlérior de la obra se elécluara [or lulares
‘reeslablecidos [delinidos.

En [endienles suleriores al 161 no es aconselable el suminisiro de [ormilln con el
camiln.

Las maniobras de carla seran len(as [ara evilar colisiones con las [lanlas de [lormillonado
No sulkerar los 20 Lm/[Jen el recinlo de la obra.

Los conduclores de los camiones-Lormi_onera seran inlormados de las zonas de ries[ 0 [
de las ins(rucciones de circulacin.

La Cuesa en eslaciLh Jlos movimienlos del camiCnh-Cormilonera duran(e las oleraciones
de verlidoseran diriLidos Lor un selalis(a.

Disloner de boliqun de [rimeros aulilios[lun eLlinlor de incendios de nieve carbhicallde
la Clerramien(as esenciales [1de lam[aras de re[ues/o.

Las [ormiloneras no deberan [éner [ar(es salienles.

Se colocaran [0l es en el borde de los vaciados [ara eliminar el ries[ o de [osible calda en
re(rocesos.

Cuando se [roceda a desllelar la canalelal el olerario se siluara [UWera de su [ralecloria [J
la cadena de seluridad que sulela la canalela no sera relirada anles de sillar és/a en
descarla.

Si se emllea canlilln [ara la dismibuciCn del CormillLn a los [@lbslise [ondra eslecial
cuidado en que ninl[n ol[erario se coloque enlre la zona de descanso sobre el [erreno del
cubilole [lla [arle [rasera del camiLn o Caramen(0 verlical colindane. Se disCondran dos
[ablones’a modo de durmienleéssobre el [errenoll_ara asen(ar el cubilole Levilar el riesLo
de alralamien(o de los Lies.

Para subir a la Carle sulerior de la cuba se emllearan medios auliliares.

Se [rocederad a lavar la cuba con alua al linal de cada [ornadalleslecialmen(e las
canalelas.

La lim[ieza de la cuba [Icanaleas se elecluara en lulares que se eslablecera [ara (al lin.
Al linalizar el servicio Janles de delar el cami_n [Cormi_oneralkel conduclor debera accionar
el reno de eslacionamieniollenlranar una marcl(a cora [Jen caso necesario bloquear las
ruedas median(e calzos. Las llaves de conlaclo [de enclavamien(os [ ermaneceran bao la
cus(odio del conducior.

Se dis[ondra de un elTinlor de incendios de cal acidad adecuada.

Los elemenl(os [ara subir o balar [an de ser anlideslizan(es.

El camiln Cormilonera [oseera los dis[osilivos de selalizacilLn que marca el c[diCo de la
circulaciln.

Se disCondra de selal aclslica de relroceso.

La escalera de acceso a la [(©lva debe disConer de una [lalalorma laleral silliada
alrolimadamen(e 1 melro [obr debalo de la bocalequi_ada con un aro quilamiedos.
PeriCdicamen(e se realizara una revisiLh de los mecanismos de la [gélicelllara evilar
[érdidas de Cormi_n en los des(lazamien(os.
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- Relularmene se revisara el alriele de [ornillos en escaleras] aros quilamiedos(]
[lalalormas de ins(ecciin de la [olva de carlall [rolecciones [] resluardos sobre
enlranales [l ransmisiones[e[GC.

- Diariamenle se comlrobaran los niveles [leslanqueidad de unias [lmanluil0s.

- Se seluiran las revisiones Lrescrilas en el manual de manienimien(o del vellculo.

Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marcl a alras.

- Avisador aclslico marcl a alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [eén[a cinlur[n de seluridad el rabalador ulilizarlo.
- Revisiones LeriCdicas anles de comenzar a [fabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acredilaci_n de revisi_n de la maquinaria Lor [aller cualilicado.
- Talas Ucarcasas Lrolecloras.

- Jalones relleclan(es o conos de selalizaciln.

- SelalizaciCn se[ I .n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaci_n noclurna.

Protecciones individuales

-  Rolade [rabalo alroliada

- Casco de seluridad

- Guanles de [roleccil n conlra ries[os mecanicos (riesos mnimos[de (il 0 serrae).
- Guanles de [rolecciln conlra [roduclos qulmicos.

- Galas de [roleccilh conlda im[acl(os.

- Calzado de seluridad con [unlera relorzada.

- Bolas de seluridad [ara alualcon [unléra relorzada.

- Equilos de (roleccil n audiliva (lallones u oreleras).

- Vesluario de alla visibilidad (caleco).

9.14. MAQUINA PINTABANDAS

Principales riesgos

- Caldas a dislin[o nivel.

- Caldas al mismo nivel.

- Golles o corles.

- Caldas de oble(os.

- Prolecciones de [ral men(os o [ar(lculas
- Alralamien(os o allaslamien(os.

- E[Tosiciln a lemeraluras ambienlales e[ Iremas.
- Conlacios [érmicos.

- Conlaclos elécricos.

- Incendios.

- El[Losici(n a Colvo.

- El[Losiciln a ruido.

- E[Losicil[n a vibraciones.

- Sobrees(uerzos.

Medidas preventivas

- Ullizar maquinas [inlabandas con marcado CE L[riorilariamene o adalladas al RD
1215/1991

- La maquina Cinfabandas esfara dolada de avisador luminoso (il o rofarorio o llas(] [Iselal
aclslica marcla alras.
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- Cuando esla maquina circule "nicamenle [or la obralverilicar que la [Cersona que la
conduce esla debidamen(e [0rmada [Jaulorizada. Si la maquina circula Cor una via [ blical]
es necesarioademas(que el conducior [enla el carne[ B de conducir.

- Anles de iniciar los [rabalosl]comlrobar que [0dos los dis[osilivos de la maquina
Linlabandas res[_onden correclamenle [Jes[an en Ler(eclo es(ado: [renos heumalicos e(C.

- Para uilizar el (elélono mLvil duranle la conduccilh [al]que disConer de un sislema de
manos libres.

- Alus(ar el asien(o [Jlos mandos a la [osici(nh adecuada.

- Anles de iniciar los rabalos[[allque coml[robar que [0dos los dis[osilivos de la maquina
Cinfabandas resonden correclamenie [Jeslan en [erleclo eslado: renos heumalicoslelc.

- Verilicar que la cabina es/é lim[iallsin resi0os de aceilel]l[fasa 0 barro [1sin oblelos
desconirolados en la zona de los mandos.

- El conducior liene que lim(iarse el calzado anles de acceder a la cabina.

- Comlrobar que [0dos los r(Julos de informaciln de los riesCos esén en buen esfado [
siluados en lulares visibles.

- Verilicar la elislencia de un eLIin[or en la maquina Linlabandas

Protecciones colectivas

- Rolalivo luminoso marc(a alras.

- Avisador ac[slico marcla alras.

- Marcado CE.

- Cabinas anlivuelco.

- Toda la maquinaria llevara es(abilizadores

- Todas la maquinaria que [en(a cinlurCn de seluridad el rabalador ulilizarlo.
- Revisiones [eri[ dicas anleés de comenzar a [rabalar en obra.

- Manlenimien(o de [0da la maquinaria.

- Cerlilicado de acredilaci’n de revisi_n de la maquinaria Cor [aller cualilicado.
- Talas Ucarcasas Lrolecloras.

- Jalones relleclan(es o conos de selalizaciln.

- Selalizaciln se[ I n Norma 8.3-IC

- Balizas luminosas [ara selalizaci(Ln noclurna.

Protecciones individuales

-  Rolade [rabalo alroliada

- Casco de sel uridad

- Guanles de [Toleccil n conlra ries[ bs mecanicos
- Galas de [roleccil n conlra im[aclos.

- Calzado de seluridad con [un(era relorzada.

- Mascarillas.

- Vesluario de alla visibilidad (c[aleco).

10. PEQUENA MAQUINARIA, HERRAMIENTA ELECTRICA Y HERRAMIENTAS MANUALES

A conlihuaciCh se eslablecen una serie de medidas [reveniivas que son validas [ara [odas las
maquinas que se van a emllear en la obra [ que deben ser cumllidas obliCaloriamenle.
Posleriormenle se [falaran las que sean dislinlas de cada una de ellas. Los ries[os [] [rolecciones
individuales se [falan de [0rma [enérica. Las [rolecciones coleclivas son las que se alliquen en cada
unidad en la que infervenan las [erramien(as.

Principales Riesgos

- Conlaclos eléclricos

- Alralamien(os

- Corles [I[blles

- Prolecciln de [arlculas en los olos
- Ruido

- Vibraciones

- Formacin de [olvo
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- Sobrees(uerzos

Medidas preventivas

- Los molores eléclricos eslaran [rolelidos [or la carcasa [Jresluardos [rolios de cada
alaralolara evilar ries_os de alralamien(os o de conlaclo con la enerl]a eléclrica.

- Las relaracionesl[alus(es[e[c. se realizaran a molor [arado.

- Todas las maquinas eslaran [rolelidas eléclricamenie medianle doble aislamien(o [Isino
eslara coneclada a la red de lierras en combinaciln con los dis[unlores dilerenciales del
cuadro eléclrico [eneral de obra.

- Si se lienen que accionar medianie un [rulo elecri T enollésle eslara alelado de los
rabaladores [ara evilar el ries[ b [or allo nivel ac[slico.

- Las [erramien(as [nhicamen(e deben ser ulilizadas [or [ersonal aulorizado [1debidamen(e
ins(ruido.

Protecciones individuales

- Casco de seluridad en los [rabalos en es(fucluraszanas o [Uni0 a maquinaria

- Bolas de seluridad en cualquier caso

- Guanles de cuero

- Galas de crislales normalizados cuando elis(a [rolecci[h de [arculas

- Proleclores audilivos en ambienies ruidosos

- Mascarillas si ellisliese muclo [blvo

- CinurCn anfivibralorio en caso de elislencia de vibraciones (marfillo neumarico)

- Crlaleco rellecianle (debido a los velTculos [Tmaquinas que elislen en el enlorno)

Para la realizaciln de los [abalos conlenidos en el [resenle Proleclo se emllean [abilualmenle al
menos las siluienlés [erramien(as:

Hormilonera eléclrica-[aslera
Mariillo neumarlco

Radial

GrulD eleclr I eno

Coml(resor

Soldadura con arco eléclrico

e Soldadura oliacelilénica

e Corladora de malerial ceramico
e Sierra circular

10.1. RADIAL

Principales riesgos

- Conlaclo con el disco (dedos manos[ brazos)

- Gollks con el malerial que se esla corlando debido a relrocesos.
- Trauma sonoro.

- Prolecci’n del disco o [ar(e de ésle debido a su roura.

- Conlaclos elécrricos.

Medidas preventivas

- Lamaquinaldebe ser ulilizar sl lo [or [ersonal aulorizado.

- Uillizar un disco alroliado al elemen(o a corlar.

- Serelularan correclamenl(e los dislosilivos de [rolecciln.

- Se comlrobara el adecuado senlido de Liro del disco.

- ComLrobar que el inlerru_lor eléclrico es eslanco.

- ProLibiciln de relirar la carcasa Lrolec(ora del disco.

- Anles de iniciar el corlé con la maquina desconeclada Cire el disco a mano. Susliluir el
disco si es(a lisurado o ralado.

- Se [rollbe ubicar la sierra sobre lulares con al'ua [ara evilar ries[ 0os eléclricos.
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- La [leza a coriar no debera resionarse conira el discolde [orma que [ueda bloquear ésle.
Asimismolla [ieza no [resionara al disco en oblicuo o [or el laleral.

- Colocar el disco bien cenirado en el ele[Ino alrelar el cesivamenie el [ornillo de lilaciCnl]
Luede rom[erse o alrielarse.

- Sulelar [irmemenle la [Cerramienla con las dos manos. Cuidar que al linhal del corle no
Lolee el disco o dé lirones. Evilar que el elemen(o a cor(ar vibre.

Protecciones Colectivas

- Carcasa de [roleccil n.
- Puesla a lierra de masas melalicas.

Protecciones Individuales

- Casco de seluridad.

- Prolecciln aclslica.

- Bolas de sel uridad.

- Rolade [rabalo alus/ada.

- Galas anlil ar([culas.

- Mascarilla auloliliran(e [ara [fabalos con [eneracil n de [olvo.

10.2. GRUPO ELECTROGENO

Principales riesgos

- Lesiones en las manos.

- Golles [/o alfal‘amien(os.
- Rieslos eléclricos.

- Incendios.

- Inlolicaciones.

- Sallicaduras.

- [Juemaduras.

- Ruidos.

Medidas preventivas

- Los [rulbs elecli _enos seran inslalados en lulCar mas llano [osiblerenados(icalzados [
selarados de zonas de movimienio [1maniobra de maquinaria que [uedan ocasionarles
dalos.

- El mecanismo de [uesla en marcla se enconlrara deniro de un armario dolado de llave []
cerradura que quedara cerrado al linal de la [0ornada laboral [ara imledir su [ues(a en
marcla [or [ersonas alénas a la obra.

- Deben ulilizarse maquinas de balo nivel sonoro.

- Todo [rulo elecr  eno debe eslar [rovislo de [©0ma a lierra [l sus bornas de salida
(rolelidas Jen un armario Lrovis(o de cerradura.

- Las manlueras de salida del [rulo deben enconlrarse [rolelidas conlra dalos de
maquinas o maleriales.

- SUo la Cersona ellresamen(eé desilnada [uede [oner en marcLa eslas maquinas. Se
[rolIbe su ulilizaciLn a [ersonas ineLLer(as.

- Duranle el [uncionamien(o del [rulo eleclrl [ enolllodas las cubierlas [[alas [rolecloras
deben es(ar colocadas [Icerradas.

- Anies de elecluiar un cambio de aceile o de llquido refriferanle com[ruebe que el molor
es(é [1o.

- Durane el Mncionamien® del [rulo elecheno allunas [arles del mismo (molor(]
conduclo de escal e) alcanzan allas [em[eraluras no [0car es(os elemen(os.

- Reloslar combuslible solamen(e con el molor Caradollener cuidado en el llenado [evilar
derrames. No [Umar duran(e es(a olLeraciLn.

- No arrancar nunca la maquina con éler o cualquier llquido volaiil.

- No alolarse sobre el [rulo eleci Lenolni delar obeos sobre el mismo.

- Debera disConer [Iclavarse en el suelo una Lica de acero [ara la [oma de [erra.
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Se [endra en cuenia las indicadas en las normas de manienimienio del [@bricane que
acomlalaran a la maquina.

Protecciones Colectivas

ELlinlor de nieve carblhica.

Carcasa de [roleccil n con llave [Icerradura.

Puesla a lierra de las masas meldlicas[ bornas aisladas [Iclavilas normalizadas [iLo Celac
o similar.

Venlilador ellraclor [1delurador de [ases cuando se ulilice en locales cerrados(]a lin de
evilar inloLicaciones

Protecciones individuales

Guani(es aislanies (dielécricos).
Casco de seluridad.

Rola de [rabalo aluslada.
Galas de [rolecciln.

Prolecciln audiliva.

10.3. COMPRESOR

Riesgos mas frecuentes

Vuelcos.

Alral‘lamienl(os de [ersonas.

Des(rendimien(o duran(e su [rans[or(é en susensi[n.
Ruido.

Rolura de la manluera de Lresi[h.

Los derivados de la emanacin de [ases [l icos del molor.
Olros.

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

El com[Tresor no se colocara ni se arrasrara a menos de 2 melros del borde sulerior de los
[aludes.

El (rans(orle [or sus(ensi[ n se realizara con 2 cables [Icon cualro [un(os de anclale.

El com(resor se quedara en el lular [revisiolllirmemenle suelado de manera que no se
Cueda desllazar Lor sCsolo.

Mien(ras [uncionellas carcasas eslaran en [6do momen(0 en [osiciLn de cerrado.

A menos de 4 melros de dis(ancia sera obliCalorio el uso de Lroleclores audilivos.

Si es [osiblelllos com[resores se silaran a una dislancia mnima de 15 melros del luCar
de [rabalo.

Las manlueras de [resiLn eslaran en [0do momen(o en [erleclo eslado. El encarlado de
seluridad o el encarado de obra vililara el eslado de las man(ueras [Ise [reocul ara de
su susliluciln.

Los mecanismos de coneliln se [aran con los racores corresondienés(lnunca con
alambres.

El Manslorle en susiensi(n(lse elecluara medianeé un eslinfado a cualfo [unios del
comlresorlde [al [orma que quede [aranlizada la sel(uridad de la carla.

El com(resor quedara en eslaciLn con la lanza de arrasire en [osiciLh [orizon(alllcon las
ruedas sulelas median(e [acos anlideslizamien(os. Si la lanza de arrasire carece de rueda
o Livole de nivelaciCLnlse le adallara median(e un sullemen!o [irme [Iseluro.

Los com(resores a ulilizar seran de los llamados [silenciososCen la inlenciCn de disminuir
la conlaminaciln aclslica.

Las carcasas [rolecloras de los com[resores(leslaran siem(re inslaladas en [osici(n de
cerradas( en [revencil n de [osibles alral amienl(os [Iruido.

Las manlueras a ulilizarJeslaran sieml(re en [erleclas condiciones de usolles decir sin
[rielas o deslasles que [uedan [roducir un revenlln.
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- Los mecanismos de [revenciin o de emlalmelleslaran recibidos a las manlueras
median(e racores de [resil n sel ] n calculo.

- [Jueda [rolibido usar el aire a LresiLn [Lara limLieza de [ersonas o veslimen(as.

- Para inlerrumtLir la circulaciCn del aire se disCondran de llaves adecuadasl]lamas se
inlerrumLira doblando la man(luera.

- Anles de desconeclar las manlueras se [abra vaciado de aire a Lresi[n el circuilo.

- Con el calderinI[a deslresurizadollse [Lurlara [eriLdicamen(e el alua de condensaciln
que se acumula en el mismo.

- Al [erminar el [rabalo se recoleran las manlueras []se delaran [odos los circuilds sin
[resi[n.

- Se [rollbe su ulilizaci[ h a [ersonas inel [ er(as.

- Tras lar[ b [uncionamien(o del molor[ ho allblarse nunca en la carcasa.

- Se [endra en cuenia las indicadas en las normas de manlenimienio del [abricanie que
acomlalaran a la maquina.

- Manlener limLio el comLresorllim_iando los [osibles derrames de aceile o combusl(ible
que [uedan elislir.

- Colocar el comLresor a una dislancia considerable de la zona de [fabalo [ara evilar que se
unan los dos liLos de ruido.

- Los comlresores de combusiible se lienen que carlar con el molor [arado [ara evilar
incendios o el Llosiones.

- Evilar la [resencia de cables eléclricos en las zonas de [aso.

- Evilarintalar vaCobres de combuslible.

- No realizar [rabalos de manienimien(o con el com[resor en [uncionamien|(o.

Protecciones personales

- Buzo de [rabalo.

- Casco de [Dplielileno [lomolo[ado.
- Proleclores audilivos.

- Bolas de sel uridad.

- Guanles de [rabalo.

10.4. SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO

Principales riesgos

- Caldas desde allura.

- Caldas al mismo nivel.

- Alralamien(0s enlre obe[0s.

- Alaslamieno de manos [Lor oblelos [esados.

- Los derivados de las radiaciones del arco vollaico.

- Los derivados de la inCalaciCn de valores melalicos.
- [Juemaduras.

- Conlacio con la ener(a eléclrica.

- Proleccil n de [ar(lculas.

Medidas preventivas

- Uillizar equiCos de soldadura eléclrica con el marcado CE[[riorilariamen(eo adallados al
Real Decreo 1215/199(.

- Es necesario revisar las [rolecciones de los equilos elécricos [erildicamene [J
comlrobar que carcasasl[liomas de [ierralldilerenciales (] coneliones eslan en [erleclo
eslado. Eslecialmene se revisaran los bornes de enlhada [l salida del [rulo [ara
comlrobar que no lienen [arles aclivas al descubier(o.

- Resula imlCorianie [roleler los cables eléclricos lcomrobando que no eslan deleriorados
Cerildicamen(e [Jalelandolos de la [roleccil n de [arlculas incandescenles.

- En lulares mullconduclores es necesario disloner de limilador de vaclo de 24 vollios
como malimo en el circuilo de soldadura.

- La [ensiln de vaclollenire el eleclrodo [1la [ieza a soldar sera inlerior a 90 vollios en
corrien(e allérna [1150 en corrien(é conlinua.
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- El Oso de [rabalo [a de eslar seco [si no es as[se ulilizaran banquelas aislanles.

- Del mismo modo se [ de ulilizar ro[a que [rolela nieLramen(e la Liel del soldador de
es(as radiaciones.

- No se [olleara la soldadura sin [roleccil n de ol0s adecuada.

- Laconelilnh del Lrimario de la maquina de soldar(a una red lila_debe ser realizado Lor un
eleclricisfalquien Londra sumo cuidado en coneclar las [@ases[ el neulro [lla lierralseln el
il o de maquina. Asimismo se comlrobaran las [rolecciones eléclricas conlra conaclos
indirec(os.

- Al coneclar la maquina de soldar a una Inea eléclrical debera [onerse eslecial cuidado en
coneclar el cable de lierra de la maquinala la [oma de esa misma lnea. Los errores en
esle as[eclo [ueden ser [raves.

- El soldador debera revisar el aislamien(o de los cables al comienzo de la [ornada.

- Se evilara que los cables descansen sobre oblelos calienlesliclarcoslbordes alilados o
cualquier ofro luCar que [Cudiera Cerudicar al aislamienio. Asimismo se evilara que Casen
vellculos Lor encimalque sean [ol[eados o que es[én en un luLar que le sallen clis[as.

- Cuando los cables del equiCo de soldar oConlan alCuna resisiéncia a su manelolno se
lirara de ellos [orque se corre el ries[b de que se corlen o se romLan.

- El cable de masa se coneclara direclamenie sobre la [ieza a soldarlo en su caso lo mas
cerca [osible[ulilizando las [ralas adecuadas.

- No se usaran Licas de lierra donde se soslecle que [udieran eLislir cables elécricos.

- Siemlre que se vala a mover el equilo de soldarlJo se vala a [acer cualquier
manilulaciCnse corlara la corrienle.

- Para colocar el eleclrodo en la [inza se ulilizaran siemlre los [uaniés[I[]1se desconeclara
la maquina. Nunca deben susliluirse elecrodos con las manos desnudas o el [uanfe
[I'medo.

- La Linza debera eslar sulicienlemen(e aislada.

- La Linza Lorlaeleclrodos debe ser adecuada [ara el [iLo de elecrodol ] a de [ener manLo
aislanle en condiciones [1lener un mecanismo de alarre del elecrodo seuro [JcLmodo de
sus/luir.

- Es necesario [abililar un alblo aislado [ara delar la Linza [orlaeleclrodos en las [ausas.
La Cinza de soldar no se colocara nunca sobre malériales conduclores de corrienle.
Debera colocarse siem[re sobre maleriales aislan(es.

Protecciones colectivas

- Coneliln a lierra de [0das las maquinas eléclricas.
- Cuadros eléclricos eslancos [ /[ rovis(0s de dilerenciales.
- Barandillas en zonas de rabalo en allura

Equipos de proteccién individual

- Casco de [Dplielileno [ara desl[lazamien(os [or la obra.

- Yelmo de soldador (casco + carela de [foleccilh).

- Panlalla de soldadura de suslen(aci_ n manual.

- Galas de seluridad Cara [rolecciln de radiaciones [or arco volaico (esCecialmenie el
aludanie).

- Bolas de sel uridad.

- Rolade [rabalo.

- CinlurCn de Seluridad clase A o C.

- Guanles [UmanLuilos de cuero curlido al cromo.

- Mandil OColainas de cuero curlido al cromo.

- Equilos de lillraciCn quimica [renle a [ases [Ivalores.

10.5. SOLDADURA OXIACETILENICA

Principales riesgos

- Calda de [ersonas a dileren(e nivel.
- Calda de [ersonas al mismo nivel.
- Calda de oblelos [bor desllome.
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Medidas

Calda de oblelos [or manilulaci(n.

Pisadas sobre oble0s.

Prolecciln de [ralmen(os o [arllculas.

Conlac(os [érmicos.

InCalaciln o inCesliLh de alenles quimicos [eliL rosos.

E([LosiciLn a radiaciones.

E(losiones.

Incendios.

Ries[ 0 de dalos a la salud derivados de la e[ Tosici(h a allenles qulmicos: [ases.
Ries 0 de dalos a la salud derivados de la e[ 1 osici( n a al‘enles [[8icos: radiaciones.

preventivas

Ullizar equilfos de olicorieé con el marcado CE[llriorilariameniello adalTados al Real
Decrelo 1215/199( .

Es necesaria [ormaciln es[ecllica [ara la ulilizaci_n de esle equilo0.

Sel uir las inslrucciones del [abricanie.

Man(ener las zonas de [rabalo lim[ias [Jordenadas.

Hallque almacenar las bolellas aleladas de [osibles conlaclos eléclricos[ selaradas de las
Uen(es de calor [I[rolelidas del sol.

Hallque lim(iar CeriCdicamen(e la boquilla del sollele.

Es necesario ulilizar un encendedor de clis[a [ara encender el sollele.

El Crulb [a de eslar [Uera del recin(o de [rabalo.

En la manilulaciCn de las bolellas [lallque eviar darles [blles [Icolerlas [or los [rilos.
Las bolellas en servicio [an de eslar en [osici_n verlical en sus solorles o carros.

En la ulilizaciCn de esle equiLo en zonas con es[kecial rieso de incendiol_allque Lrever la
[resencia de ellinlores.

Se [rollbe la ulilizaciCn de bombonas de ases en [osici[n inclinada.

Se [rollbe [rabalar en condiciones climaolicas adversas: vien(o [Uer(e [Jlluvia.

Se [rollben los rabalos de soldadura [Icorle en locales donde se almacenen maleriales
inlamables o combuslibles.

Tienen que ser rel‘arados [or [ersonal aulorizado.

El almacenamien(o de las bombonas se liene que [acer verlicalmenle.

Las bombonas(ianio llenas como vaclas(ise lienen que [rasladar en [osiciCn verlical [J
aladas a un [orlabombonas.

No abandonar el equiCo mieniras es/é en [Uincionamienio.

No se [ermile soldar en el inlerior de conlenedores[ del ] sil0s o barriles mieniras no [alan
sido lim[iados com(lelamenle [Ides[ asilicados con valor[si es necesario.

No se [uede [rabalar con la rola sucia [or [rasall disolvenleé u olrfas suslancias
inlamables.

No collar nunca el sollele de las bolellas[aunque es(é alalado.

No se [an de elécluar [rabalos de corle cerca de lulares donde se esl[én realizando
oleraciones de desenlrasadol ues(o que [ueden [ormarse [ases [eliL r0sos.

No [ocar [iezas recienlemenle corladas.

Para maniener en buen eslado las man[ueraslilallque evilar su conlacio con [roduc(os
quimicossulerlicies calienesl elemenios corlan(es o [unzanles.

Asimismol allque evilar la [ormaciln de bucles o nudos en su ulilizaciln.
Perildicamenlel] [al] que verilicar que las manlueras no [ienen [Ulas revisando
eslecialmenle las unlasracores [J[Til0s.

Proceder al recambio de manlueras cuando se delecle que és[as delerioradas o ro(as.

Se lienen que susliluir inmedialamen(e las [erramien(as [asladas o alrieladas.

No se [ueden mezclar bombonas llenas con vacias [1bombonas con [ases diléren(es.
Realizar manlenimien(os [eriLdicos de es[0s equilbs.

Se [rolIbe [Wmar duran(e las oleraciones de soldadura [Jolicorie o cuando se manilulen
mecleros [1bolellas.

La coneliln de manlueras se realizara [or medio de abrazaderas(/no [or olrfo sislema
como cinla aislanle[alambre(elc.

Deberan conlar con doble sislema anlitrelorno de la llamalluno en la salida del
manoreducl(or [Jolro a la enlrada del sollele.
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- Las bombonas de [ases licuados [endran las valvulas de corle [rolelidas con las valvulas
anlirrelorno.

- Anles de encender el meclero se com[robara que eslan correclamenie [eclas las
coneliones de las manlueras [Ique eslan inslaladas las valvulas anlirrelroceso.

- Se [rolJbe ulilizar acelileno [ara soldar o corlar maleriales que conlén[an cobre. Se [orma
el aceliluro de cobre que es el Llosivo.

- Si se debe soldar sobre elemen(os [inlados o corlarloslise [rocurara [acerlo al aire libre o
en un local bien venlilado [Cara evilar inloLicaciones.

- Se debe evilar que las clislas [roducidas [or el sollele alcancen o cai(an sobre las
bolellas manlueras o liquidos inllamables.

- No ulilizar el ol1leno [ara limliar o sollar [iezas o [Uberlasllel¢.[]lo [ara venlilar una
eslanciall ues el e[ ceso de ol 1leno incremen(a el ries 0 de incendio.

- Los [rilos [llos manorreduclores de las bolellas de ol ITeno deben eslar siem(re limlios de
(rasas[] aceiles o0 combusiible de cualquier [ilb. Las [rasas [ueden inllamarse
eslon@neamen(e Lor acciLn del ol 1Ieno.

- Siuna bolella de acelileno se caliena [Cor cualquier molivo[lCuede e[TlosionarCcuando se
delecle esla circunslancia se debe cerrar el Lril0 [lenliiarla con alualsi es Lreciso duranie
Coras.

- Ullizar cdilb de colores normalizados [ara idenlilicar [ dilerenciar el conlenido de las
bolellas.

- Desl[ués de un relroceso de llama o de un incendio del [ril0 de una bolella de acelilenol!
debe com(robarse que la bolella no se calien(a sola.

- Las bolellas deben eslar [erleclamen(e idenlilicadas en [©do momen(ollen caso con(rario
deben inulilizarse [Idevolverse al [roveedor.

- Todos los equil bs[ canalizaciones [accesorios deben ser los adecuados a la [resiln [I[as
a ulilizar.

- Los [rilos de las bolellas de olileno [Jacelileno deben siuarse de [6rma que sus bocas de
salida allunlen en direcciones con(rarias.

- Anles de emlezar una bolella com[robar que el manCmelro marca [cerollcon el [ril0
cerrado.

- Si el [rilo de una bolella se alascallno se debe [orzar la bolellallse debe devolver al
suminisfador marcando convenienlémenl(e la deliciencia deleclada.

- Anles de colocar el manorreduclorildebe [urlarse el [ril0 de la bolella de olllenol]
abriendo un cuar(o de vuella [Jcerrando a la malor brevedad.

- Colocar el manorreducior con el [rildo de ellansiln [0almenle abierlo[]deslués de
colocarlo se debe com(robar que no elislen Ul as ulilizando allua [@abonosalllero nunca
con llama. Si se deleclan [u[as se debe [roceder a su re[araciLn inmedialamenle.

- Abrir el [rilo de la bolella lenfamenlellen caso conlrario el reduclor de [resi(n [odria
quemarse.

- Las bolellas no deben consumirse comllelamenie [ues [odrla enlrar aire. Se debe
conservar siemlre una lil era sobrel resi[ n en su in(erior.

- Cerrar los [rilos de las bolellas deslués de cada sesil n de [rabao. Desl ués de cerrar el
Lrilo de la bolella se debe descarlar siemLre el manorreduclor_las manlueras Llel solle(e.

- La llave de cierre debe eslar sulela a cada bolella en servicioll[ara cerrarla en caso de
incendio. Un buen sisléma es alarla al manorreducior.

- No susliluir las unlas de libra Lor olras de [loma o cuero.

- Si como consecuencia de eslar somelidas a balas [em[eraluras se [iela el manorreduclor
de allCuna bolella ulilizar [alos de alua calieneé [ara des[elarlas.

- El sollele debe manelarse con cuidado [len nin[l'n caso se [ol[eara con él.

- Enlaoleraciln de encendido deber(a seluirse la siCuienle secuencia de acuiaciln:

o Abrir lenlamenle [llileramenle la valvula del sollele corresondien(e al ol eno.

Abrir la valvula del sollele corres ondien(e al acelileno alrededor de 3/4 de vuel(a.

Encender la mezcla con un encendedor o llama LCilo[o.

Aumenlar la enlrada del combuslible [‘as/a que la llama no deslida [umo.

Acabar de abrir el o[ ITeno sel ' n necesidades.

o Verilicar el manorreducior.

- En la oleraciLn de alalado deberla cerrarse Lrimero la valvula del acelileno [Jdes[ués la
del ol 1Ieno.

- No colar nunca el sollele en las bolellas[ni siquiera alalado.

- No delosilar los solleles coneclados a las bolellas en recilienles cerrados.

OO0OO0O0
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En caso de relorno de la llama se deben sel uir los siluienles [asos:

o Cerrarla llave de [aso del oLiCeno inlerrumLiendo la alimen(acin de la llama inlerna.

o Cerrar la llave de [aso del acelileno [1des[ués las llaves de alimenlaciLn de ambas
bolellas.

0 Enninln caso se deben doblar las manlueras [ara inlerrumLir el [aso del [as.

o Elecluar comlrobaciones L[erlinenleés [ara averiluar las causas [ [roceder a
solucionarlas.

Protecciones colectivas

Equipos

El fueso de rabao [a de es(ar bien venlilado o con sislemas de ellracci_n adecuados.
Se lienen que selalizar las enlradas a la zona de almacenamien(o de es(os equilbs con la
selal de [l eliLro de e Ilosiln] [ rolibido [umarLl

Si se realizan (rabalos de corle in silull_rocurar limilar la cascada de clis(as [][rozos de
Lierro colocando una man(a ilnula.

Sillar el equifo en zonas [abililadas de [@rma que se evilen zonas de [aso O zonas
demasiado [r(Timas a la aclividad de la obra.

Verilicar que en el eniorno de la zona de soldadura no se encuen(ran olras [ersonas. De lo
confrariolJse [rocedera a la ulilizacifn de [Trolecciones coleclivasiicon mamlaras o
[rolecciones individuales.

Hallque almacenar es(os equil0s en lulares cubier(os [Uera de las zonas de [aso.

de proteccién individual

Casco.

Galas.

Panlallas [acialesl]con [roleclor con lillfo que [role@ de la [rolecci(n violenla de
Car(lculas [1de las radiaciones de la soldadura.

Guan(es conlra al resiones de oril en [érmico.

Manollas.

Man[uilos [lman(as.

Calzado de sel uridad.

Polainas.

Delan(ales de [roleccin con(ra las aLresiones mecanicas.
Arnés (en [rabalos en allura).

Rola de rabalo de alCod[n (iCLnula Calus(ada).

Claleco relleclanle

10.6. SIERRA CIRCULAR

Principales riesgos

Conlaclo con el disco (dedos[ manos[_brazos)

Golles con el malerial que se esla corlando debido a relrocesos.
Trauma sonoro.

Prolecciln del disco o [ar(e de ésle debido a su rolura.
Conlaclos eléclricos.

Alralamien(os.

Abrasiones.

Alresiones [[8icas en ol0s.

ProLecciln e inl[alaci_Ln de [arllculas

Medidas preventivas

La maquinaldebe ser ulilizar s lo [or [ersonal aulorizado.
Ulilizar un disco alroliado al elemen(o a corlar.

Se relularan correclamenle los dis[ osilivos de [roleccil n.
NO debe ser relirada la [roleccil n del disco de corle.

Se comlrobara el adecuado senlido de [iro del disco.

60



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE
BOUZAS”

- Sllo se siuara en los lulares concrelos que delermine el encarado de obralen [0do caso
no se ubicara a dislancias inleriores a 3 melros del [uecos Lorizonlales o bordes de la
[lalalormala elcelcilnh de que eslén eleclivamenle [rolelidos.

- Anles de comenzar a [rabalar debe com[robarse que la [oma de lierra no es(a anulada.

- Debe emllearse un em[ulador [lara manelar la madera.

- Sila maquina se deliene debe desconeclarse anles de manilularla.

- Se revisara Leri_Ldicamen(e el disco con la maquina desenc_uladalbuscando lisuras(lalla
de dienles o cualquier circuns(ancia que [ueda [acer que el disco se rom[a.

- Deben ellraerse los clavos [l arles melalicas anles de cor(ar [ara eviar roluras del disco
o [rolecciones de la [ieza de madera.

- Se [rollbe colocar la mesa [l ulilizarla sobre lulares enclarcados [ara evilar el ries[ 0
eléclrico [Jel de caldas sobre la maquina en [uncionamien(o.

- Se limCaran los resios de [roduclos de corle en el enlorno de la sierra [ara eviar
ro[lezones [Icaldas sobre la sierra en [uncionamien(o.

Protecciones Colectivas

- Carcasa de cubriciln del disco.

- Cuclillo divisor del corle.

- Emlul@ador [Jlula de la Lieza.

- Carcasa de [roleccil n de las [ransmisiones.
- Inlerrullor eslanco.

- Toma de lierra.

Protecciones Individuales

- Casco de seluridad.

- Prolecciln aclslica.

- Bolas de seluridad.

-  Rola de [rabalo aluslada.

- Galas anlim[aclos.

- Mascarilla auloliliran(e [ara [fabalos con [eneracil n de [olvo.
- Guanles de cuero alus(ados.

10.7. HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN GENERAL

Principales riesgos

- Conlaclo eléclrico

- Alralamien(o

- Prolecciln de [arlculas en los olos
- Ruido

- Vibraciones

- Formaciln de [olvo

- Sobrees(uerzos

- Golleslcorles [1vuelcos

Medidas preventivas

- Cuando se usen [erramien(as eléclricas en zonas moladas se deben ulilizar con el [rado
de [rolecciln adecuado (IP 55).

- EL circuilo al cual se coneclen debe eslar [rolelido Lor un inlerruJor dilérenciall’/de 0.03
amlerios de sensibilidad.

- Todas las maquinas [ Lerramien(as eléclricas que no [osean doble aislamieno deberan
eslar conecladas a lierra.

- Los cables eléclricos[] coneliones(] elc.[] deberan eslar en [erléclo esladol] siendo
convenien(e revisarlos con [fecuencia.

- Cuando se cambien [(lileslIse [alan alusles o se elecllen relaraciones se deben
desconeclar del circuilo eléclrico [ara que no [ala [osibilidad de [onerlas en marcla
involunlariamen(e.
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Si se necesila usar cables de ellensi(n se deben [acer las coneliones emlezando en la
Cerramienla [Isiluiendo [acia la [6ma de corrienle.

La alimen(aci(n de las [erramienias que no disLonlan de doble aislamien(o []se ubiquen
en ambienles [ medos[se realizara coneclandola a [rans(ormadores a 24 v.

Cuando se averle la [erramienlalse colocara la se(al "No coneclarCmaquina averiada" [
sera relirada Cor la misma Lersona que la ins(alll

Las Cerramien(as eléclricas disLondran de doble aislamien(o o eslaran conecladas a [erra.
Las [ransmisiones se [roléleran con un baslidor solborlé de un cerramien® con malla
melalica.

En las [erramienlas de corle se [Trole[ era el disco con una carcasa anlil rol eccil n.

Las coneliones eléclricas a [favés de clemas se [role[eran con carcasas anliconaclos
eléclricos.

Dis[londran de [oma de lierralelcel]0 las [lerramien(as [orlaliles con doble aislamien(o.
Las clavilas [llos cables eléclricos eslaran en [erleclo es(ado [Iseran adecuados.

La inslalaciCn disCondra de inlerrullor dilerencial de 003 A. de sensibilidad.

Las Cerramien(as eléclricas no se [bdran usar con manos o Lies molados.

Eslaran allaladas mien(ras no se es(én ulilizando.

TALADRO PERCUTOR

Anles de su [uesla en marclallse comlrobara el buen eslado de las coneliones []la
elicacia del doble aislamien(o de la carcasa el disCunor dilerencial.

Se seleccionara adecuadamen(e el [iT o de broca aniés de su inserciln en la maquina.

El Tun®o a [oradar debera [reviamenle [relararse con un emboquillado [ara iniciar la
[enelraciln que debera realizarse [er_endicularmen(e al [arame(ro.

Deben evilarse recalenlamienlos de molor [1brocas. No [ocar la broca direclamen(e [ras
[Caber realizado el [aladro.

No deben realizarse [aladros inclinados"uede [rac(urar la broca [ roducir lesiones.

No inlenlar aLrandar el orilicio oscilando alrededor de la broca.

Alarrar la maquina con las dos manos.

Usar brocas bien aliladas [1del diameilro [ reciso.

Protecciones colectivas

Barandillas en zonas de [rabalo en allura

Coneliones eléclricas adecuadas

Conelilh a lierra de [0das las maquinas eléclricas.
Cuadros eléclricos eslancos [ rovis(os de dilerenciales.

Protecciones individuales

Casco de seluridad en los [fabalos elemen(os en sus_ensiln

Bolas de seluridad en cualquier caso

Guan(es de cuero

Galas de crislales normalizados cuando elisla [roleccil n de [arllculas
Proleclores audilivos en ambien(és ruidosos

Mascarillas si elisliese mucl o [olvo

Cinlur[n anlivibralorio en caso de elis/encia de vibraciones

Rola de [fabalo

Claleco relleclanie

10.8. HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS

Principales riesgos

Erosiones en las manos

Corles [Ilinclazos

Prolecciln de [arlCulas

Los derivados del ambien(e de [fabalo
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Medidas preventivas

La zona de acluaciCn debera [ermanecer ordenadalllibre de obslaculos [l limlia de
residuos.

No relirar las [rolecciones de las [arlés mlviles de la Cerramienla dise[adas [or el
[abricanle.

ProLibido delarlas abandonadas Lor el suelo.

Evilar el uso de cadenas[[ulseras o similares [ara [fabalar con [erramien(as.

Las [erramien(as se man/endran en buenas condiciones

Man(os sin [Trielas[lim[ios de residuos [laislan(és [‘ara los [rabalos eléclricos.

Las [erramienlas manuales seran elelidas de acuerdo al [rabalo a realizar(lquedando
Crolibido ulilizar Cerramieni(as [ara lines [ara los que no [an sido diselados.

Anles de ulilizar la Cerramien(a se com[Trobara que se encuenira en buenas condiciones de
uso.

Para el [fanslorle de [erramienas se ulilizaran calas /o Lorlalerramienlas es[eciales]
nunca se del@aran en silios de [aso o lulares elevadosllen [revenciLn de [osibles
acciden(es.

Las [Cerramienlas manuales eslara conslruidas en maleriales resisienles [Ila uniLn enlre
sus elemenios debera ser [irmellde manera que se evién roluras o [ro_ecciones de los
mismos. Sus manLos o emluladuras sera de dimensiones adecuadas(isin bordes aludos
ni sulerlicies resbaladizas[laislanles en caso necesario.

Las [erramien(as [unzan(es o deslinadas a la [ercusi_nldisCondran de [roleclor de [oma
Cara evilar [olCes.

CINCELES Y PUNZONES:

Se revisara el eslado de las cabezaslideseclando aquellos que [resenien rebabas o
lisuras.

El lilo se maniendra en buen uso [1no alilaran salvo que la casa suminisradora indique (al
Losibilidad.

Cuando se [alan de usar sobre oblelos [equelos[€s[0s se sulelaran adecuadamenie con
olra [erramien(a.

Se evilara su uso como [alanca.

Las oleraciones de cincelado se [ardn sieml(re con el lilo en la direcciin oluesia al
ol erario.

MARTILLOS:

ALICATES:

Se usaran el clusivamenle [ara [ol[ear [Isolo con la cabeza.

No se inlenlaran com[oner los man(os ralados.

Las cabezas eslaran bien liladas a los manlbs(sin [ollura alluna.

No se allolaran [uercas con el mariillo.

Cuando se [en[a que dar a olfo [Maba@adorlise [ara colido [or la cabeza. Nunca se
lanzara.

No se usaran marlillos culas cabezas [en_an rebabas.

Para corlar alambres [ruesos se Lirara la Lerramienla en un Clano [er_endicular al
alambrelsulelando uno de los el Iremos del mismo.
No se usaran [Cara sulelar [iezas [equelas o [aladrar[ni [Cara alolar o solar [ornillos.

DESTORNILLADORES:

LIMAS:

Las caras eslaran siem[re bien amoladas.

Hola [Icabeza eslaran bien sule(as.

No se [irara el vasialo con alicales. El vasialo se manlendra siem(re [er[endicular a la
sulerlicie del [ornillo.

No se alolara el cuerLo sobre la [erramien(a.

Se evilara sulelar con la manollni allolar sobre el cuer(b la [ieza en la que se va a
alornillarCni se Condra la mano delras o debalo de ella.

Se man(endran siemL_re limlias [sin [rasa.
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LLAVES:

Tendran el man( o bien sulelo.

Las [iezas [equelas se [ilaran anles de limarlas.

Nunca se sulelara la lima [ara [rabalar Lor el e[ lremo libre.
Se evilaran los [olles [ara limLiarlas.

Nunca se usaran [ara marlillear(remaclar o como [alanca.

Para alrelar o alolar con llave inClesallacerlo de [orma que la quilada que solorle el
esluerzo sea la lila.

Evilar em(lear culas. Se usaran las llaves adecuadas a cada (Uerca.

Evilar el uso de [ubos [ara [rolon[ar el brazo de la llave.

Protecciones colectivas

Barandillas en zonas de [rabalo en allura
Las [rolias de la zona de [rabalo [Ide los medios auliliares em[leados.
Lim(Cieza [Jorden en la obra.

Protecciones individuales

Casco de sel uridad en los [rabalos con elemen(os en susl ensil n
Bolas de seluridad en cualquier caso

Guan(es de cuero

Galas de crislales normalizados cuando elisla [roleccil n de [arllculas
Rol(a de [fabalo

Claleco relleclanle

11. MEDIOS AUXILIARES

Cumtliran la lelislaciCn villene[dolados de marcado CE o adecuaci_n sel'n corres_onda.

11.1. ESLINGAS Y ESTROBOS

Riesgos mas frecuentes

Calda de malerial.
Sobrees(uerzos.

Lesiones con oblel0os [unzan(es.
Corles.

Golles.

Olros.

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

Es [reciso evilar delar los cables a la infem[erie en el invierno (el [0 [lace [ralil al acero)
Anles de ulilizar un cable que [a eslado e[l ues(o al [rlo[ debe calenlarse.

No someler nuncallde inmedialollun cable nuevo a su carla malima. Ulilicese varias
veces balo una carla reducidallcon el [in de oblener un asenlamien(o [l [ensi(n unilorme
de [odos los Lilos que lo comLonen.

Ev(lese la [ormaci[n de cocas.

No ulilizar cables demasiado débiles [ara las carCas que se valan a ransLor(ar.

Ellanse cables sulicienlemen(e larCos [ara que el anlulo [ormado Lor los ramales no
sobrelase los 90 [O.

Es [reciso eslorzarse en reducir es(eé anlulo al mnimo.

Para carlas [rolon[‘adas( ulilicese un balancin.

Las eslin(as [Jeslrobos no deben delarse abandonados ni [irados [or el suelol]ara evilar
que la arena [Jla [rava [enelfen en(re sus cordones.

Deberan conservarse en lular secol bien venlilado(lal abri( o [Iresuardo de emanaciones
acidas.
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- Secellillaran [lenlTrasaran [erildicamenle.

- Se collaran de sol orles adecuados.

- Esla [rolibida la [lermanencia o [aso de cualquier [ersona balo las carllas o [anclos.

- Las carlas se delDbsilaran en el suelollsobre calzas o [ravesalos[/[ara [oder relirar los
eslrobos sin somelerlos a [rolamien(o enlre el suelo [la carl(a.

- Deben elelirse con cuidado los [unios en los que se siuaran los eslrobos(i[ara que la
carla quede bien equilibradallJevilar que las amarras [uedan des[lazarse al sus_enderla

- Para la selecciln del diamelro del cable o cadena a ulilizarJ[] [ara la delérminaciCn del
nC_mero de ramales [llon[ilud de una eslinCalldebe dis[onerse de [ablas adecuadas que
Callque consular.

- Esla [erminaniemen(e [rolibido realizar uniones de cables medianie [ubos o soldaduras.

- Esla [rolibido acoriar o emlalmar cadenas de izar inserlando [ornillos enire eslabones!]
alando es(0s con alambre([el¢. Nunca debe rel‘ararse una cadena soldando eslabones( | or
eemllo.

- Para su ulilizaciCnllos cables [Icadenas deberan eslar libres de nudos(cocasl]orceduras’]
Carles allas[adas o variaciones imLorlan(es de su diamelro.

- Se debera Loner eskecial cuidado en sobrellenar los [anclos.

- Las eslin(as Ulos esrobos deber ser relirados del CancColcuando no valan a ulilizarse.

- Las eslinfas [llos esrobos deben asenlarse en la [arle [ruesa del Canclolnunca en el
Lico del mismolll]llevaran [uardacabos [ara evilar que se allanle el cable [I1se selaren
los cabos.

- Cuando se ulilicen [lanclios de dos cuernoslnunca se suslendera la car[a de uno de
ellos(1 [a que de esla orma se desequilibrara la carfa [ el alarel0 no [fabalara
verlicalmen'e.

- Cuando las carlas a suslender [én[an arislas o canlos vivos(les [Treciso [roleler los
eslfobos [Jeslin(as con delénsas de madera blanda o [oma de neumalico.

- Del mismo modolicuando [ala que embralar Liezas mul][randes o [esadas(ise colocara
enlre [ieza [] el cable o cadenalluna delensalllara evilar que con el roce [uedan
romLerse.

- Anles de ordenar una maniobraldebera aselurarse de:

0 [lue los es(robos o eslinCas es[én correclamen(e allicados a la carCa [Jaselurados al
[anclo de izar.

0 [Jue los eslrobos o eslinlas no [ienen vuellas(orceduras(elG.

0 [ue se [@a selarado de la carla lo sulicienle/[1de que no [Allolras [ersonas en sus
[rolimidades.

0 [Jue no [alJsobre la car(a [Liezas suel@as que [udieran caerse al elevarla.

o [lue el [anclo de la [r[a es/a nivelado [se encuen(ra cenlrado sobre la carlalllara
evilar Liros al elevar es(a.

- ComLrobaciones

- Las eslinCas Ueslrobos seran eLaminados con delénimien(o [ [eriLdicamenle_con el [in de
comlLrobar si elislen delormacioneslalarCamieno anormalllrolura de LiloslJdeslasel]
corrosifnlJel¢.[lque @l an necesaria la susiuciCnrelirando de servicio los que [resenlen
anomallas que [uedan resullar [eli(rosas.

- Es muliconvenienie des(ruir las eslinCas [Jesrobos que resullen dudosos.
Sell'n la Norma DIN-15060:

- Los cables se reliraran de servicio cuando se comlruebe que en la zona mas deleriorada
[alan alarecido mas de un [ilo rolo.

- Al rebasar eslas ciras de rouras de Lilos[la ulilizaciCLn del cable comienza a ser [LeliLTosa.

- Cuando se rom[a un cordnlkl cable se relirard inmedialamen(e. También sera susliuido
inmedialamenle cuando ésle [resenle allaslamienos(] dobladurasll el¢c. u olros
deslerleclos serios[as_ como un deslas(e considerable.

Protecciones personales

- Rola de rabao.

- Casco de [Dolielileno [lomoloado.
- Proleclores audilivos.

- Bolas de seluridad.

- Guanles de [rabalo.
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11.2. ESCALERAS DE MANO

Riesgos mas frecuentes

Caldas al mismo nivel.

Caldas a dislin[o nivel.

Deslizamien(o [or incorrec(o alolo ([alia de zallalas[e[C.).

Vuelco laleral [or alolo irrelular.

Rolura [or deleclos ocul(os.

Los derivados de los usos inadecuados o de los monfaes [elifrosos (emlialme de
escalerasl]lormacil n de [lalalormas de [rabalollescaleras -corias- [ara la allura a salvar(]
elc.).

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

1) De allicaciCn al uso de escaleras de madera.

LarCueros de una sola [iezal sin deleclos ni nudos que [uedan mermar su seluridad.

Los [eldalos (ravesalbs) de madera es(aran ensamblados no clavados.

Las escaleras de madera eslaran [rolelidas de la inlemlerie medianie barnices
ranslaren(eés[ ] ara que no ocullen los [osibles delec(os.

2) De aflicacilh al uso de escaleras mefalicas.

Los lar[ueros seran de una sola [ieza [ eslaran sin delormaciones o abolladuras que
[uedan mermar su sel uridad.

Las escaleras meldlicas eslaran Linladas con Linlura anlioCidaciLn que las [reserven de
las alresiones de la inlemLerie.

Las escaleras melalicas a ulilizar en ésla obrallno eslaran sulLlemenladas con uniones
soldadas.

Las escaleras de melal son conducloras de elecricidad. No se recomienda su uso cerca de
circuilos eléclricos de nin[n [ilo[Jo en luCares donde [uedan [acer con@clo con esos
circuilos.

3) De allicaci(n al uso de escaleras de lilera. Son de allicaci(n las condiciones enunciadas en los
alarfados 1 (12 ara las calidades de -madera o mefal-.

Las escaleras de lilera a ulilizar en ésla obralleslaran doladas en su arliculaciln sulerior(]
de [0[es de seluridad de alerlura.

Las escaleras de lilera eslaran doladas [acia la milad de su allurade cadenilla (o cable de
acero) de limilacilCn de alerlura malima.

Las escaleras de lilera se ulilizaran siem(re como [ales abriendo ambos larCueros Cara no
mermar su seluridad.

Las escaleras de lilera en [osiciLn de usolleslaran mon(adas con los larCueros en Losici(n
de malima alerlura [ar no mermar su sel uridad.

Las escalera de lilera nunca se ulilizaran a modo de borriquelas [ara sus(énlar las
[lalalormas de [rabalo.

Las escaleras de lilera no se ulilizaran(si la [osicil n necesaria sobre ellas [ara realizar un
delerminado [rabalol obli(‘a a ubicar los [ies en los 3 [llimos [eldal bs.

Las escaleras de lilera se ulilizaran mon(adas siem[re sobre [‘avimen(os [orizon(ales.

4) Para el uso de escaleras de manoLinde_endienlemene de los maleriales que las consliluLen.

Se [rolibira la ulilizaciCn de escaleras de mano [ara salvar alluras suleriores a 5 m[salvo
que eslén relorzadas en su cenlro.

Para salvar alluras sulleriores a 315 m. seran necesarias:

Adecuadas lilaciones en cabeza [base.

Uso de cinlur(n de seluridad [Idis[osilivo anlicalda.

Las escaleras de mano eslaran doladas en su ellremo inlerior de zalalas anlideslizan(es
de sel uridad.

Las escaleras de mano eslaran [irmemen(eé amarradas en su el lremo sul erior al obelo o
eslruclura al que dan acceso.

Las escaleras de sobrel‘asaran en 1 m. la allura a salvar.
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- Las escaleras de se inslalaran de @l [orma que su alolo inlerior disle de la [rolecci(n
verlical del sulerior[1/4 de la lonlilud del lar[uero enlre a0l 0s.

- Se [rolibira en ésla obra [fansLobr(ar [esos a mano (0 a Lombro)Liluales o suleriores a 25
[[s. sobre las escaleras de mano.

- Se [rolibira alolar la base de las escaleras de mano de ésla obrallsobre lulares u
oblelos [oco lirmes que Lueden mermar la eslabilidad de esle medio auliliar.

- El acceso de olerarios en ésla obralla ravés de las escaleras de manolise realizara de
uno en uno. Se [rolIbe la ufilizaciCn al unSono de la escalera a dos o mas olLerarios.

- El ascensolldescenso [ [rabalo a [favés de las escaleras de mano de esla obrallse
elecluara ronalmenielles decirlimirando direclamenie [acia los [eldalos que se esfan
ulilizando.

- Sealolaran en sulerlicies [lanas [Iresisenles [Isu alrededor debera eslar des/ elado.

- Solamen(e se deberan elecluar [rabalos liCeros desde las escaleras. No se debe [ralar de
alcanzar una sul erlicie aleladal’sino cambiar de silio la escalera.

- Las escaleras nunca se deben emL(lear Lorizonlalmen(e como [asarelas o andamios.

- Cuando no esén en usolllodos los [iLos de escaleras se deberan almacenar o [uardar
balo leclblicon el inh de [rolelerlas de la inlem[erie. Las escaleras que se almacenan
Corizonlalmen(e se deben soslener en ambos el lremos [len los [un(os inlermedios]ara
im[edir que se comben en el cenlro [Ilen consecuenciallse allolen los [ravesalos []se
[Uerzan los larueros.

- [Dueda [rolibido el emlalme de dos escaleras (salvo que cuenien con elemenlos
esleciales [ara ello).

Protecciones personales

- Casco de [Dplielileno.

- Bolas de sel uridad.

- Calzado anlideslizan(e.

- Cinlur(n de seluridad clase A o C.

11.3. PUNTALES

Riesgos mas frecuentes

- Calda desde allura de las [ersonas duran(e la ins(alaci( n de [un(ales.
- Calda desde allura de los [un(ales [or incorrecla insl(alacil n.

- Calda desde allura de los [unlales duranle las maniobras de [rans[ orle elevado.
- Golles en diversas Larles del cuerLo duran(e la manilulaciln.

- Alralamien(o de dedos (e Iensi[n [relracciln).

- Calda de elemenlos conlormadores del [un(al sobre los Lies.

- Vuelco de la carla duran(e oleraciones de carl(a [Jdescar(a.

- Rolra del Lunial Cor [alila del malerial.

- Rofra del "unfal Cor mal esfado (corrosiCn inferna (/o el(Terna).

- Deslizamien(o del [un(al [or [alla de acul lamien(o o de clavaz[n.

- Desllome de encolrados [or causa de la dis[osicil n de [unlales.

- Olros.

Normas basicas de sequridad y protecciones colectivas

- Los [unlales se acoliaran ordenadamenle [or calas Lorizonlales de un [nhico [un(al en
allura [Jlondo el que deseel con la [hica salvedad de que cada cala se dison[a de [orma
CerCendicular a la inmediala in(érior.

- La eslabilidad de las [orrelas de acolio de [unlaleslise aselurara median(e la [inca de -
Lies derecLos- de limilacil[n laleral.

- Se [rolibira ellresamenle [fas el desencorado el amonionamien(o irre(ular de los
Cunlales.

- Los l'uniales se izaran (o descenderan) en [aqueles unildormes sobre baleas(Tlelados [ara
evilar derrames innecesarios o en [aquelés [lelados [or los dos el Iremos..

- Se [rolibira e[Tresamenle la car[a a [ombro de mas de dos [unlales [or un solo [ombre
en [revencil n de sobrees(uerzos.
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Los [unlales de (il o [elesclIico se [Mansloriaran a brazo u [lombro con los [lasadores [}
mordazas inslaladas en [osici(n de inmovilidad de la calacidad de ellensi[ n o relraccil n
de los [un(ales.

Los [ablones durmienies de alblo de los [unlales que deben [rabalar inclinados con
res_eclo a la verlical seran los que se acularan. Los [unlalessiem_re alolaran de [orma
CerCendicular a la cara del [abl[nh.

Los [unlales se clavaran al durmienle [ a la solandall (ara conseluir una malLor
eslabilidad.

El relarlo de la carl[a sobre las sulerlicies alunlaladas se realizara unilormemenle
re(arlido. Se [rolIbe e[l resamenl(e las sobrecarl as [un(uales.

B.1.Normas o medidas [revenlivas [iLo [ara el uso de [unlales de madera.

Seran de una sola [iezal len madera sanall releriblemen(e sin nudos [Iseca.

Eslaran descorlezados con el [in de [oder ver el eslado real del rollizo.

Tendran la lonLilud eCacla [ara el aleo en el que se les ins(ale.

Se acularan’con doble cuCa de madera suler[ues(a en la base clavandose en(re si.
Preleriblemen(e no se eml[learan disLueslos [ara recibir solicilaciones a [lelil[n.

Se [(rollbe ellresamenie en ésia obra el emlalme o sullemenfaciin con [acos (o
ralmenos de [unfallmaleriales diversos [Isimilares)los [uniales de madera.

Todo Lun(al alLrielado se reclazara [ara el uso de [ransmisiLn de carLas.

B.2.Normas o medidas [revenlivas [iLo [ara el uso de [unlales melalicos.

Tendran la lonlilud adecuada [ara la misi[n a realizar.

Esfaran en [erleclas condiciones de manlenimieno (ausencia de [Tidol[]linadoslicon
'odos sus comlonen(es(e[C.).

Los [@rnillos sin [in los [endran enLrasados en [revencil.n de esluerzos innecesarios.
Careceran de delormaciones en el [us’e (abolladuras o [orcimien(os).

Eslaran dolados en sus el lremos de las [lacas [ara aLolo [Iclavaz[n.

Protecciones personales

Casco de [oliefileno ([relerible con barbuque).

Rol[a de rabao.

Guanles de cuero.

CinrCn de seluridad.

Bolas de seluridad.

Las [rolias del [rabalo eslecllico en el que se em[leen [unlales.

11.4. ANDAMIOS

Principales riesgos

Caldas al mismo nivel.

Caldas a dislin[o nivel

Desllome del andamio.

Desllome o calda de oble/os (fablones[erramienlas maleriales).
Golles Lor oblelo o [erramien(as.

Alrallamien(os.

Medidas preventivas

Cumltliran obliCaloriamenl(e lo eslablecido en el R.D 211/04.

No se delosilaran [esos violenlamenle sobre los andamios. Se arriosiraran [ara evilar
movimien(os que [uedan [acer [erder el equilibrio a los [rabaladores.

An(és de subirse se debera com[robar la es(abilidad de la eslruc(ura.

Los elemenlos verlicales o [ies derec/os se alolaran sobre [ablones de relario de
carlasl]evilando las zonas de (erreno inclinado. Los [ies conlaran con [usillos de
nivelaciCn [ara nivelar la base [ [aranlizar una malor es(abilidad al conuno. Eslos
Cusillos se clavaran a los [ablones con clavos de acerol ] incados a [ondo [Isin doblar.
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- La [lalalerma de [rabalo ‘endra un mmnimo de 60 cm de anclurall[]eslara [irmemenle
anclada a sus al bl os [ara evilar deslizamien(os o vuelco.

- Cuando es(én silladas a mas de dos melros de allura eslaran [rolelidas [or barandilla
Cerimelral re[lamenlaria de 90 cm de allurallisIn in[ermedio [Irodalié de 15 cm de allura.

- Llevaran inleLradas escaleras melalicas [ara _oder acceder a los dislinlos niveles de los
andamios sin [ener que subir Lor los lalerales de éslos. Eslas [raclicas es(an [0lalmene
(roLibidas.

- Se [rollbe como norma [eneral fabalar en la verlical bao los andamios.

- Se moniaran a una dislancia ilual o inlerior a 30 cm del Caramen(o verlical en el que se
rabala.

- Las [lalalormas eslaran libres de obslaculos [ no se realizaran movimien(os violen(os
sobre ellas.

- En el monlale de los andamios mullidireccionales se monlara el andamio con el aulilio de
barandillas [rovisionales(1que se colocaran desde el nivel anlerior(icon el rabaador
(rolelido Lor las barandillas delinilivas de ese nivel. Eslas barandillas deberan ir colocadas
de [orma que su [ilaciCh sea consisenle [Ise evile [0[almen(e el ries b de calda accidenal
de las mismas([[ara la cual se Lueden unir median(e bridas [laslicas o similares.

- El monlale de los andamios se [ara de [orma [rolLresivalicomllelando el monlale de cada
nivel anles de comenzar el siluienlelllerminando los arriosramien(os a Lilallbarandillas’
rodaliés[ | lalalormas sullelorias_medios de accesole[c.

- Todas las uniones se realizaran de acuerdo a los crilérios de mon(ale del modelo comercial
escolido. No im(rovisar ni inlroducir variaciones.

- Las [lalalormas de los andamios se moniaran de (@l [6rma que sus comlonenés no se
des(lacen en una ulilizaciCn normal de ellos. No debera elislir nin( 1L n vaclo [elilroso en(re
los comlonenies de las [lalaormas [los dis[osilivos verlicales de [rolecciln colecliva
conlra caldas.

- Cuando allunas [arles de un andamio no es(én lislas [ara su ulilizaciCnlen Carlicular
durane el monlaellel desmonlale o las [ransiormacioneslIdiclas [arlés deberan conlar
con selales de adverlencia de [LeliLto CenerallCcon arrello al Real Decrelo 485/9(1114 de
abrilllsobre selalizaci_Ln de seluridad [ salud en el cenio de [rabaoll [l delimiladas
convenienlemen’e medianle elemen(os [[Sicos que im[idan el acceso a la zona de [eli(ro.

- Los andamios solo [odran ser monlados(desmonlados o modilicados suslancialmenie
balo la direcciln de una [ersona con [ormaciln universilaria o [rolesional que lo [abilile
[ara ellolJ] Cor [rabaladores que [alan recibido una (ormaci’n adecuada [Jes[ecllica [ara
las ol eraciones Lrevis(as.

- Los andamios deberan ser insCeccionados [br una [ersona con [@rmaci_n universilaria o
Lrolesional que lo [abiliie [ara ello anles de su [ues[a en servicioll eriLdicamenlellras
cualquier modilicaciinll[eriodo de no ulilizaciCnlJe[LbsiciCn a la infem[erie[Isacudidas
siSmicas o cualquier olfa circunsfancia que [ubiera [odido aleclar a su resiséncia 0 a su
es(abilidad.

- Es convenienle ins[eccionar enlre oros [un(os los siluien(es:

o Laalineacil n [lverlicalidad de los mon(an/es.

La Lorizonlalidad de los lar_ueros [Ide los [ravesalos.

La adecuaciln de los elemen(os de arriosramien(o [@n(o Lorizonlal como verlical.

El correclo ensamblale de los marcos con sus [asadores.

La correcla disLosiciLn [1adecuaciLn de la [lalalorma de rabalo a la eslfuclura del

andamio.

0 La correcla disCosiciCn [ladecuacih de la barandilla de seluridadJ_asamanolbarra
infermedia [Irodalié[‘as como de los accesos.

- En el caso del desmon(ale del andamio esle debe realizarse en orden e inverso al moniale
[Jen [resencia de un [écnico com[elen(e.

- Se [rolibira [erminaniemen(e que se lancen desde arriba los elemenios del andamio los
cuales se deben bal@ar medianle los mecanismos de elevaciitn o descenso
convenienlemen(eé sulelos. Las [iezas [equelas se bal@aran en un balde o baleas
convenienlemen(e aladas.

- Los elemenios que comlonen la eslrucura del andamio deben acoliarse [relirarse [@n
raLidamenle como sea Losible al almacén.

- Debe [rolibirse [erminaniemeniellen el monalelluso [ desmonlalellque los olerarios
[asen de un silio a olro del andamio sallandollcolumliandosellreando o deldndose
deslizar Lor la es(ruclura.

O 0O0O0
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Protecciones colectivas

Barandillas en zonas de [rabalo en allura
Prolecciones coleclivas duran(e el mon(ale [Jldesmonlale el Lie de seluridad

Protecciones Individuales

Casco de [oliefileno (Trelerible con barbuleo).
Bolas de seluridad (sel(1'h casos).

Calzado anfideslizan(e (se1'h casos).

Arnés anlica’da (duranfe el moniaie)

Rola de rabal.

Trales Cara ambien’es lluviosos.

11.5. CARRETILLAS DE MANO

Riesgos mas frecuentes

Calda de [ersonas al mismo nivel
Golles conlra oblelos inmLviles.
Sobrees|(uerzos.

Normas basicas de sequridad

Ullizar ruedas de [oma.

Es necesario que el usuario de la carrelila de mano la conduzca a una velocidad
adecuada.

Deben evilarse o minimizarse las [osluras [orzadas L[] los sobreesuerzos duranie el
rabalo.

ProLibir el (ranslor(e de [ersonas.

No sobrecar(ar la carrelilla.

Dislribuir lomol[éneamen(e la carla [ si [Uese necesariol alarla correclamen(e.

Delar un marlen de seluridad en la car’a de maleriales liquidos en la carrelilla [ara evilar
verlidos.

Velar Mara que la rueda neumalica disfonla en [0dos los casos de la [resiih de aire
adecuada.

Protecciones colectivas

Las [rolias de la zona de [rabalo [Ide los medios auliliares em[leados.
Colocar la carrelilla de mano en lulares [Uera de las zonas de [aso..

Protecciones personales

Casco de [plielileno.

Calzado anlideslizan(e.

Cinlur(n de seluridad clase A o C.
Guan(es conlra alresiones mecanicas.
Calzado de seluridad.

Fala lumbar (en [rabalds conlinuados).

12. ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DEL RIESGO DE INCENDIOS DE LA OBRA. EXTINTORES

El riesCo de incendios en eslacios abierlos viene delerminado [or dos as[eclos: la eslruclura [J
comlosiciln de la velelaciinllque deline la canlidad de combusiible [1la inllamabilidad [1 [oder
calorllico del mismo[lJel nCmero de [ersonas que accedan a esa zona.

Elislen unos ries[0s de incendios derivados de la maquinaria (el [ersonal eleculanle de la obralllldel
uso en la obra de maleriales [Isusfancias calaces de orilinar un incendio.
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La elleriencia demuesira que las obras [ueden arder [br causas diversasique van desde la
nelliClencia sim[lella las [raclicas de ries[ 0 [or vicios adquiridos en la realizaci_n de los [rabalos o a
causas [orluilas.

Pueden ser causa de incendios los siluienleés [aclores en(re oOlros:

- Holueras encendidas Lor el Cersonal de la obra

- Cilarrillos mal alalados.

- Enerlla solar

- Trabalos de soldadura

- Lainslalacil n eléclrica [las coneliones eléc(ricas
- El desorden [lla suciedad de la obra.

- El almacenamien(o de oblelos im[re[ nados en combuslibles.
- La [ala o deliciencias de venlilaciLn

- El [olieslireno e[ andido.

- Disolvenles.

- El uso de lamU(arillas de windido.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Serealizara una revisil n [lcom[robacil n [eri[dica de la insalaci[ n eléclrica [rovisional

- Para evilar que se [roduzca un incendio en la obralise evilara delar descuidados [roduclos []
elemen(os suscel libles de arder(1[1no se almacenaran combuslibles den(ro de la zona donde se
acomeleran las obras.

- Correclo acolio de suslancias combuslibles con envases [Lerleclamen(e cerrados e idenlilicados.

- En caso de [rave incendiollse [rocedera a la evacuaci_n del mismo Lor alluna de las salidas
silLuiendo el [lan de emerlencia de la obra el cual eslara selalizado en varias zonas.

EXTINTORES

Los ellinlores seran [ues(os a disLosiciCn de aquellos ol erarios que desem[elen [rabalos en los que
elis/a alluna Losibilidad o ries[b de incendio o elllosiCnCJcomo [or eleml(lo soldaduras [lcories [
eslaran ubicados en las inmediaciones del luCar en el que se desarrolle la [area.

Se debe [rever que los elemenios de decoraciin(Imobiliariol] equiCamienio [ acondicionamienio
inferiore(¢.ascomo cualquier olro sisfema de selalizaciCnlr(Tulos informalivoselc. no dificullen la
Percelciln de las selales de evacuacilh.

Los ellinlores [abran de adallarse a las dis[osiciones del RD 1942/1993de 5.11 Lor el que se
alrobJel Rellamen(o de inslalaciones de [rolecci_n conlra incendios (BOE 14.12.92 [115.94).

Se uiilizaran los siluienies equilos:

- ELllinlor de [olvo [olivalenlé ABC 6 [11EF 21A-113B.

- ElIlinlor de nieve carblnica 5 [11EF 34B.

- Los [Welos orilinados [or un [uelb eléclrico o en sus inmediaciones son delinidos como [Uelos de
clase E [I[1ara su ellinci[ n se selalan como adecuados a los al enles el linlores a base [blvo seco
CO2(o Ilquidos [acilmen’e evalorables [Tno conduclores. Sin embaro es conraindicada el aluall
[a que liene una [ran conduclividad elécirica ] [uede se orilen de [allos eléclricos diversos. El
alua no debe usarse en [resencia de [ensiLn eléclrica [ [ara Lrevenir erroreslles Lrelerible no
usarla lam[oco en ins(alaciones o0 equilbs que se sulbnen desconeclados (@l sulosiciin [uede
ser la errCnea).

Los alkenles ellinlores a base de es[ umalicomo rella [eneralison conlraindicados [orque se obliene
de mezclas de [roducios esCumlenos con alua.
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13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. EMERGENCIA Y EVACUACION DE
ACCIDENTADOS.

Botiquines: Se disCondra de un boliguin en la Casela de Obra o [abilaculo deslinado con M@l fin{J
conleniendo el malerial basico [ara [rimeros aulilios. Los boliquines se revisaran mensualmen(e
reloniéndose de inmedialo el malerial consumido.

Asistencia al accidentado: En la obra se disfondra de la inflormaciln sobre el emllazamienio e
ifinerarios [as/a los dilerenies Ceniros Médicos (Servicios [rolios[IMuluias Palronales'Mulualidades
LaboralesTAmbulaloriose(c.) donde debe rasladarse a los accideniados [ara su mas ralido leleclivo
ralamien(o.

Se dictaran unas Normas de Régimen Interior con los teléfonos indicados de los Centros de
Urgencia y de ambulancias, que estara en el tajo, en el "Tablero de Seguridad", para garantizar
un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

El Coslilal mas Crlimo:

HOSPITAL ALVARO CUNJUEIRO
- 986 81 11 11

El cenlro asisencial mas Lr[imo es el

Cenlro de Salud de Beiramar
Avenida de Beiramar(51 36202 ViLo Ponlevedra. Tino.986 212 682

Olros dalos de inlerés a ser e[ ues(os en obra son

TELIJFONOS DE URGENCIAS: 061
EMERGENCIAS: 112

INF. TOXICOLOGICA: 915.620.420
AMBULANCIAS: 061

P. NACIONAL: 091

BOMBEROS: 080

Ria de Vigo

CORUJO

HOSPITAL ALVARO CUNIUEIRO
Esfada Clara Cam[bamor(341[]
986 81 11 11
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Reconocimientos médicos: Todo el Cersonal que emliece a rabalar en la obrallan(o [Cersonal [rolio
como subconiralado debera [asar un reconocimienido médico conlorme con las normas eslablecidas
Lor el Servicio Médico de Emlresalllor considerarse necesarios [ara verilicar que la salud del
[rabalador no conslilula un [eliLro [ara él o los demas [rabaladores(de [al manera que se demuesire
si son allos o no [ara las [unciones que van a desem(elar.

Esla norma es iLualmenle obliCaloria [ara (0do el [ersonal subconiralado que vala a [ermanecer
cier(o [iem[o en la obra [Ique debera [uslilicar [aber realizado esle reconocimien(o.

Esle reconocimien(o [iene una vi(encia de un alo.

14. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. PLAN DE EMERGENCIA

- Esilara [rolibido el [aso a los dislinlos [al0s de la obrala (0da [ersona alena a la misma. A (@l in[]
sera Lerlinenlemen(e indicado. El Encar‘ado sera el res[ onsable de desem(elar esla [Unciln.

- Con obeldo de minimizar los [osibles ries[os que conlleva el acceso a zonas de [elifro se
ellremaran las medidas de [roleccil n en las zonas de las obras con ries[ o adicionallen aras de
un malor balizamien(o [Icerramien(o.

- Sera reslonsabilidad del Vililanle de Seluridad el [roveer de eslas [rendas de [rolecci(n a [0do
visilan(e.

- Ademas del cascollse dis[ondra en el almacén de obra de olros elemen(os de [rolecciln ([alas(]
[roleclores audilivos(e(¢.) [ara los visilanles []rabaladores que accedan al [alo. Eslos equilos de
[rolecciln individual eslaran convenienlemeneé [roleélidos [] [uardados(ide [@al manera que no
[uedan sulrir delormaciones ni ser mani_ulados Lor nadie.

- El Jele de Obra asumira la malima auloridad en Seluridad [1Salud de la obrallllsera asislido [or
el Encar[ado el cual sera nombrado Vililanle de Seluridadliquienes a [ie de (@0 ins(ruiran [
vililaran el cum(limien(o de las medidas de seluridad que eslil ule el Plan.

- Se conlara ademas con una [ersona que alude a las labores de manienimieno [IrelosiciLn del
balizamien(o [Ila selalizaciln.

- El boliquin cenlral de obralisera res_onsabilidad del Con(ralisia [J dis_ondran en su inlerior del
malerial mnimo sulicienle [ara realizar un [rimer aulilio al [rabalador accidenladodesecl andose
aquellos maleriales [imedicamen(os de dilldil ulilizaciCn Cara Cersonal no sanilario.

Las selales deben sillarse de [orma que ordenen [Idislribulan la evacuaciin de los oculanies
[acia las dileren(es salidasde [orma col eren(e con las (il lesis maneladas en el disel o [Icalculo
de éslas: malimos recorridos( recorridos allernalivos[ asil hacil n de [ersonas a cada salidal elc.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciden(es de [i[ 0 leve

- Al Coordinador en maleria de seluridad [Jsalud duran(e la elecucin de la obra (como malimo
en 24 [)_con el in de inveslil ar sus causas [ladol]ar las correcciones oL orunas.

- A la Direcciln Facullaiva de la obra: con el [in de invesiiiar sus causas [l adollar las
correcciones ol briunas.

- A la Auloridad Laboral: en las ormas que eslablece la lelislaciCn vilenleé en maléria de
accidenles laborales.

Acciden(es de [i[o [Tave

- Al Coordinador en maléria de seluridad [ salud duranie la elecuciin de la obra: de [orma
inmedialalcon el [in de inveslil ar sus causas [ladollar las correcciones ol or(unas.

- A la Direccil n Facullaliva de la obra: de [orma inmedialall con el [in de inveslil ar sus causas [/
adollar las correcciones ol oriunas.

- A la Auloridad Laboral: en las [ormas que es(ablece la lelislaciin vilenle en maleria de
accidenles laborales.

Acciden(es morlales: se comunicaran de [0rma inmediala:

- Al Juzlado de [uardia: [ara que [ueda [rocederse al levanlamieno del cadaver (] a las
inves(ilaciones [udiciales.
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- Al Coordinador en maléria de seluridad [1salud duranie la elecuciin de la obra: con el lin de
inveslil ar sus causas [ladolar las correcciones ol briunas.

- A la Direcciln Facullaliva de la obra: de [orma inmedialall con el [in de invesliLar sus causas [
adolJar las correcciones olLbrlunas.

- A la Auloridad Laboral: en las [ormas que eslablece la lelislaciin vilenle en maleria de
acciden(es laborales.

PLAN DE EMERGENCIA

El Conlralisla [rinciCal elaborara un Plan de Evacuaci(n [JEmerlencias esleclico [ara la obralique
sera incorLborado al Plan de Seluridad [JSalud. [sle Plan de Emerlencia debe ser conocido Lor [0dos
los [fabaladores [len eslecial aquellos im[licados en la seluridad de la obra.

El Plan de Emerl[encia debe ser elaborado en conun(o con el [romolor [‘ara es(ar en consonancia con
las [osibles medidas de seluridad de las que disLonl[an las ins(alaciones [reelislenies [ no [enerar
silllaciones de conllic(o.

Se debe (acililar esle Plan a los recursos de emer_encia de la zona (bomberos(irolecciLn civilCelc.)[
[anlo [ara su analisisllcomo [ara su conocimien(o [revenlivo. Su colaboraciCn sera [undamenial a la

Lora de Lol oner la ubicaciLn de las salidas de emer_encial_medios de ellinciLncoordinaciL.n en(re el

Plan de Evacuaciln delinilivo de la inslalaciCn [Jel [rovisional de obralelc.

Para la elaboraciin [JdivulCaciCn de los Planes de Emerlencia se deben [ener en cuen(a ene olros]
las recomendaciones de las Nolas Técnicas de Prevencinh elaboradas [ ublicadas Cor en INSHT:

- NTP 45: Plan de emerLencia conlra incendios

- NTP 361: Planes de emer_encia en luLares de [ blica concurrencia

- NTP 390: La conducla [Cumana anlé siluaciones de emerlencia: analisis de [roceso en la
conducl(a individual

- NTP 395: La conducla Cumana anle siluaciones de emerl[encia: la conduc(a colecliva

- NTP 436: Calculo eslimalivo de vias [Jliem[os de evacuaci_n

- NTP 536: ELlinlores de incendio Lor(aliles: ulilizaciCn

- NTP 181: Alumbrados es[eciales

- NTP 511: Sel ales visuales de sel uridad: al licaci[ n [raclica

- NTP 458: Primeros aulilios en la em(resa: orlanizaciCn

CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE EMERGENCIA:

Documento 1: Evaluacion del Riesgo.
Ries(o [olencial

Evaluaciln

Planos de siluacil n [lem[lazamien(o
Documento 2: Medios de Proteccion.
Inven(ario de medios [écnicos
Inven(ario de medios [umanos

Planos de ubicaciln

Documento 3: Plan de Emergencia.

Clasilicacin de las emer[kencias:

En [unciCn de la [ravedad de la emerLencialse suele clasilicar en dislin(os niveles:

- Conato de emergencia: siluaciCn que [uede ser conlrolada [ solucionada de [orma
sencilla (Jralida Cor el [ersonal [Imedios de [Troleccin del locallde'endencia o secior.

- Emergencia parcial: sillaciCn que [ara ser dominada requiere la acluaci_Ln de equi_os
esl[eciales del seclor. No es [revisible que alecle a seclores colindan(es.
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- Emergencia general: sillaciCn [ara culo conrol se [recisa de [0dos los equilos
medios de [rolecciln [rolios [/la aluda de medios de socorro []salvamen(o ellernos.
Generalmen(e comlorlara evacuaciones [0lales o [arciales.

Acciones:

- La alertallque de la [orma mas ralida [osible [fondra en accin a los equios del [ersonal
de [rimera inlervenciln inleriores e inlormara a los reslanies equilbs del [ersonal
inleriores [1a las aludas ellernas.

- La alarma Lara la evacuaciln de los oculan(es.

- La intervencion [ara el conlrol de las emer_encias.

- El apoyo [ara larecel il h e inlormaciln a los servicios de alLuda ellerior.

EquiCos de emerCencias

Conslilulen el conunio de [ersonas eslecialmene enienadas [I or[anizadas [ara la
[revenciln [Jacluaciln en acciden(es den(ro del ambilo del eslablecimieno. En maleria de [revenciln
su misiLh [undamenial consisié en evilar la coelislencia de condiciones que [uedan orilinar el
siniesro. En maleria de [roleccil n[ ] acer uso de los equi_os e ins[alaciones [revisias a lin de dominar
el siniesro o en su deleclo conlrolarlo [as(a la lleCada de aludas ellernas(] rocurandolen [0do casol]
que el cose en dalos [umanos sea nulo o el menor [osible. Para elloC’deberan eslar inflormados de la
dolaciln de medios de que se disConelllormados en su ulilizaciCh [Jenirenadas a [in de ollimizar su
elicacia.

- EquiCo de alarma CDevacuaciin (E.A.E.)
- EquiCos de [rimeros aulilios (E.P.A.)

- EquiCos de Primera InlervenciCn (E.P.l.)
- Equilo de Selunda Inlervenci(n (E.S.I.)
- Jele de Inlervenciln (J.l.)

- Jele de Emerlencia (J.E.)

Esquemas ol eracionales [ara el desarrollo del Plan

Se diselaran dialramas de [uo que conlenlan las secuencias de acuaci(n de cada equilo en
[unciCn de la Cravedad de la emer’encia. Cuando la com(lelidad lo aconselelise elaboraran
dialramas [arciales. Eslos esquemas se releriran de [orma simlle a las oleraciones a realizar
en las acciones de aleralinlervenciin [Jalbl0 enlre las Jefauras [llos Equilos.

Documento 4: implantacion.

- Res[bnsabilidad

- Orlanizacin

- Medios [écnicos [I[ umanos
- Simulacros

- Prolrama de imClanaci[n

- Prorama de man(enimien(o
- Inves(il laci( n de sinieslros

Factores de riesgo que justifican la implantacién del plan de emergencia

- LimilaciCn en la oculaciln: Diliculla el movimien(o [[Sico [Jla correcla [Lercelci_n de las selales
elislenlesJmodilicando la conducla de los oculanles. A su vezlJcondiciona el mélodo id[heo
[ara aler(ar a los oculanles en caso de emerlenciallla que si la nolilicaci_n de la emerlencia
comLlor(ara reacciones de [anico alravar(a el [roblema.

- Caraclerislicas de los oculan(és: En [eneral coelislen [ersonas con enorme variedad enire
ellas (edad’movilidadT"ercelciCnconocimien/odiscillinarelc.).

- Elislencia de [ersonal [oraneo.

- Limilaciones luminicas: da lular a dilicullades en la [ercelciin e idenlilicaciln de selalesl]
accesos a vlas[ el¢. [1a su vez incremenl(a el ries[ o de alrol ellos caldas em[ulones.
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- Naluraleza de los [rabalos: realizaciCn de los [abads con inlerlerencia en el Caso de [renes(]
CeliCro de incendiole(c.

La elislencia de alluno de es(os [aclores 0 la conlunciln de [0dos ellos UN[0 a olros que [uedan
elislirlL revisiblemen(e darlan luCar a consecuencias [raves o incluso calas(rllicas ane la alariciLnh de
una siluaciln de emer_enciallsi [reviamen(e no se [a [revislo [al evendo [se [an [0mado medidas
Cara su conlrol.

15. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para la [ues(a en [raclica de lo eslilulado en el Plan de Seluridad [ Salud que elabore el conralisia
[rinciCalse acluara de la sifuien(e [orma:

1° De las [revisiones resullanies mes a mes de la [lanilicaci(nlIse [ara el [edido de [odas las
[arlidas de seluridadllde [orma que sean recibidas en almacén de obrallcon la sulicienle
anlelaciln.

2° Todo el Lersonal queda obliCado al uso de las [rendas de [rolecciln [ seluridadaslicomo a
cumLlir las normas de seluridad convenidas en esle Planllconlorme con la Rellamen(aci_n
vilenle[las normas [Javisos de seluridad eslablecidos [Lor la emLresa.

3° En caso de que se [roduzcan modilicaciones en el [roceso conslruclivo se [rocedera a la
elaboraciln de anelos al Plan de Seluridad [ Saludl[revia alrobaci_Ln del Coordinador de
Seluridad [1Salud duran(e la elecucil n de las obras.

Es obli(alorio que se encuenire delosilado en el Cenro de [rabalo-obrallel LIBRO DE INCIDENCIAS[
que conslara de [blaslldeslihadas cada una de sus colias [ara enlre[a [] conocimienio de la

Insleccil n del Trabalo Provincial[Direccil n Faculialiva [/o Coordinador de Seluridad en la Fase de

ElecucilCnldel Conlralisla o emLresario Lrincilalll_udiendo [acer anolaciones en el mismolademas de

lodas las [ersonas o Enlidades a las cuales les enlfelaran colialllos Técnicos del Ceniro de

Seluridad [JSalud [los miembros del Comilé de S. [IS. o los vililanles-sulervisores de Sel uridad(Ial

[Jcomo indica el R.D. 162[/9(.

16. OBLIGACION DE LOS SUBCONTRATISTAS Y/O AUTONOMOS

Deberan cumC(lir [0do lo eslifulado en los arculos 11 112 del Real Decrelo 1.62(/90] [or el que se
eslablecen las dis[osiciones mnimas en maleria de seluridad [Isalud en las obras de cons(rucciln.

Se debera cum(lir ademas lo indicado en la Le(132/2006 (el RD 1109/200(en cuan(o al conlrol de la
subcon(ralaciln en obra.

17. DESIGNACION DE RECURSOS PREVENTIVOS

Debido a la modilicaciin de la Lel1de Prevenciln de Rieslos Laborales (Le154/04)serd necesario
que sea desilnado el recurso [revenlivo en aquellas oleraciones realizadas en la obra [1que eslén
coniem[ladas en el anel© Il del Real Decrelo 162[/9[1 A [al eléclo se [endra en cuenla el RD 604/2006
Cor el que se modilican el Real Decrelo 39/199( 1 or el que se alrueba el Re[lamen(o de los Servicios
de Prevencilnll[]el Real Decrelo 162(/1991 1L or el que se eslablecen las dis[osiciones mmimas de
seluridad [Isalud en las obras de conslrucci/ n.

18. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS POSTERIORES A LA EJECUCION
DE LA OBRA

Conlorme al arllculo 5.6 del RD 162(/199( 1 len el Esludio de Seluridad []Salud se conlem(laran las
Lrevisiones [las inlormaciones [liles [ara elécuar en su dlalken las debidas condiciones de seluridad

[Isaludllos [Trevisibles [rabalos [os(eriores.

Los ries[os [1las medidas [revenlivas de los [rinciales [fabalos de conservaciln [Imanlenimieno (]
relosiciLn que [revisiblemeneé [udieran realizarse [osleriormenie a la obra se encueniran a Criori

76



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE
BOUZAS”

delinidas en los dislinlos alarlados del [resenle esudio. Por ello sera de allicaci(n lo descrilo en el
calllulo corres_ondien’e.

Como quiera que alunos [iLos de rabalos no [uedan [reverse [a Lriorillen el caso de ser [recisa la
elecuciln de alluno de éslos al cabo del liemlbolJsera ese el momeno en el que delinirda su
Lrocedimien(o de elecucil.n con las medidas de seluridad necesarias.

En cualquier circunsiancia [ara la realizaciCn de [0dos es(0s [fabalds se [Omara como relerenle la

lecnololTa elislen’e en ese momen(o. Lle['ado el caso concrelolsi la evoluciCn de la [écnica [ermiliera

ulilizar olros equilos de [rabalo que [rolbrcionen un malor nivel de seluridad [saludde acuerdo con

el conienido del ar@ulo 15.1.e) de la LPRL[Iseran esios [limos los que deberan emfllearsell
inde['endienfemen’e de lo [revisio en el esudio de seluridad [Isalud.

Ademas de lo eslecilicadolla em[Tesa encarada de la elecuciln de esias labores de manienimieno
debera cumLlir con [oda la normaliva que le sea de allicaciin. En esl[ecial cumLllira [odas las
obliraciones eml(resariales de caracler [revenlivo (elaborar el Plan de Prevenciin de ries(bs
laborales(dolaciin de EPIs a sus [rabaladoresiiiormaci’n e inlormacilnmedidas de emerlenciall
vililancia de la salud(elc.) [laboral.
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Las obras oble(o del [resenle Es(udio de Seluridad [ISalud en el Trabaloles(aran reluladas a lo lar[o
de su elecuciln Lor los [e[10s que a conlihuaciln se cilansiendo de oblifado cumLlimieno [ara las
Carles im[licadas:

GENERALES

REAL DECRETO 162(/1991Jde 24 de oclubrel[or el que se es(ablecen las disLbsiciones
m(nimas de seluridad [Isalud en las obras de consl(ruccil n.

REAL DECRETO 604/2006_de 19 de maloll or el que se modilican el Real Decrelo 39/199(1
de 100de enerolLbr el que se alrueba el Rellamen(o de los Servicios de PrevenciCnh[llel Real
Decrelo 16271991 de 24 de oclubrel1 or el que se eslablecen las dis[bosiciones mnimas de
seluridad [Jsalud en las obras de cons/rucciln.

LEY 31/1995de 8 de Noviembre[de Prevenciln de Ries[bs Laborales.

LEY 54/2003. de 12 de Diciembrel[lde relorma del marco normalivo de Prevenciin de Ries[os
Laborales.

REAL DECRETO 111/2004de 30 de enerolLor el que se desarrolla el Arliculo 24 de la Le[]
31/95(de 8 de Noviembre[de Prevenci_n de Rieslos Laborales’en Maleria de coordinacin de
aclividades em(resariales.

REAL DECRETO 39/199(1de 101 de enerolllor el que se alrueba el Rellamenio de los
Servicios de Prevenciln.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000de 4 de alosoll[or el que se alrueba el [e[lo
relundido de la Le[de Inlracciones [1Sanciones en el Orden Social.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995(1de 24 de marzolllbr el que se alrueba el [eTo
relundido de la Lellde Es[alulo de los Trabaladores.

REAL DECRETO 216/1999(de 5 de [ebrero[sobre dis[osiciones mnimas de seluridad [Isalud
en el [rabalo de los [rabaladores en el ambilo de las em[resas de [rabalo [em/ oral.

REAL DECRETO 48(/199(1de 14 de abril[lsobre dis[ osiciones minimas de seluridad [Isalud
relalivas a la manilulaciln manual de carlas que enlral e ries[os[ en [arlicular dorsolumbares(]
Cara los [rabaladores.

REAL DECRETO 485/199(1de 14 de abrilCIlor el que se eslablecen las dis[osiciones mnimas
en maleria de sel alizacil n de seluridad [Isalud en el [rabalo.

REAL DECRETO 2101/2004Jde 12 de noviembrellLor el que se eslablecen las disLbsiciones
mnimas de seluridad [Jsalud [ara la ulilizaciCn [or los rabaladores de los equiCbos de Fabaol]
en maleria de rabalos [em/[ orales en allura.

REAL DECRETO 32/2006( 'de 18 de oclubrelrel uladora de la subcon(ralaci( n en el secior de
la conslruccil n.

REAL DECRETO 1109/200Lde 24 de albslolLor el que se desarrolla la Le[132/2006Ide 18
de oclubrelreluladora de la subcon(ralaci n en el Seclor de la Cons/ruccil n.

ResoluciCn de 18 de marzo de 2009 de la DirecciCn General de TrabalolLbr la que se relis(ra
[]ublica diversos acuerdos de desarrollo [Imodilicaci’n del IV Convenio coleclivo [eneral del
seclor de la cons(rucciln.

Real Decrelo 32(7200901de 13 de marzollLor el que se modilca el R.D 1109/0C de 24 de
aloslol] [or el que se desarrolla la Lel] 32/2006 de 18 de oclubrellreluladora de la
subcon(ralacin en el seclor de la cons/ruccin.

ResoluciCn de 200de alosio de 20081de la Secrelara de Eslado de la Seluridad SocialJ or la
que se diclan insrucciones [ara la allicaciCn de la Orden TAS/294/200(_de 8 de oclubre[ ] or
la que se eslablece el suminisiro a las eml(resas de boliquines con malerial de [rimeros
aulilios en caso de accidene de rabalolicomo [arle de la accil n [roleclora del sisiema de la
Seluridad Social.

R.D 306/200_or el que se aclualizan las cuan(las de las sanciones es(ablecidas en el e[ 10
relundido de la Lel] sobre Infacciones [J Sanciones en el orden sociallJalrobado el Real
Decrelo Lelislalivo 5/2000de 4 de alosl0.

Convenio vilen(e del Coleclivo General del Seclor de la Conslrucciln.

REAL DECRETO 59(7/200(1 de 4 de malolsobre [ublicaci(n de las sanciones [or inlracciones
mull[raves en maleria de [revencil n de ries[0s laborales.

Le(125/2009(de 22 de diciembrellde modilicaciCn de diversas le[es [ara su adallaci[nh a la
Lellsobre el libre acceso a las aclividades de servicios [Isu elercicio.

Real Decrelo 331/201000de 19 de marzolllor el que se modilican el Real Decreo 39/199(1 el
Real Decreo 1109/200( 11 Jel Real Decre(o 1621/199[.


http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/RES_27_8_08.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001480
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/RES_27_8_08.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001480
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/RES_27_8_08.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001480
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/RES_27_8_08.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001480
http://www.lexnova.es/asp/Gazeta/avances.asp?Fichero=/Pub_ln/Avances/RES_27_8_08.rtf&rol=1&Area=A&Codigo=0001480
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LUGARES DE TRABAJO

e Real Decreo 486/199(1 de 14 de Abril 'sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1991).

e -Real Decrelo 488/199(] sobre DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EOUIPOS ©OUE INCLUYAN PANTALLAS DE
VISUALIZACION. (B.O.E. 23/04/1991).

MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

e REAL DECRETO 1215/199(11de 18 de Mliodor el que se eslablecen las dis[osiciones
mnimas de seluridad [Jsalud [ara la ulilizaciCn Lor los [rabaladores de los equi_os de rabalo.

e REAL DECRETO 1435/19921 de 2 de noviembrel relalivo a la alrolimaciCn de las
lelislaciones de los Eslados miembros sobre maquinas.

e REAL DECRETO 1495/86de 26 de malo[ Rellamen(o de seluridad de maquinas.

e Real Decrelo 1644/2008 de 10 de oclubrel]lor el que se eslablecen las normas [ara la
comercializaci(n [J[ues(a en servicio de las maquinas.

e Real Decrelo 2060/2008de 12 de diciembrelJor el que se alrueba el ReLlamen(o de equilos
a [resiln [Isus ins(fucciones [écnicas com[lemenarias.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e REAL DECRETO [3/1990de 30 de malb[isobre disosiciones mnimas de seluridad [salud
relalivas a la ulilizaciCn [or los rabaladores de equilos de [rolecciln individual.

e REAL DECRETO 1401/1992de 20 de noviembre[lor el que se reulan las condiciones [ara la
comercializacil'n [libre circulacil n iniracomunilaria de los equilos de [roleccil n individual.

e UNE-EN 95 11 [B5/A1 [Prolecciln conlra caldas de allura. Dis[osilivos de anclalel] Con la
corresondienle NTP 809 [DescriLciLn [Jeleccilh de dis osilivos de anclaeLl

ELECTRICIDAD

e REAL DECRETO 614/2001de 8 de [uniolsobre dis[ bsiciones mnimas [ara la [rolecci(n de la
salud [Iseluridad de los [rabaladores [fen(e al ries[ 0 eléclrico.

e REAL DECRETO 842/2002(de 2 de aloslo[ Rellamen(o Elecirolécnico de Bala Tensiln.

ENFERMEDADES PROFESIONALES
e REAL DECRETO 1995/1981de 20 de noviembrelllor el que se alrueba el cuadro de
enermedades [rolesionales en el sisilema de la seluridad social.

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

e REAL DECRETO 363/1995(1de 10 de marzolRellamen[o sobre nolilicaciCn de suslancias
nuevas [Iclasilicacilnenvasado [Jeliquelado de suslancias [eliLrosas.

e REAL DECRETO 225/20031or el que se alrueba el Rellamen(o sobre clasilicaciin'envasado
Tefliquelado de [relarados [elifrosos.

o REAL DECRETO 379/20010de 6 de abrilliRellamen® de Almacenamieno de [roducios
quimicos [Isus Inslrucciones Técnicas com[lemenarias.

e Lel110/1998(de 21 de abrilC Le[1de Residuos.

e Real Decrelo 1802/2008de 3 de noviembrelllor el que se modilica el Rellamenio sobre
nolilicacitn de suslancias nuevas [ clasilicaciCnll envasado [ eliquelado de suslancias
CelifrosasJalrobado Cor Real Decrelo 363/19951de 10 de marzolicon la linalidad de adalTar
sus disl(osiciones al Rellamenio (CE) n.° 190172006 del Parlamenio Euroleo [1del Conselo
(Rellamen(o REACH).

AGENTES FiSICOS

e REAL DECRETO 1316/1989(1de 2] de oclubrelisobre [Tolecci(n de los [rabaladores [fenle a
los ries[os derivados de la e[ Tosici(n al ruido duranle el [rabalo.

e Real Decrelo 330/2009de 13 de marzoll or el que se modilica el Real Decrelo 1311/2005de
4 de noviembrelIsobre la [rolecci(n de la salud [Jla seluridad de los [rabaladores fenle a los
riesLos derivados o que [uedan derivarse de la e[ osiciLn a vibraciones mecanicas.


http://www.lexnova.es/asp/prevencion/Gazeta/Autonomica.asp?Norma=General_Normas_Comunitarias_RD_1644_08@RD_1644_08.rtf
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AGENTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS

e REAL DECRETO 314/2001ide 6 de abrilllsobre la [rolecciin de la salud [ seluridad de los
rabaladores conlra los ries[0s relacionados con los allenles quimicos duran(e el [rabalo.

e REAL DECRETO 2414/14961de 30 de noviembrell or el que se alrueba el Rellamen(o de
aclividades moleslaslinsalubreshocivas [I[eliLrosas.

e REAL DECRETO 664/199(1de 12 de malolIsobre la [rolecci(h de los [fabaladores conira los
ries[os relacionados con la ellosiciin a alenles biolllicos durane el [rabalol] [] sus
modilicaciones.

e REAL DECRETO 665/199(1de 12 de malo de 199( 1 isobre la [rolecciln de los [rabaladores
con(ra los rieslos relacionados con la elTosici(h a alenles cancer(lenos duran(e el [rabalo ]
sus modificaciones (R.D. 1124/2000).

INCENDIOS
e REAL DECRETO 1942/1993Ide 5 de noviembre[IRellamen(o de Ins(alaciones de [rolecciln
conlra incendios.

EXPLOSIVOS

e REAL DECRETO 2017/2005de 11 de marzoll Lor el que se modilica el Rellamenio de
ElTlosivos alrobado [Cor el R.D. 230/98de 16 de [ébrero.

e ORDEN PRE/2426/200477de 21 de mlio[]1Cbr la que se delermina el conieénidollormaio []
llevanza de los libros-Relisro de movimien(os [Iconsumo de e[ I losivos.

CONSTRUCCION

e ORDEN MINISTERIALde 28 de oclubre de 1910 /Ordenanza Laboral de Conslruccil h[ Vidrio
[1Ceramica.

e REAL DECRETO 162(7199(T1de 24 de oclubrell[or el que se eslablecen las disosiciones
m(nimas de seluridad [Isalud en las obras de consl(ruccilh.

e NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. Orden TAS/2926/2002.

NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO

e Real Decrelo 2412/19821de 28 de [ulio[Jsobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO.
(B.O.E. 08/09/1982).

e Real Decrelo 2381/1982(1de 24 de Muliollsobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y
SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
GABINETES TLICNICOS PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. (B.O.E. 24/09/1982).

e Decreo 162/1988de 9 de nioor el que se CREA Y REGULA EL CONSELLO GALEGO DE
SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 29/06/1988).

e Decreo 200/1988de 28 de Julio'sobre ATRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ORGANOS DE LA CONSELLERIA DE
TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988).

e ResoluciCn de 3 de abril de 1989 de la Conselleria de Traballo e Beneslar Social. Por la que se
da Cublicidad al CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO. (D.O.G. 21/04/1989).

e Decrelo 349/1990(de 22 de [unioll or el que se eslablecen ACTUACIONES ESPECIALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERIA DE
TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCION DE LAS COUE ESTIME
PERTINENTES). (D.O.G. 03/0171990).

e Decrelo 316/1996de 1 de ocubre sobre DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LOS
ORGANOS DE LA XUNTA DE GALICIAL PARA IMPOSICION DE SANCIONES POR
INFRACCION EN LAS MATERIAS LABORALES[I DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y POR OBSTRUCCION DE LA LABOR INSPECTORA. (D.O.G. 23/10/1996).

e Decrelo 449/1996de 26 de diciembrelJ or el que se REGULA EL CONSELLO GALEGO DE
SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 09/01/199[)).
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e Decreo 204/199(1 de 24 de Julio I or el se crea el SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G.
08/08/1991)

2. DISPOSICIONES MINIMAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL
EXTERIOR DE LOS LOCALES

Las obliCaciones [revislas en el [resenle elllrale se allicaran siemlire que lo elilan las
caraclerislicas de la obra o de la aclividad[las circunsiancias o cualquier ries[ 0.
1. Caldas de oblelos:
a) Los [rabaladores deberan esiar [rolelidos conira la calda de oblelos o
maleriales| [ara ello se ulilizaranJsiemlre que sea [écnicamenle [bsible[]
medidas de [rolecciln colecliva.

b) Cuando sea necesariollse eslableceran [asos cubierios o se imledira el
acceso a las zonas [eli(rosas.
c) Los maleriales de acoliolequilos [ erramienias de [fabalo deberan colocarse
o almacenarse de [0rma que se evilé su deslome[calda o vuelco.
2. Faciores almosl(éricos: Debera [rolelerse a los raba@adores conlra las inclemencias
almosléricas que [uedan comlromeler su seluridad [Isu salud.
3. Vellculos [Jmaquinaria de ulilizaciCn en obra:
a) Los vellculos [Jmaquinaria que se ulilizaran en la obrar deberan alusiarse a lo

dis[ueslo en su normaliva eslecllica.

En [odo casolll]a salvo de dis_osiciones es[ecllicas de la normaliva ciladallos
velJculos [ maquinaria que se ulilizaran en la obra deberan salislacer las
condiciones que se selalan en los siluienles [unios de esle alariado.

b) Todos los velTculos [J[oda maquinaria deberan:
1° Eslar bien [roleclados [Iconslruidos(eniendo en cuenlal en la medida

de lo [osiblellos [rincilios de la erConomIa.
2° Man(énerse en buen eslado de [Uincionamien(o.
3° Ulilizarse correclamen’e.

c) Los conduclores [ [ersonal encar[ado de vellculos [1maquinarias deberan
recibir una [ormaciln es[ecial.

d) Las maquinarias deberan eslar equiladas con eslrfucluras concebidas [ara
roleller al conduclor conlra el allaslamieniollen caso de vuelco de la
maquinall_conlra la calda de oble(os.

4, Ins(alacionesCmaquinas [Jequilbs:

a) Las insfalaciones] maquinas [ equiCos ulilizados en las obras deberan
aluslarse a lo dis[ues(o en su normaliva es( ecllica.

En (odo casolll]a salvo de disosiciones es[ecllicas de la normaliva ciladallas
inslalacionesJmaquinas (] equi_os deberan salislacer las condiciones que se
sel[alan en los siluienles [unios de esle alarlado.

b) Las ins(alaciones_maquinas [Jequilbsllincluidas las [erramienas manuales o
sin molor(deberan:
1° Esfar bien roleclados [consfruidosiTeniendo en cuenialen la medida

de lo Cosiblellos rincilios de la erflonoma.
2° Man(enerse en buen esiado de [lincionamien(o.
3° Ulilizarse el clusivamen(e [ara los [fabalos que [alan sido disel‘ados.
4° Ser manelados [or [fabaladores que [Alan recibido una [ormaciln
adecuada.

c) Las inslalaciones [Jlos alaralos a [resil n deberan alusiarse a lo disluesio en

su normaliva es[ecllica.
5. Ins(alaciones de dis(ribuciCn de enerLia:

a) Deberan verilicarse [ manlenerse con relularidad las inslalaciones de
disfribuciCn de enerlla [resenieés en la obrallen [arlicular las que esén
somelidas a [aclores el lernos.

b) Las insfalaciones eflislenles anles del comienzo de la obra deberan esfar
localizadas( verilicadas [Iselalizadas claramenie.

NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA

En cada [rulb o equilo de [rabaloleslara [resenle un encar[ado o calalazlres onsable de la
allicaciln de las normas conlénidas en el Plan de Seluridad (] Salud. Sera el encarlado de [acer
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cumClir (0das las normas [Imedidas de seluridad eslablecidas [ara cada uno de los [al6s. Hara que
lodos los rabaladores a sus [rdenes ulilicen los elemen(os de seluridad que [enlan asiChados [lque
su ulilizaciln sea correcla. No [ermilira que se comelan imlrudencias(/[ano [or e[ ceso como [or
nelliCencia o iCnorancia. Se encarlara de que las zonas de [rabalo es(én des[keladas [Jordenadas[sin
obslaculos [ara el normal desarrollo del [rabalo. Desilnara las [ersonas id[neas [ara que dirian las
maniobras de los vellculos. Dis[ondra las medidas de seluridad que cada [al0 requierallincluso la
selalizaciCn necesaria. Ordenara [arar el (@0 en caso de observar riesCo de accidenle [rave o
inminen(e. Los rabaladores deberan [rabalar [rovisios de ro[a de rabalolicascos [Jdemas [rendas de
(rolecciln que su [ues®o de rabaio eli@. Accederan al [uesio de rabao [or los ilinerarios
eslablecidos. No se siluaran en el radio de accilnh de maquinas en movimien(0. No consumiran bebidas
alco(Tlicas duran(e las [oras de rabalo.

NORMAS DE SENALIZACION

Los accesos al cenlro de rabalo deberan eslar convenieniemenle selalizados de acuerdo con
la normaliva elislen(e.
La selalizaci( n de Seluridad [1Salud debera em(learse cuando sea necesario:
v" Llamar la aénciCn de los [raba@dores sobre la elislencia de delerminados riesCos[]
‘rolibiciones u oblilaciones.
v"Alerfar a los [fraba@dores cuando se [Toduzcan silUaciones de emerCencia.
v' Facilifar a los [Faba@adores la localizaci(n e idenlilicaci’n de los medios e ins(alaciones
de [roleccil h[evacuacil h emer[encia o [ rimeros aulilios.
v' Orienlar o Luiar a los [rabaladores que realicen maniobras [elil rosas.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

El comienzo de las obras debera selalarse en el Libro de Ordenes oliciallIque quedara
rerendado con las [irmas del In[eniero Direclor [1del Encarlado General de la conirala. Asimismo [
anles de comenzar las obras(ideben sulervisarse las [rendas [1los elemenios de [roleécciln individual
[coleclivall_ara ver si su eslado de conservaci_n LIsus condiciones de ulilizaciLh son [Llimas. En caso
conlrariolJse deseclaran adquiriendo Lor [arle del Conlralisla olros nuevos. Todos los elemenios de
[rolecciLn Lersonal se alusiaran a las normas de Lomolo[Laci_Ln del Minislerio de Trabalo. Ademas LI
anles de comenzar las obraslel area de [rabalo debe manlenerse libre e incluso si Can de [roducirse
el cavaciones(rel[arla lileramenle [ara evilar la [roducciCn de [olvo. Por la nocle debe inslalarse una
iluminacin sulicienle (del orden de 120 lullen las zonas de [rabao [’de 10 lullen el resio)cuando se
realicen [rabalos noclurnos. Cuando no se realicen [rabalos duran(e la noclelldebera manienerse al
menos una iluminaciCn mnima en el conuniolicon oblelo de deleclar [osibles [eliCros [][ara observar
correclamen(e [0das las selales de aviso [1de [roleécciln. De no ser asllldeben selalizar [0dos los
obsaculosllindicando claramenle sus caraclerslicaslcomo la [ensiin de una lnea eléclricallla
imCorlancia del [ralico en una carrelerall eld. e insliuir convenienlemeneé a sus olerarios.
Eslecialmenle el [ersonal que manela la maquinaria de obra debe [ener mulladverlido el [eliLro que
re[resenlan las Iineas eléclricas [Jque en nin([_h caso [odra acercarse con nin(l_n elemen(o de las
maquinas a menos de 2 m (si la Ilnea es sulerior a los 50.000 voliios la disfancia mnima sera de 4 m).
Todos los cruces sublerraneos( 1] mull eslecialmen(é los de ener(la eléclrica [1los de [asl/deben
quedar [erleclamen(e selalizados[sin olvidar su cola de [rolundidad.

PROTECCIONES PERSONALES

Todos los equilos de [rolecciln individual deben cumLlir lo eslablecido en el Real Decrelo
[18/19911de 30 de malo sobre disCosiciones mnimas de seluridad [Isalud relalivas a la ufilizaci’n [Cor
los [rabaladores e equilos de [rolecci[n individual. De esle modol[lodos deben cumL(lir las condiciones
que eslablece su corresfondienleé normaliva de comercializacirn (R.D. 1400792 [ [bsleriores
modificaciones) [TICor @nollevar el marcado CE e ir acomalados de la inflormaciin necesaria Cara
su adecuado uso [ manlenimien®. En la obralllas normas de uso [J manlenimien/o deben ser
comunicadas a los usuarios 0 manienedores a los que incumban.

Todas las [rendas de [rolecciln individual de los olerarios [endran lilado un [erlodo de vida
il desecandose a su [érmino. Todo elemenio de [rolecciln [ersonal se alusiara a las Normas
Técnicas Rellameniarias MTide [omololaciln del Minislerio de Trabalolisieml[re que elisla Norma.
En los casos que no elisla Norma de Homololaciin oliciallJseran de calidad adecuada a las
[reslaciones resleclivas que se les [idell[ara lo que se [edira al [abricanle inlorme de los ensalbs
realizados. Cuando [or circunsiancias del raba®o se [roduzca un delerioro mas ralido en una
delerminada renda o equilb[se reCondra ésfalindellendienfemenie de la duraci(n [revis(a o [ecla de
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enrela. Toda [renda o equilb de [rolecci(n que ala sufTido un rald Imieles decirCel marimo Cara
el que [Wie concebidolLor elem(lo [or un accidene[sera deseclado [Ire[ues[o al momen(o.

Aquellas [rendas que [or su uso [alan adquirido mas [olluras o [olerancias de las admilidas
Lor el [abricanlelJseran relueslas inmedialamenle Toda [renda o equilb de [rolecciln individualll]
lodo elemen(o de [rolecciln coleclivalleslara adecuadamenie concebido []sulicienlemen(e acabado
[ara que su usolnhunca Lresen(e un ries[ 0 o dalo en sCLmismo.

Los elemenios de [roleccil n [ersonal son los sil uienles:

Proteccién de la cabeza:

- Casco de seluridad no meldlico [ara [0das las Cersonas que [fabalen en la obra [J[ara los

visilan(es.

- Galas conlra im[aclos [Janilblvo.

- Prendas diversas [ara la [rolecci_n de la cabeza.

Protectores del oido:

- Proleclores audilivos (il 0 [Tal ones(.

- Proleclores audilivos desecl ables o reulilizables.

- Proleclores audilivos (il 0 oreleras/ con arnés de cabezal barbilla o nuca.
- Cascos anlirruido.

- Proleclores audilivos acol lables a los cascos de [roleccil n.

Protectores de los ojos y de |la cara:

- Galas de monura universal.

- Galas de monlura inle(ral.

- Galas de monlura [il b cazole(as.

- Panl(allas [aciales.

- Panl(alla de seluridad conlra [roleccil n de [arl[culas.

Protectores de las vias respiratorias:

- Equilos filiranles de [ar(culas.

- Equilos liliranles renle a [lases [valores.
- Equilos fillraneés millos.

Protecciones del cuerpo:

- Cinlurn anlivibralorio Cara marilleros o maquinis(as
- Monos o buzos de [rabalo.

- Trale im[ermeable.

- Claleco rellecianle.

Protecciones de las extremidades superiores:

- Guanles de P.V.C. de uso [eneral.

- Guanles de serrale de uso [eneral.

- Guanles de cuero [ara mane(0 de maquinaria o Lliles.

- Guanles dieléclricos [ara eleclricislas. Guan(es conlra las al resiones mecanicas.
- Guanles conlra las alresiones qulmicas.

- Guanles con(ra las alresiones de ori_en eléclrico.

- Guanles con(ra las alresiones de orillen [érmico.

Protecciones de las extremidades inferiores:

- Bolas imCermeables.

- Planiillas im[erlorables.

- Calzado de [roleccil n.

- Calzado de [rabalo.

- Calzado [Icubrecalzado de [roleccil n conlra el calor.
- Calzado [Icubrecalzado de [rolecci’n conlra el [r[0.

- Polainas.

- Rodilleras.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Sin olvidar la imLCorlancia de los medios de [rolecciln [ersonal necesarios [ara la [revenciln
de ries[os que no [ueden ser eliminados mediane la adolci(n de [rolecciones de ambilo [eneral’se
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Crevera la adolciCn de [rolecciones coleclivas en [0das las [ases de la obrallque [ueden servir [ara
eliminar o reducir ries[ 0s en los [rabalos. Se conlem[lan los medios de [roleccil n colecliva duran(e los
rabalos con la amLlilud necesaria [ara una acluaciln elicazlamlliando el concel 10 de [rolecciln
colecliva mas alla de lo que es[ecllicamenle [uede ser considerado como [al. Ademas de medios de
[rolecciln_como [uede ser una red que evile caldas[ise [reslara alenciln a olros as[eclos[.como una
iluminaciin adecuadalluna selalizaciln elicazlJuna lim[ieza sulicienle de la obral que sin ser medios
esl[ecllicos de [rolecciin coleclivalllienen su caracler en cuanlo que con la alenciLn debida de los
mismos[se melora el [rado de seluridad al reducir los riesCos de acciden(es.

El area de rabalo debe manienerse libre de obslaculos. Para la nocl e debe ins(alarse una
iluminaciin sulicienie del orden de 120 lull en las zonas de [rabao [1de 10 Ilullen el resio. En los
rabalos de malor deliniciln se em/[learan lam[aras [oraliles. Las medidas de [rolecci(n de zonas o
Cunlos [eli(rosos seran[ enlre olras(las si[ uienes:

- Barandillas [vallas [ara la [rolecciln [llimilaciCn de zonas [eliLrosas. Tendran una allura de

al menos 90 cm [Jeslaran cons(ruidas de [ubos o redondos melalicos de rilidez sulicien(e.

- Escaleras de mano. Eslaran Lrovis(as de zalalas anlideslizan(es.

- Conos de selaraciln en calzadas. Se colocaran lo sulicienlemen(e [r[imos [ara delimilar en

[odo caso la zona de rabalo o de LeliLro.

- Ellinlores. Seran de [olvo ABC [0 CO2 [ se revisaran LeriLdicamenlelde acuerdo a sus

[eclas de caducidad.

En evilaciin de (eliCro de vuelcollnin(I'n vellculo ira sobrecarladol]es[ecialmenie los
dedicados al movimien(o de lierras [1(odos los que [an de circular [or caminos sinuosos. Para su melor
conlrol deben llevar bien visibles [lacas que esleciliquen la [ara [Jla carCa malimalel [leso malimo [or
ele [Jla [Tresi[n sobre el lerreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. También se evilara
el ceso de volumen en la carla de los vellculos [1su mala relarlicilLn. Todos los vellculos de molor
llevaran correclamenie los dislosilivos de [renadoll[ara lo que se [aran revisiones mull [recuen(es.
También deben llevar [renos servidos los vellculos remolcados. De emllearse valbnelas sobre
carrilesdebe [rocurarse que la v(a es[é en Lorizon(al [Jde no ser [osible(ise las dolara de un cable de
relenciln de suliciene resisléncia en [0das las ram[as. El Conlralisla adludicalario de la obra debera
dis(oner de sulicienle canlidad de [0dos los (liles [] [rendas de seluridad (] de los relueslos
necesarios. Por ser el adludicalario de la obralldebe res_onsabilizarse de que los subconiralisas
disConlan [ambién de esl0s elemen(os [Ilen su casollsullir las deliciencias que [udiera [aber. Las
[rolecciones coleclivas [lelemen(os de sel alizaci n se aluslaran a la normaliva vi_enle [len [arlicular
cumC(liran los siluienles requisilos:

Caidas de altura:

Todos los [uecos [1bordes al vaclolisiluados a una allura sulerior a 2 m.[Jse [role[eran con
barandillas [Irodaliés.

En los lulares con ries[0s de calda en los que no se [udiera dis_oner de esas [ rolecciones[se
colocaran redes [rolecloras siem[re que sea [osible.

Contactos eléctricos:

Con indeendencia de los medios de [roleccilh [Cersonal de que disCondran los eleclricisas(]
de las medidas de aislamien(o de conduccioneslin(érrullores(ransiormadoresl]len [eneral de [0das
las ins(alaciones eléclricas(se ins(alaran relés malnelolérmicosLinlerrulores dilerenciales o cualquier
olro disLosilivollsel I n los casoslIque en caso de alleraciones en la ins(alaciln eléclricall roduzcan el
corle del suminis(ro eléclrico.

Caidas de cargas suspendidas:

Los [anclbs de los mecanismos de elevacil n eslaran dolados de cierre de seluridad.

Dispositivos de seguridad de maquinaria:

Seran manlenidos en correclo es(ado de Uncionamien(olrevisando su es(ado CeriCdicamenle.

Limpieza de obra:

Se considera como medio de [roleccil h colecliva de [ran elicacia. Se eslablecera como norma
a cumLlir Cor el Cersonal la conservacil n de los lul‘ares de [rabalo en adecuado eslado de lim[ieza.

Sefializacion de trafico y seguridad:

Enre los medios de [rolecciln coleclivallse cuen(a la selalizaciCn de seluridad como medio
de reducir ries[os[Jadvirliendo de su elislencia de una manera [ermanen(e. Se colocaran selales de
seluridad en [0dos los lulares de la obrall[]lsus accesoslldonde sea [reciso adverlir de ries[0s[]
recordar obliCaciones de uso de delerminadas [rolécciones[lesablecer [rolibiciones o inlormar de
siluaci[n de medios de seluridad o asislencia. Eslas selales se alus(aran a lo eslablecido en el R.D.
485/9(11de 14 de abril. Dis[osiciones mnimas en maleria de selalizaci(n de seluridad [Isalud en el
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rabalo. Las selalesI[aneles(Ibalizas luminosas [ demas elemenios de selalizaciCn de [ralico [or
obras se alus/aran a lo Crevis(o en la O.M. de 31/05/9(1

Topes de desplazamiento de vehiculos

Se [odran realizar con un [ar de [ablones embridados (ilados al [eérreno [or medio de redondos
lincados al mismol o de olra [orma elicaz.

3. EXTINCION DE INCENDIOS

Almacenes(olicinaslde[ I silos de combuslibles [1olfas delendencias con ries_os de incendio
eslaran doladas de ellin(ores.

Extintores

Seran adecuados en alken(e ellinlor [1lamalb al [iLo de incendio [revisible. Los ellinlores de
incendiolem(lazados en la obralleslaran [abricados con acero de alla embulibilidad [Jala soldabilidad.
Se enconlraran bien acabados [ erminados(sin rebabaslide @l manera que su manilulaciCh nunca
sulonla un ries[ o [or sl imisma. Los ellinlores eslaran esmallados en color rool llevaran solorle [ara
su anclale [1dolados con manimelro. La simlle observaciin de la [resiln del man[melro [ermilira
comlrobar el eslado de su carla. Se revisaran [erildicamen(e [1como malimo cada seis meses. El
recilienle del el Tinlor cumLlira el Real Decrelo 1504/1990de 23 de noviembrel[l or el que se modilica
el Rellamen(o de Alaralos a Presil n[‘al robado [or el Real Decrelo 1244/19( 9 de 4 de abril.

Los ellinlores eslaran visiblemen(e localizados en lulares donde [enl[an [acil acceso [lesén en
dislCosicitn de uso inmedialo en caso de incendio. Se inslalaran en luCares de [aso normal de
CersonasIman(eniendo un area libre de obslaculos alrededor del alaralo. Los ellinlores eslaran
visiblemen(e localizados en luCares donde [enlan [&cil acceso [Jesén en disLosiciLh de uso inmedialo
en caso de incendio. Se ins(alaran en luCares de [aso normal de [ersonas_man(eniendo un area libre
de obslaculos alrededor del alaralo. Los ellinlores eslaran a la vis(a. En los Lunlos donde su visibilidad
quede obslaculizada se im[lanfara una selal que indique su localizaciln. Los elTihiores [orialiles se
em/(lazaran sobre [laramen(o verlical a una allura de 1120 melros medida desde el suelo a la base del
ellinlor.

El e(Tinfor siem(re cumlira la Ins(fucciCn Técnica Comllemeniaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982).
Para su malor versalilidad [Jevilar dilaciones [or [ilubeos[odos los el linlores seran [orlaliles de [olvo
Colivalenle [Ide 12 [11de calacidad de carla. Uno de ellos se inslalara cerca de la [uerla [rincilal de
enrada [Jsalida. Si elisliese ins@laciCn de ala [ensiCnl[ara el caso que ella [uera el oriCen de un
siniesrolJse em(lazara cerca de la inslalaciCn con alla [ensiCn un ellinor. [Jsleé sera de diLLido de
carbonoCO2 de 5 [11de calacidad de carla.

4. PROTECCION DE LA INSTALACION ELECTRICA

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tension

No Callque olvidar que esla demos(rado eslad[slicamen(e que el malLor nCmero de acciden(es
eléclricos se [roduce Lor la corrienle allérna de bala [ensi[n. Por elloClos olerarios se [foleLeran de la
corrienle de bala [ensi(n [or [0dos los medios que siCuen. No acercandose a ninLLh elemen(o con bala
lensiCnCman(eniéndose a una dislancia de 0550 mLsi no es con las [rolecciones adecuadas’[alas de
[roleccilLnl]cascolluanles aislanles [l [erramienlas [recisamenle [rolelidas [ara [rabalar a bala
‘lensiln. Si se sosleclase que el elemen(o es@ bad alla lensifnCmieniras el Confralisia adudicalario
averil_ua olicial [Jelaclamenl(e la [ensi[n a que es(a somelido[ise obliCaralicon selalizaci_n adecuadal]
a los olerarios [llas [erramien(as Lor ellos ulilizados'a man(enerse a una dislancia no menor de 4 m.
Caso que la obra se inlerliriera con una Iinea de bala [ensiCnlJJno se [udiera relirar és(aljse monlaran
los correslondienleés [Lrlicos de L[rolecciln] maneniéndose el dinlel del [lrlico en [odas las
direcciones a una dislancia mmima de los conduclores de 0550 m. Las [roleécciones conl(ra con(ac.os
indireclos se conseluirdn combinando adecuadamen(e las Ins(fucciones Técnicas Comllemenlarias
MI-BT 03901021 [1 044 del Rellamenio Eleclfolécnico [ara Ba@a Tensiin (esia [llima cilada se
corresonde con la norma UNE 20383-5).

Los inlerrul lores aulomalicos de corrienleé de deleclolcon dis[ osilivo dilerencial de inlensidad
nominal malimo de 63 Allcumlliran los requisiios de la norma UNE 20-383-[5. Los inferrulores [relés
ins[alados en dislribuciones de iluminaciCnJo que [én[an [0mas de corrien(é en los que se coneclen
alaralos [orlalilesseran de una inlensidad dilerencial nominal de 003 A. Inlerrullores [Irelés deberan
disCararse o [Lrovocar el disCaro del elemen(o de corle de corrienle cuando la inlensidad de deleclo
eslé comLrendida enre 05 (11 veces la inlensidad nominal de deleclo. Las Lueslas a lierra eslaran de
acuerdo con lo elluesio en la MI.BT-039 del Rellameno Elecliolécnico [ara bala [ensi(n. La
resisencia de las [omas de lierra no sera sulerior a la que [aranlice[de acuerdo con la sensibilidad del
inferrulor dilérenciallJuna [ensiCn malima de 24 v. Se medira su resisléncia CeriLdicamene[[] al
menos(len la é[loca mas seca del alo. Se combinallen sumallla loma de lierra de [6das las masas
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Cosibles con los inlerruliores dilerencialesJde [al manera que en el ambienle ellerior de la obral]
Cosiblemen(e [1'medo en ocasiones[ nin[una masa [0me nunca una [ensiln i[ual o sulerior a 24 V. La
lierra se obliene medianleé una o mas Licas de acero recubier0 de cobrellde diamelro mmnimo 14
milimel(ros [lonlilud mnima 2 melros. Caso de varias Licas(la dislancia enlre ellas ser4 como mnimo
vez [Imedia su lon(iud[JsiemLre sus cabezas quedaran 50 cenlmelros Lor debalo del suelo. Si son
varias eslaran unidas en [aralelo. El conduclor sera de cobre de 35 milimelros cuadrados de secciln.
La [0ma de lierra asloblenida [endré una resisencia inlerior a los 20 o[ mios. Se coneclara a las [omas
de lierra [0dos los cuadros [enerales de obra de bala [ensiln. Todas las masas [osibles deberan
quedar conecladas a lierra. Todas las salidas de alumbrado de los cuadros [enerales de obra de bala
‘lensil n[eslaran doladas con una inlerrullor dilerencial de 30 mA de sensibilidad [[odas las salidas de
Uerza de dicl os cuadros eslaran doladas con un inlerrullor dilérencial de 300 mA de sensibilidad.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Se recolen en esle alarlado las obliCaciones que [uedan [ener cada una de las [Carlés que
inlervienen en el [Toceso conslruclivo de la obra oblelo de esle Esludio de Seluridad [1Salud.

LA PROPIEDAD

El aulor del encar’o ado([Jara las medidas necesarias [ara que el Es(udio de Seluridad [Salud
quede incluido como documen(o inle[ranle del Proleclo de Elecuciin de la Obra. El abono de los
cosles de Seluridad allicada a la obrallen base a lo eslilulado en el Esudio de Seluridad [ Salud [
concreladas en el Plan de Seluridadllo realizara la Proliedad de la misma a la Em[resa Cons(ruc(orall
[revia cerlilicaci_n de la Direccil n Facullaliva de las obras e[ edida coniunlamen(e con las relalivas a
las demas unidades de obras realizadas[o en la manera que [alan sido esliluladas las condiciones de
abono en el Pliel o de Clausulas Coniraclual. Si se im[lanlasen elemen(os de sel uridad no incluidos en
el [resulueso duranle la realizaciln de la obrallésios se abonaran ilualmeneé a la Emlresa
Conslruclorall revia aulorizaci_n del Coordinador en maleria de Seluridad [JSalud duranle la elecuciln
de la obra.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA

La em(resa cons(ruclora vendra obliCada a cumLlir las direclrices conlénidas en el Esudio de
Seluridad [JSalud(a [ravés del Plan de Seluridad [JSaludcoleren(e con el [ rimero [Icon los sislemas
de elecuciln es[ecllicos que la EmLresa [lanlee adollar [ara la realizaciCn de los diversos [rabalos de
conslrucciln. En cumllimienio del alarlado 1 del arllculo (I1del Real Decrelo 16271991 ]cada
Conlralis(a elaborara un Plan de Seluridad [1Salud en el Trabao[ ' ldeberan ser [resenlados anles del
inicio de las obrasllal Coordinador de Seluridad L[] Salud duran(e la elecuci(n de la obrall[ara que
inflorme [avorablemenie del mismo. Esle Planlidebe ser revisado [ alrobadollen su casolllor la
Adminis(raciCn. Se incluira en el mismo la [Ceriodicidad de las revisiones que [an de [acerse a los
vellculos [Jmaquinaria. Una vez alrobado el Plan de Seluridad [ Saludluna colia sera [aciliiada al
Comilé de Seluridad [ Salud a los elecios de su conocimieno []seluimieno [[len su deleclolal
Delel’ado de Seluridad [JSalud o a los rel resenlan(es de los [fabaladores en el Ceniro de Trabalo [len
la Em(resa. Los medios de [roleccil h eslaran [omolo_ados [or Or[anismo com_elenle[en caso de no
elislir ésios en el mercadollse eml[learan los mas adecuados con el visio bueno del Coordinador de
Seluridad [ de la Direcciln Facullaliva de la obra. La Emlresa Conslruciora cuml(lira las
eslil ulaciones [revenlivas del Esiudio [1del Plan de Seluridad [ Saludiresbondiendo solidariamenle
de los dalos que se deriven de la infaccin del mismo [or su [arie o de los [osibles subcon(ralisas o
em/[leados.

LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direcciln Faculaliva de la obra considerara el Esludio de Seluridad [ Salud como [arle
inlerane de la elecucil n de la obra_corres_ondiendo al Técnico Coordinador en maleria de Seluridad
[1Salud duran(e la elecucin de la obrallel conlrol [Isulervisi_n de la elecuciln del Plan de Seluridad [
Saludaulorizando [reviamen(e cualquier modilicaci( n de éslelJdelando conslancia escrila en el Libro
de Incidencias. PeriCdicamen(elIlse I n lo [acladolise realizaran las [erlinenles cerlilicaciones sobre
Seluridad [J Saludl[oniendo en conocimieno de la Proliedad [l de los OrlCanismos com[elenles el
incum(limienlo [or [arleé de la Emlresa Consiruciora de las medidas de Seluridad [ Salud.
Peril(dicamenleliselI n lo [acladolIse realizaran las [erlinen(és cerlilicaciones del Presuluesio de
Seluridad(! [oniéndose en conocimiend0 de la Proliedad [1 de los Orlanismos comlelenes el
incum(limien(o [or [arle de la Em[resa Conslruclorallde las medidas de seluridad conlenidas en el
Plan de Seluridad. Los suminisifos de medios[dis osilivos[ maquinas [Jmedios auliliares‘asicomo los
subcon(ralisias/ enlre[ aran al Jele de ObralVililanle [1Direcci_ n Facullalivalllas normas [‘ara mon(alel]
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desmoniaellusos [ manlenimien®o de los suminisfos [ aclividadesl1iodo ello desiihado a que los
rabalos se eleculen con la seluridad sulicienie [Jcumlliendo la normaliva vilenle.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Los conlralis(as [Isubconlralisa es(an oblifados a allicar los Princilios de la Accil n Prevenliva
que se recolen en la LelJde Prevenciin de Rieslos Laborales [1en [arlicular/desarrollar las [areas o
aclividades indicadas en el ar(lculo 10 del Real Decrelo 162(/199(. Seran res onsables de la correcla
elecuciln de las medidas [revenlivas [iladas en sus res[eclivos Planes de Seluridad [] Salud(]
inclulendo a los [osibles [rabaladores aullnomos que [alan conlralado. Los conralisias [J
subcon(ralis(as resonderan solidariamenie de las consecuencias que se deriven del incumLlimien(o de
las medidas [revenlivas liladas en el Esiudio [ el Plan de Seluridad [J Salud de la obrallselln
eslablece el alarlado 2 del aridulo 42 de la Lel] de Prevenciin de Rieslbs Laborales. La
resonsabilidad del Coordinadorl1de la Direcciin Faculialva [ del Promolor no elimira de sus
resonsabilidades a los conlralisias [Isubcon(ralis(as.

TRABAJADORES AUTONOMOS
Los [rabaladores aulllnomos eslan oblil‘ados a:

e Allicar los Princilios de la Accilh Preveniiva que se recolen en la Lel] de Prevenciln de
Riesos Laborales [1Tlen [arlicularCidesarrollar las [areas o aclividades incluidas en el arlculo
10 del Real Decrelo 162/199(1

e Cumdlir las Dislosiciones mnimas de Seluridad [ Salud duran(e la elecuciCn de la obra que
eslablece el Ane(0 IV del Real Decreo 162(/199(

e Cumdlir las dis[osiciones en maleria de PrevenciCn de Ries[bs Laborales que eslablece [ara
los [rabaladores el ar(lculo 29 de la Lellde Prevencil n de Rieslos Laborales.

e Alus(ar su aclliaciCn en la obra conlorme a los deberes de coordinaciln de aclividades
em/(resariales eslablecidas en el arilculo 24 de la Lel1de Prevenciln de Ries[os Laborales(]
CarliciCandolen [arlicularCen cualquier medida de acluiaciCn coordinada que se eslablezca.

e Urlilizar los equilos de Fabalo de acuerdo a lo disfues® en el Real Decreo 1215/9( 1T or el cual
se eslablecen las dis[osiciones minimas de Seluridad [J Salud [ara la ulilizaciCnh de los
equilbs de [rabalo [or Larle de los [rabaladores.

e Escoler Dulilizar los equilos de [rolecciCn individualCsellLn [revé el Real Decrelo [113/199(1
sobre dis[osiciones mnimas de Seluridad [J Salud relalivas a la ulilizaciCn de equilos de
[rolecciln individual Cor [arle de los [rabaladores.

e Alender las indicaciones [JcumLlir las inslrucciones [ [rdenes del Coordinador en maleria de
Seluridad [1Salud [Ide la Direcciln Facullalivalduran(e la elecuci_n de la obra.

e Cumdtlir lo eslablecido en el Plan de Seluridad [1Salud de la obra.

6. LIBRO DE INCIDENCIAS

El libro de incidencias sera [aciliiado [or la Olicina de Sulkervisiin de Proleclos u [r[ano
equivalenle cuando se [rale de obras de las Adminisiraciones P[blicas.

El libro de incidencias debera man(enerse siem(re en la obraleslara en [oder del coordinador
en maleria de seluridad [ salud duranie la elecuciln de la obra ollcuando no [uera necesaria la
desinaciln de coordinador_en Loder de la direcciLn [aculaliva. Tendran acceso al mismo:

- La direcciln [acullaliva de la obra.

- Los conralislas [Isubcon(ralisias

- Trabaladores aullnomosas.como las [ersonas u [Lf[anos con res_onsabilidades en maleria

de [revenciln en las emLresas inlervinienles en la obra.

- Relresenlanles de los [rabaladores [Ilos [écnicos de los [r[anos esl[kcializados en maleria
de seluridad [Jsalud en el [rabalo de las Adminis(faciones [ blicas com[elen(és

[Jnicamenleé se [bdran [Acer anolaciones relacionadas con la inobservancia de las
ins(rucciones [Irecomendaciones [revenlivas recolidas en el Plan de Seluridad [JSalud.

7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

La emlresa conlralisia debera disConer de un Servicio Médico de Emlresa [rolio o
mancomunadoliseI'n el Re[lamen(o de los Servicios de PrevenciCnJReal Decrelo 39/199(11de 1 de
enero. Todos los ol erarios que emLiecen a [fabalar en la ins[alaciCn[deberan [asar un reconocimien(o
médico [revio al [rabalollque sera relelido en el [erlodo de un alo. Al oblelo de alilizar el
desllazamien(o de [osibles accidenlados se dis[ondra la [ermanencia en obralduran(e las 24 [oras[]
de un vellculo ambulancia dolado de un equilo de [rimeros aulilios. Si el alua dis[onible no [roviene
de la red de abaslecimien(o de una [oblaci( n se analizarall ara delerminar su [olabilidad[ 1] ver si es
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alla [ara el consumo de los [rabaladores. Si no lo [uerallse [acililara a eslos alua [olable en vasilas
cerradas [Icon las adecuadas [aran(@s. El boliqun se enconirara en local limLio [Jadecuado al mismo.
Eslara selalizado convenienlemenie [anio el [rolio boliquinlicomo el acceso al mismo. El boliquin se
encon(rara cerradollero no bao llave o candado [ara no dilicullar el acceso a su malerial en caso de
urCencia. La Cersona que lo alienda [abilualmenelademas de los conocimiendos mnimos [recisos [J
su [raclicall eslara [relaradallen caso de accidenel] [ara redaclar un [arle de boliqguin quel
Cosleriormen(ellcon mas daloslservira [ara redaclar el [arle inleérno de la emLresa [Lulleriormen(é. Si
[Uera [recisollcomo base [ara la redacciCn del Parle Olicial de Acciden(e. La [ersona [abilualmenle
encarada de su uso relondrallinmedialamen(e el malerial ulilizado. Indel'endienlemen(e de ello se
revisara mensualmen(e el boliqunlre[oniendo o susliluendo [0do lo que [uere [reciso. Se cumLllira
aml(liamen(e el Arliculo 43 de la Ordenanza General de Seluridad e Hiliene en el Trabalo[1Orden
Minis(erial (Traba0o) de 9 de marzo de 1971.

BOTIQUIN Y RECONOCIMIENTO MEDICO
Se disCondra de un boliqun en las inslalaciones [Jvellculos de obrallconleniendo el malerial

es[ ecilicado Cor la Ordenanza de Seluridad [JSalud viLenle que se delalla a conlihuacin:

1 Bolella de alcolol de 250 c.c.

1 Bolella de alua olilenada de 250 c.c.

1 Paquele de allod[n arrollado 100 [r

1 Cala de eslaradralo 515 cm.

1 Cala de eslaradral o 5[2(5 cm.

1 Cala de [irilas 20 unidades.

1 Banda (ira 1 m.L6 cm.

5Vendas 5m [15 cm.

2 Vendas 5m 110 cm.

4 Sobres de [asa 5 unidades 20 120 cm.

1 Frasco Crislalmina (anlisé(lico).

1 Tilera.

1 Pinzas.

Se revisara su conlenido [eriCdicamen(elJre[oniéndose de inmedialo el malerial consumido.

Todo el Cersonal adscrilo a la obra [Casara un reconocimienio médico anual sel [ n lo indicado en el
corres.ondienleé Convenio Coleclivo. Esle reconocimien(o liene [or oblelo vililar la salud de los
rabaladores(ideleclar la [osible alariciin de enlermedades [rolesionales []el dia[n(slico [recoz de
cualquier alleraciin de la salud de los [Fabaadores. No se [odran confralar [fabal@dores que en el
reconocimien(o médico no [alan sido calilicados como allos [ara desem[elar los [ueslos de [rabalo
que se [relende. El incumClimieno de la Em(resa de realizar los reconocimienios médicos [revios 0
Cerildicos[la consliluira en resConsable direcla de [odas las [res[aciones que [uedan derivarselllanio
si la emLresa eslUviera asociada a una Mulla de Acciden(es de Trabao [JEnlermedades Prolésionales[]
como si [uviera cubierla la [rolecciitn de dicla conlinfencia con una enlidad [eslora. Los
reconocimienlos [LeriLdicos [bsleriores al de admisiCn seran de libre acellaciln Cara el [raba@adorlsi
biena requerimieno de la Emlresalldebera lirmar la no acellaciLn cuando no desee somelerse a
diclos reconocimien(os. Sel I n el arlculo 22 de la Le131/1995de PrevenciCn de Ries_os Laborales]
de esle caracler volunlario s(lo se elcelluaranl] Lrevio inlorme de los relresenlanies de los
rabaladores(los sulues(os en los que la realizaciCn de esl0s reconocimien(os sea im[Lrescindible [ara
evaluar los eleclos de la condiciones de [fabalo sobre la salud de los [fabaladoreso [ara verilicar si el
eslado de salud del rabaador [uede consliluir un CeliCro [ara el mismo[Cara los demas [rabaladores o
Cara olras Lersonas relacionadas con la emlresallo cuando aslesle eslablecido en alluna Dis[osici[n
Lelal en relaciCn con la [rolecciCn de riesLos eslecllicos []aclividades de eslecial [eliLrosidad. La
siluaciln o dislribuciCn del malerial en el lular de [rabalo []las [acilidades [ara acceder al mismo [
[aralen su casoldes(lazarlo [as/a el luCar del accidenlelldeberan [aranlizar que la [resfacin de los
Crimeros aulilios [ueda realizarse con la ralidez que se requiera.

PRIMEROS AUXILIOS

TOCNICAS GENERALES:

A) RECUPERACION DE UN DESVANECIMIENTO

El desvanecimien(o es una [érdida [em[oral de conciencia que se [roduce cuando el cerebro no recibe
sanlre sulicien(e.

ACTUACION:
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- Tumbe a la viclima boca arribaTalllele la rola (sobre [0do en cuello [Icinra) T nlale los brazos a
lo larCo del cuerlo (Il rele la cabeza acia el lado dereclo.

- Collquele el brazo dereclo bao las nallas [Jel izquierdo sobre el [eclo.

- Diblele la [ierna [or la rodilla [l cruce la izquierda sobre la dereclallde [orma que el muslo [ala
anlulo reclo con el cuer(Dp.

- Tire suavemenl(e del brazo dereclo[sillandolo bao el cuerLo de la viclima.

- Arrodillese al lado derecl b de la viclimalcolocando las manos sobre el muslo [lel Combro izquierdos.
- Tire suavemen(e de la vi¢lima [acia us(ed.

- Para adolIar la [osiciCn de reculeracilncoloque el brazo izquierdo de la viclima sobre el suelolcon
la Malma [acia abalo [doblado [or el codo.

- Eleve suavementle la cabeza de la viclima [acia arriba [1alras (de esia manera las vias resliralorias
Cermaneceran libres incluso si se [roducen vimios).

CONSEJOS:

- Si la viglima es(a inconscien(e no le dé ninCuna bebida ni comida.

- Si la [ersona esla conscienell re[ [ nlele si es diabélica [[Isi lo eslIdéle az car o una suslancia
azucarada.

- Cuando la vi¢clima [ala vuelo en s(lno dele que se levane de inmedialolllevaniela [radualmene
Casla senlarla [1déle sorbos de alua.

- Si la vi¢lima no [a reculerado la conciencia a los [ocos minulosl]/no es(d [0lalmen(e bien al cabo de
15[ solicile asislencia médica.

- Si el desvanecimien(o dura mas de 10 minulos('su causa [uede ser una enlérmedad sublacenle [lla
vclima debe acudir a un médico una vez que se reculere.

B) RESPIRACION ARTIFICIAL

CONSEJOS:

- Com(ruebe si la res(iraciCn [a cesado realmenlelescuclando cerca de la boca [Inariz de la vi¢lima []
observando si e[islen movimien(os del [Irall

- Es imLorlanie aselurarse de que las vias resliralorias es[an libres (obslaculosidenadura [oslizal]
elc.).

- Allole los veslidos del accidenlado alrededor del cuello.

- Una vez que reculere la resliraciLn esonlaneal’coloque a la vi¢lima en [osiciCn de reculkeracilLn.
MOTODO BOCA A BOCA:

- Coloque a la viclima boca arriba si es [bsible.

- Inclinele la cabeza [acia alfas [ coloque debalo de los Combros alluna [renda doblada o su [rolia
mano.

- Cierre con los dedos las 0sas nasales.

- Halla una insLiraciln [rolunda [Icoloque su boca sobre la de la viclima

- Insulle el conlenido de sus Lulmones en los de la viclima cualro veces de [orma ralida (Si el Lec[o no
se eleva inmedialamen(e elis@ una obs[rucciln).

- Rellla la secuencia cada cinco sel.undos [as(a que se reanude la resliraciCn es[bnlanea.

- Coloque a la viclima en Losici[n de reculeraci_n.

MOTODO HOLGER NIELSEN:

Se realiza cuando elis(en lesiones [aciales que imLiden la [raclica del boca a boca.

- Coloque a la viclima boca abalo sobre una sulerlicie dura [ lanalicomo el suelo.

- Doble los brazos de la vi¢lima balo su cabeza de [orma que la [ren(é se allb[e en ambas manos.

- Arrodlllese [Un[o a la cabeza de la viclima con una rodilla levaniada. Inclinese [acia delanle.

- Coloque ambas manos ellendidas [l con las [almas mirando [acia abalo en los om[llalos de la
viclima.

- Manlen(a los brazos reclos [1[ala con su cuer_o un movimien(o de balanceol de manera que el [eso
del mismo se elerza sobre la es[alda de la viclima.

- Sulrima la resi[n de la eslalda de la viclima.

- Deslice sus manos desde los om(lalos del sulelo [acia los brazos [11a lo lar(b de ésios[ i as(a los
codos.

- Sulele con [uerza los codos de la viclima [Tbalancéese [acia alras como [aso [revio [ara levaniar los
codos del suelo.

- Vuelva a alolar los codos del accidenlado sobre el suelo [Irecorra los brazos en senlido conlrario
[asalos om(Tlalos.

- Con esle movimien[0 se acaba una secuencia comTlefa de movimienlosque arda unos 5".

- Rellra la secuencia cada cinco selundos [asia que se reanude la res(iraciln es[onlanea.
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- Coloque a la viclima en [osici(nh de reculeraci[n.

C) REANIMACION CARDIACA

CONSEJOS:

- El [ulso mas [uerle se (0oma en el cuello ([ulso carolldeo)lalblando los dedos sobre la raquea
(CarCan(@)Jun(o al anlulo de la mandbula.

- También [uede [@marse el [ulso en la muleca ([ulso radial)Jalineando los dedos sobre la [arle
inlerna del brazoldel lado del [ulCar Delaclamenle encima de la muleca (Luede ser dillcil de localizar
si el corazn es(a [allando o la arleria es [equela).

- Anle una anlina de [ec[o o un alaque cardlacoJal mas mnimo indicio (dolor [ecloral inlensol]
sudaci(nlIalidez(res(iraci(n sulerlicial ] ralida)lcolocaremos a la vicliima en la [osiciln que se
encuenre mas clmoda ([eneralmenle seniada)llallolando 0da la rola que la o[rima. Tomaremos el
Culso [Tno abandonaremos bao nin[1'n concel [0 a la viclimalla menos que se calme el dolor en menos
de 5 minulos.

- Si [enemos que mover a la viclima de una anlina de [ec( o lo [aremos cuidadosamen(e [1lo mas
raCido Cosible (enre dos [ersonas: una le colera las [Ciernas [JoTa los Combros).

- Las viglimas reincidenles en anlinas de [ecl o0 suelen llevar consilo [aslillas receladas [or el médico
(Anles de adminis(rarselas [rell nlele si son las adecuadas).

ACTUACION:

- Si el coraz[ n es(a [aradol el lenderemos a la vi¢lima inmedialamen(e boca arriba.

- Nos arrodillaremos a su lado izquierdocolocando las manos con las [almas [‘acia abalo[con la mano
mas Uerle balo la olfalen la reli(n cardfaca (Alrolimadamen(e en el ceno del esiernin).

- Inclinese [acia delanlelcon los brazos [an [irmes como le sea [osiblel1'ara com(rimir el coraz( n de la
vi¢lima en el [Irall

- Presione a un rilmo de 80 im[ulsos ['or minulo con lirmeza.

- Coloque a la viclima en [osici(n de reculeracin.

D) REANIMACION CARDIACA Y RESPIRATORIA SIMULTANEA

- Si se dis[lone de aludalluna [ersona se arrodilla wn(o al Combro izquierdo de la viclima Callica el
masale cardlacoL mienlras la olra se arrodilla al lado dereco [ara Lraclicar la resLiraciL.n boca a boca.

- El masale card(aco se debe realizar a un riilmo alo sulerior a una vez Lor se undo.

- La resLiraciln arlilicial debe venlilar los Lulmones de la vi¢clima una vez cada 5 selundos.

- En el caso de no lener aluda combine ambas acluaciones: reanimaciin cardaca (10 selundos) [
reanimacin resliraloria (insuTando aire 2 veces).

E) OTRAS ACTUACIONES:

1. MORDEDURAS Y PICADURAS

- Si se soslecla que el animal es venenosoles imCoran’e idenlilicarlo o calTurarlo (ara su esudio [or
ellerlos com[elenles.

- En caso de desvanecimieno[coloque a la vi¢lima en LosiciLn de reculeracin.

- Si la [icadura es en la bocalldele a la viclima un cubilo de [ielo [ara clular [1[alase [acer bucles
con una solucin de bicarbonalo de sodio.

- Abeja: ellrai(a el aluilIn. El bicarbonalo neulraliza el veneno.

- Avispa: elTrai(a el aluilln. El vinalTe o lim[n neulralizan el veneno.

- Escorpién: allique comlresas [fas o de amon(aco. Traslado a [os[ial.

- Garrapata: allique [elrolaiolalcol ol o [asolina. Saquela con [inzas.

- Medusa: lave la zona con allua de mar [Jlue[o con alcolbl o amon(aco.

- Arafias: acuesle a la viciima con el brazo o [ierna collado. Traslado a CosTifal.

- Serpientes: raslado inmediao. Dele el brazo o Cierna collado. Reculeracifn.

- NO saque los aruiidnes con unas [inzas (CeliCro de infecciln de mas veneno). Ras(e la [erida (asa
su elTulsirn.

2. HEMORRAGIAS
ARTERIAL: salida [ulsalil [1de color escarlala vivo.
VENOSA: salida unilorme [Icolor mas oscuro.
- Anle una Lemorralia inlerna busque asislencia inmedialamenl(e.
- Eleve las Liernas de la vi¢lima si es[a conscien(ée.
- Anle una Lerida abier(a de [Irallclbrala [ara evilar la enfada de aire.
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- Si la vi¢lima san(ra Cor una venalallique una Cresi[n conlinua duranie al menos diez minuos. Eleve
el miembro a ser [osible.

- Si liene una com(resa alllquela [ara delener la [Cemorralia. Cuando cese no saque la com(resa [
allique un vendale [ara sulelarla. Traslado a [os[ilal.

- NO dé comida ni bebida anle una [osible [(emorralia inlerna.

- NO saque el cuer(b causan(e de un alu_alamien(o o similar.

3. JUEMADURAS Y ESCALDADURAS

1° [rado: aleclan a la sulerlicie de la [iel.

2° [rado: aleclan a [elidos infernos.

3° [rado: [0do el es(esor de la [iel se encuenira desruido. Telido carbonizado.

- Si las rolas del sule/o esfan ardiendolderribele al suelo [1alalo rodar Cara alalar las llamas. Puede
aludarse de una [ieza de [ela [rande.

- Si es [osible quile odos los obleos que [uedan olrimirC’como anillosulseras(cinlurones [1zalal0s
(Cosibles [inclazones que im[ bsibililen sacarlos des[ués).

- En las quemaduras de [rimer [radolJmanienla la zona quemada baio alua [rla duranle unos diez
minulos. Cubra [os(eriormen(e la zona quemada con una comLresa es!(éril.

- Si la viglima es[a conscien(e[dele bebidas [rlas a [equelbs sorbos [Ja inlervalos relular.

- Si es [bsible coloque la zona quemada CUlas Liernas elevadas.

- NO le dé alcolol a las viclimas.

- NO arlique lociones ni Comadas.

- NO sumeria en alua las quemaduras de sellundo o [ercer [rado.

4. AHOGAMIENTO Y TOS

- Si el alollamien(o es[a causado [or [ases 0 [umMos venenosos[Isaque a la viclima a reslirar aire
[resco inmedialamenle.

- Allole las rolas en cuello'ecl o [Icin(ura.

- ElIraila con los dedos cualquier causa eviden(e de obs[rucciCnlincluso Lor la [Uerza.

- Para eliminar una obsl(rucci(n en un adullol 1 ruebe [ol[eando con [Uerza la es[alda de la vi¢clima (res
0 cualfro veces.

- Si no lo consilue colCiquese delras de ella rodeandole son sus brazos la [arle inlerior del Ceclo.

- Cierre una mano en [0orma de [u[o [Isuélela [Werlemen(e con la ofa. Ambas manos sulelaran la zona
cenlral [ or debalo de las coslillas de la viclima.

- La viclima debe inclinarse [acia adelanlelicon lo brazos [Icabeza collando.

- Allique un [Uerle alrelln [acia denro [Jarriba sobre el abdomen de la viciima (relila la oleraciln
varias veces [asla el ulsar el cuer_o de la obs/rucciln).

5. CONVULSIONES

- Si es [bsible alude a la Cersona en cuesliln a eclarse en [osiciCn [brizonal anies de que se
desvanezca.

- Alarle cualquier obe[o [eli(roso.

- Permanezca al lado de la viclimaldéela dormir [Jcuando deslier(e aconsélele ir al médico.

- Alele a los curiosos.

- NO sulele a la viclima duran(e las convulsiones.

- NO inlen(e abrir [or la uerza la boca de una Lersona que es(a sulfiendo convulsiones.

6. ELECTROCUCION

- De ser Losible[_ermanezca sobre al[l_n malerial aislane secol como lana o un CeriCdico.

- Inferrum(a el confaclo eléclrico (bala [ensilh) medianle una [ela de lana secalun fozo de [laslico o
cauclblo un [eri_dico doblado.

- Coml(ruebe el lalido cardlaco [Ila resliraci[ h de la vi¢lima.

- NO inlenle asislit a la v(¢lima si es[a@ al n en conlaclo con la corrienle eléclrica de alla [ensi(n o mul]
[r[Iima a la misma (20 m.). Busque aluda.

[1 FRACTURAS

Cerradas: no rialrolura de la [iel.

Abier(as: [resenlan [eridas en la sulerlicie de la [iel.

- Trale la Cemorralia anles que la [faclura.

- Si la raclura es cerrada [uede allicar una bolsa de [ielo ["ara [revenir malror [inclazl(n (no dele que
el Cielo enlre en confacio con la Ciel).
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- BRAZO o CODO: inmovilice la [raclura alando una [ablilla a la [ar(e el lerior del brazo lesionado con
dos lazos [or encima [ debalo de la [raclura. Conleccione un cabeslrillo si el brazo esla doblado o
Cuede doblarse el codo.

- MANO o DEDOS: cabestrillo [role[iendo la [raclura con alluna (ela varias veces doblada.

- CADERALMUSLO o RODILLA: wn(e las Liernas [Jalmoladille una [abla en(re las Ciernas. Coloque
dos vendas anclas sobre la caderallJolra al rededor de las rodillas.

Alele los Lies[con una venda eslrecia. En el caso de una [raciura de rodilla_coloque la [@bla a lo larCo
de la [ierna en su cara [os!(erior.

- PIE o0 TOBILLO: quile el calzado [leleve lifleramen(e el Cie. Conleccione una [ablilla (con un Cerifdico
doblado) [Talmoladilelaralandola en [6rma de oclb.

- HOMBRO o CLAVICULA: ase unas vendas [or encima de los fombros [1bao las alilas‘aandolas
en el omlalo. Con olra venda cruzada se alan las dos anleriores[Jalus/andola [ara que los Combros
se desllacen lo mas alras [osible. Cabestrillo en el brazo lesionado.

- COLUMNA O COSTILLAS: INO MUEVA A LA VICTIMAT

Trale la Cemorralia solo si es lo baslan(e [rave como [ara [oner en LeliLTo la vida de la vi¢lima.

Si la viclima delara de resLirar allique la res(iraciCn boca a boca.

No coloque a la vi¢iima en [bsici(h de reculeraciln.

- TRASLADO (Solo si no se dis[ one de aluda médica)

1.-Deslice con sumo cuidado una [abla anca debalo de la vi¢clima.

2.-Ponla una almoladilla enre los muslos(rodillas [lobillos.

3.-Ale los muslos [rodillas con vendas anclas [llos [ies con eslreclas.

- CRANEARES [JFACIALES: si se sos_ecla de una rolura en el cuello [ralelo como en el caso anlerior.
- En las lesiones del cuello se Cuede inmovilizar con un collarin [@abricado con un Ceri(dico.

- En una macura de mandbula se [uede inmovilizar con una almoladilla en el menIn sulél@ con una
venda.

- En lesiones de olos u oldos se Lraclicara un vendale sobre un al[sil0 suave colocado sobre la lesi[n.
- NO saque oblelos incrus(ados en 0l0s u o[dos.

- NO vende direciamen(e [rfacluras abier(as.

- NO dé a la viclima comidas ni bebidas en LrevisiLn de que des[ués necesileé una aneslesia [eneral.

- NO inlenle enderezar el miembro lesionado si esla delormado.

- NO de e que la viclima se [on[a de [ie.

8. CONGELACION O EXPOSICION AL FRIO

CONGELACION: zona aleclada insensiblel riTida | alidecido.

HIPOTERMIA: lenlilud de res[ueslal calacidades disminuidas.

- Anle una conlkelacilnlcalien(é la Carle aleclada con una man(a o con el abdomen o alilas de ora
Lersona.

- La lesiln se [arece a una quemadura [les suscellible de inléclarselllor lo [anocubra a ser [osible
la zona aléclada con un [1sil0 es/éril.

- NO arlique calor direclo.

- NO [role la [ar(e con[ elada.

- NO [ala elercicio con la [arle conl elada.

- En una Lilolermiallan(e los Lrimeros siLnos Be conlusilnlla [ersona debe [rocurarse alimen(olcalor
[l relulio.

- Allole la rolalbolas [J[uanles que comLriman la circulaciCn de la san(re.

- Envuelva a la viclima en manlas secas UNn0 a una Lersona con buena [émleralura corloral si es
Losible.

- Puede ser L1l sumerLir a la viclima en un balo de alua calienle a 3[°.

- Adminis(re a la viclima bebidas [1alimen(os dulces [Icalien(es.

- NO dé alcol ol a la viglima. Acelera la circulaciin en las el lremidades [rovocando el enlriamien(o del
res(o del cuer[D.

9. AMPUTACION

- Solicile asislencia médica urlenlemenl(e.

- Tienda a la viclima [sosenla el mulLn en una LosiciCn elevada. Clbralo con un vendale o [0alla

limCia [ allique [resiCnh conlinua. Si la Cemorralia CersislieralJalligue mas allsil0os [Imanen[a la

[resiLnJ_ero NO relire el Lrimer vendale.

- Si la Cemorralia Lersisliera [ [al] olfa [ersona dis_LonibleJuna seluira Lresionando el mullnQ
mien(ras la ora ineénlara conlrolar la Cemorralia comLrimiendo la arleria.
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- ARTERIA BRANI[UIAL: discurre [or la cara inlerna del brazo. Su curso viene mas o menos indicado
Cor la coslura inlerna de la man(Ca e una c[aquela. ALble los dedos sobre la cara inlérna del brazo [
[resi[nelos sobre el [ueso que queda debalo.

- ARTERIA FEMORAL.: discurre uslamenle [Lor el [unio que corres_onde al cenlro del [lie[ue de la
inCle. Cola el muslo de la viclima con ambas manos [ Lresione direclamen(e [acia abalo en el cenlro
de la inCle. Use ambos [ulCaresuno sobre el orolLlcomLrima [Uerlémenle conlra el borde de la [elvis.
- La Lresiln sobre las arlerias se debe realizar duranle 20 minulos L[] Los(eriormen(e liberar la Lresiln
duran’e un Cerlodo de 30 selundos.

- Si es [osible inffoduzca el miembro am[ulado en una bolsa lim(ia con [ielo. Puede ser sulicien(e [ara
reculerarlo en una oleracil n quir(rlica.

10. ENVENENAMIENTO Y PRODUCTOS 1UIMICOS

- Se adlun(an lic[as de normas de seluridad a allicar sel Il n el liLo de [roduclo causa del acciden(e.
- Solicile asislencia médica de urlencia.

- Coloque a la viclima en Losici[n de reculeraci_n.

- Alldela a resLirar con el mélodo de Holler Nieisen.

- ComLruebe el riimo resliralorio el lalido card(aco a inlervalos [recuen(es.

- Si es(a conscienlel dele de beber [randes canlidades de alua o lecLke.

- Conserve cualquier bolella o medicamen(o [Imues(ras de[v[mil0 de la viclima.

- NO inlen(e Lrovocar el vLmilo.

8. RECURSO PREVENTIVO

De conlormidad con el arlculo 32 bis de la Le[131/1995(de 8 de noviembrelde Prevenciln de
Rieslos Laborales(la [resencia en el cenlro de rabalo de los recursos [revenlivos(cualquiera que sea
la modalidad de orlanizacin de dicl[os recursos(sera necesaria en los siCuien(és casos:

a) Cuando los riesCos [uedan verse alravados o modilicados[en el desarrollo del [Toceso o la
aclividad[or la concurrencia de oleraciones diversas que se desarrollan sucesiva o simulldneamenie
[Jque [alan Lreciso el conlrol de la correc(a allicaciLn de los mélodos de [rabalo.

b) Cuando se realicen las siluienles aclividades o [rocesos [klifrosos o con ries[os
esleciales:

1. Trabalds con ries[os eslecialmenie [raves de calda desde alluralllor las [arliculares

caraclerislicas de la aclividad desarrolladalllos [rocedimienios allicados(/o el enlorno del

[ueslo de [rabalo.

2. Trabalos con ries[ o de selullamien(o o [undimien(o.

3. Aclividades en las que se ulilicen maquinas que carezcan de declaraciCn CE de conlormidad

Lor ser su [ecla de comercializaci_n anlerior a la elilencia de [al declaraci_n con caracler

obliCaloriol] que sean del mismo [i[b que aquellas [ara las que la normaliva sobre

comercializaciln de maquinas requiere la infervenciin de un orfanismo nolilicado en el

[rocedimieno de cerlilicaciin{lcuando la [Trolecciln del [faba@dor no esié sulicienfemen’e

[aranlizada no obsfan’e [laberse adolTado las medidas rellamen(arias de allicaci'n.

4. Trabalos en eslacios conlinados. A eslos eleclos(Ise enliende [or esl[acio conlinado el

recinlo con aberluras limiladas de enrada [Isalida [lvenlilaciCn nalural deslavorablelen el que

[ueden acumularse conlaminanles [llicos o inlamables o [uede [aber una alml(slera

delicienle en ol[llenol]l [l que no esl@a concebido [@ara su oculaciCn conlinuada [or los

[rabaladores.

5. Trabalos con ries[ o de al ol amien(o [or inmersiin[salvo lo dis[ues(o en el alariado 8.a) de

esle arllculolrelerido a los [rabalos en inmersi_n con equi_b subacualco.

¢) Cuando la necesidad de dicla [resencia sea requerida [or la InsCecciin de Trabald [
Seluridad Social(si las circunsiancias del caso aslllo elilieran debido a las condiciones de [rabalo
delecladas. El recurso [Trevenlivo esfara [resenle en [0das aquellas oleraciones que imlliquen un
ries( 0 eslecial [ara la seluridad [Ila salud de los [rabaladores! como el cavaciones| Irabalos en allural]
[Jlodas aquellas aclividades incluidas en el anelo | del R.D. 162[/9[.
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GANCHO CON OJAL(ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA) _J
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ESLINGAS EN DESCARGA Y COLOCACION DE MATERIALES

1y

FORMACION DE ESLINGAS

q
q
q
DISTANCIA ENTRE APRIETOS=6¢ S/GROSOR CABLE

7

6¢

6¢

oo wame | oeng e
HASTA 12 mm 3 APR. A & DIAMETROS
DE 12 @ 20 mm 4 APR A 6 DIAMETROS
DE 20 o 25 mm 5 APR. A & DIAMETROS
DE 25 ¢ 35 mm & APR A & DIAMETROS

-CABLE DE ACERO

-LAZ0S PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS

-PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR
CASQUILLOS SOLDADOS.
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A) Gestos generales

Silnilicado Descril cil n llusiracil n
Comienzo: Los dos brazos ellendidos
Alenciln de [orma [orizonialll las
Toma de mando "almas de las manos [acia
adelanle.
Allo: El brazo derecl o ellendido
Inferrul ciln ‘acia arriballa ['alma de la
Fin de movimien(o mano [acia adelanle.
Fin de las ol eraciones Las dos manos [unias a la
allura del ['ecl' 0 %

B) Movimientos verticales

Silnilicado Descril ciln llusifacil n

lzar Brazo dereclo ellendido
[acia arriballla [‘alma de la
mano derecla [acia

adelanel] describiendo

lenfamen(e un clrculo

Balar Brazo derecio ellendido
Tacia abalollalma de la
mano derecla [acia el| »
inlerior( ] describiendo &:}
lenlamen(e un circulo

Dislancia verlical Las manos indican la

dislancia
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C) Movimientos horizontales

Silnilicado

Descril ciln

llusiraciln

Avanzar

Los dos brazos dobladosr

las [almas de las manos

[(acia el inleriorl] los

anlebrazos se mueven

lenfamen'(e [acia el cuerlD.

Relroceder

Los dos brazos dobladosl

las [almas de las manos
(lacia el elleriorl] los
anlébrazos se mueven

lenfamenle alel@ndose del

cuerlo.

Hacia la derec! a:
Con resleclo al encarlado

de las selales

El brazo derecl b ellendido
mas o menos en [orizon(all
la mano

la [alma de

derecla [lacia abalol /[ ace

Con resleclo al encarlado

de las selales

equelo0s movimien[0s
lenios indicando la
direcciln.

Hacia la izquierda: El brazo izquierdo

el léndido mas o menos en

‘orizonfallla alma de la
mano izquierda [acia abalol
‘ace “equel0s
movimien[0s lenos

indicando la direcciln.

|

Dislancia [orizonl(al

Las manos indican la

dislancia
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D) Peligro
Silnilicado Descril ciln llusiraciln
Pelilro: Los dos brazos ellendidos

Allo o) [arada de|lAacia arriballlas [almas de

emerlencia las manos [acia adelanle.

Ralido Los [eslos codilicados
reléridos a los movimienios

se [acen con ralidez

Len(o Los [esios codilicados
reléridos a los movimienios

se [acen mulllenlamen(e
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~ SENALES PARA MANEJQ DE GRUAS. ATENCION
Norma UNE 003.

MUNECO TIPO UNE.

lineadel hombro B,

SENALES ACUSTICAS O LUMINOSAS
I DE CONTESTAGION. ’

COMPRENEID)

L ]

Obetezeo, e “Una sefal breve.
REPITA " ..

Solicito Ordenes...Dos sefales cortas.
CuiDADD - T T

.......

Peligro inmediato

: 0 una continua.
EN MARCHA LIBRE * s o
Aparato desplazandose..Senales cortas.
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EXCAVACIONES EN ZANJA

SENAL DE PELIGRO SERNAL DE PROHIBICION
INDICATIVA DE RIESGO

Sefializacion y medidas de seguridad en Zanja. Vista general.

INTRODUCCION DE ENTIBACION

A | e
715 ! !
Capunys du @i, ¢ 1
Mngda parallve: a3 - -
Eo pressiann nisarnarin. Pt |
miasss 4abra arshine ., \ %’ ;
::!::‘uﬁ Desr mse 1 — -’;__.._._
[T LRty | —
£ e -re = '-—'“_

H@ I I
o

|
s

v
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ZONA SIN CARGAS 20 RGAS

R
R e
A S et
s [ AFTE ony "2 ¢"

IZONA SIN
CARGAS

TALUD MATURAL
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UL
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DESCARGAS ELECTRICAS
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GRUPO ELECTROGENO

l CUADRO DE , |
| DISTRIBUCION |
e e e e —
| SRUPO , | | I
| ELECTROGENO I I |
54 | b |
I ! £D
L 2> o R [
| I T |
} £ : * S I
| = L }
| | 20 ! T I
| | | |
— 9
| [ | I
17T~ I I
L — — — — — 1
= Hilo de puesta a tierra, no se pasa por el interruptor
I CUADRO DE , I
| DISTRIBUCION |
——— ————
| GRUPO | [ |
| ELECTROGENO | [ |
T o N
| | - [ I
N o o R
| ' 28 ! ° !
] L 1 eS
| T EE 1 ® |
| | £0 | oT |
| I I |
———e
| I I I
e -1
— MANGUERA PROTEGIEW F N PARA ALIMENTAR CUADRO ELEGTRICO
COMEXION EN ESTRELLA H. Al %:;I:LE":TWO Egﬁnﬁ ELECTRICO
N 1 SEGLN POTENGIA
| H
TOMA DE CORRIENTE H 1 = ol
DEL GRUPO (FUSIBLES) ;
e |
Iy Iy
MEUTRO & TIERRA

© O

[ e e S =

ELECTROOO ELECTRICAMENTE =
= Re10 INDEPENDIENTE
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DUMPER

PORTICO ANTIVUELCO

P(rlico anlivuelco en dCmler [J
carrelilla.
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Detalle pie de cemento armado
interior vibrado y prensado
de gran resistencia
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PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

DISTANCIA LIMITE A LA ZONA DE TRABAJO

=1 30 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 35 115 300
15 66 57 116 300
20 72 &0 122 300
30 82 66 13z 300
45 88 73 148 300
(133 20 BS 170 300

110 160 100 210 500

132 180 110 330 500

220 260 160 410 500

380 250 250 540 700

Ur = tension nominal de la instalacion (kV).

DeeLa = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretension por rayo (cm).

Degy > = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretension por rayo {cm).

Deroeq = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precision la zona de
trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante |a realizacion del mismo (cm).

Degox.2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precision la zona de
trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo [cm).

" |as distancias para valores de tensicn intermedios se calcularan por interpolacion lineal.

Zona de
[ FF i
i {
= a
%, Elements g
‘\__ en tensién s

2y
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BOUZAS”

gATORIO ] USO OBLIGATORIO
USDnl;B:L!;i:::nlﬂ USO OBLIGATORIOD 9 OE CINTURON
DE GUANTES RiDAD Rl DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO

EPITS

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS

ELIMIN
LAS PUN

DE PROTECTORES
AUDITIVOS

ES UIILIEH%

{ATENCION! iPELIGRO! iATENCION! PROHIBIDO EL PASO
CARGAS CAIDA DE CAIDAS A A TODA PERSONA
SUSPENDIDAS 0BJETOS DISTINTO NIVEL AJENA A LA 0BRA
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000
MOLAA®

EN ESTA OBRA ES OBLIGATORIO
SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO SE PERMITE EL PASO A ESTA
OBRA SIN IR ACOMPANADO DE
PERSONA AUTORIZADA
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CASCO DE SEGURIDAD

- PANTALLA DE SEGURIDAD PARA

/ \

il 1

GAFAS ANTIIMPACTOS

MASCARILLA ANTIPOLVO

-

MASCARA ANTIGAS PANORAMICA

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO AURICULAR

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPON
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)

MONO DE TRABAJO

7

</

MANDIL DE CUERO SOLDADOR

CINTA CON ABSORBEDOR DE CAIDAS

23

IMPERMEABLE

ARN[IS DE SEGURIDAD

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
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4 L

Ll =N
i
o =
.@?"@l!"@'
'“l‘\i‘f‘:z

CINTURON  ANTIVIBRACION CINTURON DE PROTECCION DE
SOBREESFUERZOS

GUANTES DE CUERO Y LONA
(TIPO AMERICANO)

GUANTES DE CUERO

BOTAS DE SEGURIDAD BOTAS DE AGUA CON PUNTA
REFORZADA
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ARDS SALVAMDAS Y COMPLEMENTOS

Aro salvovidos Cobos de oujecitn de Luz figtante de sefallzociEn
arde salvonidas de oros salwavidos

CHALECOS SALVAVIDAS Y COMPLIMENTOS

Luz de safidizociin pora

Chalece salvovidos chaleco Balvovidas

Siivala de em
LU [E—
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ORGANIGRAMA PREVENTIVO

PROMOTOR DELEGADO | COORDINADORDE |
DE LA OBRA DE OBRA | SEGURIDADY SALUD |
SR !
DEPARTAMENTO DE
PREVENCION

EQUIPOS DE OBRA
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SENALIZACION (Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas
en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo)
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TIPOS DE SENALES
Sefales de advertencia: Forma [rianCular. Piclo rama nel[ro sobre [ondo amarillo (el

amarillo debera cubrir como minimo el 501 de la suleriicie de la selal)/bordes
nelros.

tateriaz inflamables hdateriaz explosivas hi aterias toxicas Materias corrosivas hd ateriaz radioactivas Cargas suspendidas

AN L A

Wehiculos Riesgo eléctrico Feligro en general Radiaciones | dser taterias comburentes Radiaciones
de manutencion no ionizantes

VNVAN NN

Campo magnético Riezgo de tropezar Caida Riesgo bioldgico Baja temperatura hdaterias nocivas
intenso a distinto nivel o imitantes

Como elcelcilnllel londo de la selal sobre "malerias nocivas o irrilanes" sera
de color naran@llen lular de amarilloll[fara evilar conlusiones con olras selales

similares ulilizadas [ara la relulaci_ n del ralico [or carrelera.

Sefiales de prohibicién: Forma redonda. Piciolrama nelro sobre [ondo blancol]
bordes [ banda ([ransversal descendenle de izquierda a derecla alravesando el
"iclolrama a 45° resleclo a la [‘orizon(al) ro0s (el rolo debera cubrir como mnimo el
3501 de la sul erlicie de la selal)

FProhibido furmar Prohibido furnar Prohibido pasar Frohibido apagar
W encender fuego a los pestones Con agua

Entrada prohibida Agua no potable Prohibido @ los wehiculos Mo tocar
3 pErsonas de manutencidn
no avtorizadas

28
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Sefales de obligacion: Forma redonda. Piciolrama blanco sobre [ondo azul (el azul

debera cubrir como mimo el 5001 de la sulerlicie de la sel[al).

Froteccidn obligatoria  Proteccion obligatoria Proteccion obligatoria Proteccidn obligatoria Froteccidn obligatoria Proteccidn obligataria

de la vista de |a cabeza del oido para las wias respiratorias de los pies de las manos
Proteccion obligatoria Froteccion obligatoria Proteccian individual wia obligatoria Obligacian general
del cuerpo de |2 cara obligatoria para pestones [acompanfiada, si
contra caidas proceds, de una

sefial adicional )

Sefales relativas a los equipos de lucha contra incendios: Forma reclanlular o
cuadrada. Piclol rama blanco sobre [ondo roo (el rolo debera cubrir como minimo el
5077 de la sulerlicie de la selal).

\
! R\

Manguera E=scalera Extintor Telé&fono para la luch:
para incendios de rmano contra incendios

VREL>an

Direccidn que debe seguirse
[sefal indicativa adicional a las arteriores)

Seflales de salvamento o socorro: Forma reclanlular o cuadrada. Piclolrama

blanco sobre [ondo verde (el verde debera cubrir como minimo el 5011 de la sul erlicie

de la seral).

Direccién que debe seguirse
[sefial indicativa adicional
= 3= siguiertes)

™ E .
\‘

Primeros auxilios Camilla Ducha de seguridad  Lawvado de

Teléfono de salvamerto los ojos
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SENALIZACION VIARIA (Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se
aprueba la Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas)
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HinEtena Seiializacién de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion
Direccion General de Carreteras calzada unica con 2 carriles

v ¢

En funcion de la
* duracion de la obra

100 m

100 m

m P
Alternativas: 2 § % *
N
S50 m
% - 100 m
b
| : A\
, 50 m
| \
Q - : 50 m
| - 2 - \
! = 100 m
Eié ; Vs \
| |
Zona de obra: En el arcén y parte de carril Biemplot 1.3
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Figura: A2/2
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M'"'c‘l-‘;e”o Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacion -
Direccién General de Carreteras calzada unica con 2 carriles

v ¢

b
100 m é
\ 3
S50m \é

%
100 m \“
v @ N1/

50m |\\i

é En funcion de Ia
; >’/ duracién de la obra
P

S i3 TSI} m

>8®

\ i ~
[ H
100 m
o
= 7 L ~
Alternativas: A § ¥
v —
1 =]
- A k)
R~
N 8 200 m
-
F
- "‘:,"' \
50m [ g 5 50 m

- { . A / 5
\éj i ok ! | 100 m

R R o
e \
100 m

Zona de obra: En el arcén v parte de carril Faempe; 1.4

Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Figura: AS/3
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M'“'jge""’ Senalizacion de Obras Fijas
Fomento Via de doble sentido de circulacién
Direccion General de Carreteras calzada anica con 2 carriles

v o+

En funcion de la

¥ duracion de la obra

i
100 m é Ve
AS 1
50 m ES B
100 aF 4
50 m ; s S0m
\ F 21 -~
. ; ﬁ'_ 100 m
Alternativas: & N ¥ - FEEH
r ' >
| 2
v | :
- h g
= 4
g \
A 8 2
. 2 ‘-_I:: 200 m
¥ A
- v &su s S
S0 m s Yoz deTi ali_., }} 50 m
e + - b _. "
\{l{ . e e T 1 m
< FEs e S \
J | paat
: W gL \
'
$ , ' $ 100 m
e e : \
Zona de obra: En el arcén y carril con ampliacién de plataforma Ejemplo: 1.5
Por ejemplo: Mantenimiento, etc. Higurn; 5/3
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Mmg,germ Senalizacion de Obras Fijas
Fomento | Via de doble sentido de circulacién ===
Direccion General de Carreteras calzada dnica con 2 carriles

Alternativas
si la retencion

supera la sefial de obras Variable

Triflash recomendable

(,% Eﬁ.,._———— ~—* en senales TP-18§

L e En funcidn de la
duracion de la obra.

&i la retencion

| Variable  gyhery bn sedal de obras

+ + < Altermar \fﬁs

Zona de obra: Dejando libre un carril Hjeripior 18

Por ejemplo: Obras diversas S Ao/d
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M’"ﬁge"“’ Senalizacion de Obras Fijas
FD mento - Via de doble sentido de circulacién

Direction General de Carreteras

calzada tinica con 2 carriles

Alternativas:

En funcion de la
duracion de la obra

Altemativas
supera Ia seiial de obras

si la retencion

<+
|
g Variable si la retencidn
b . supera la senal de obras
Alternativas
Zona de obra: Dejando libre un carril en curva (solo trabajos diurnos) Ejemplo: o
Por ejemplo: Obras diversas Figura: -

35




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE
BOUZAS”

4. PRESUPUESTO
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MEDICIONES
PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS PARCIALES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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MEDICIONES

CO01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Cidilo Unidades UM.

0101 5 ud Casco de seluridad Comololado
0102 2 ud Mascarilla anfiTolvo
0103 5 ud Galas anfrolvo Janlitimaclos
0104 5 ud Proleclor audilivo
0105 1 ud Galas soldador
0108 5 ud ImCermeable
0109 1 ud Mandil Cara soldador
0111 5 ud CinfurCn anlivibralorio
0112 5 ud Parde [uanles
0114 5 ud Craleco reflecanie
0115 5 ud Par de bolas de seluridad
C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

Cidilo Unidades UM.

0201 2 ud Tole de relfoceso [ara camiones

C03 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

Cidilo Unidades UM.

0301 3 ud E(linlor [olvo [olivalenie 6 [[1
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C04 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR

Cidilo Unidades UM.

0401 2 ud Mes alquiler barracCn ves(uarios
0402 2 ud Mes alquiler barracn sanilarios
C05 PREVENCION Y MEDICINA PREVENTIVA

Cidilo Unidades UM.

0501 3 ud Boligun

C06 FORMACION Y REUNIONES

Cidilo Unidades UM.

Formaciln/Inlormacin de seluridad [
0601 3 [J salud

Cco7 SENALIZACION

Cidilo Unidades UM.

Coniun(o de selalizaci(n sel I n Real
0001 2 ud Decreto 485/1997//Norma 8.3-1.C

Vallado melalico sobre Cies de CormillLn
0002 2 ud [ara delimilaciCn/cerramien(o de obra
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PRECIOS UNITARIOS

CO01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Precio
Cidifo  UM. unifario
0101 ud Casco de seluridad Comolol‘ado 303 [
0102 ud Mascarilla anfiTolvo 5M3 O
0103 ud Galas anfrolvo Janlitimaclos 4102 0
0104 ud Proleclor audilivo 22[65 [
0105 ud Galas soldador 12142 [
0108 ud ImCermeable 1083 [
0109 ud Mandil Cara soldador 1803 [
0111 ud CinurCn anlivibralorio 15129 [
0112 ud Parde [uanles 1188 [
0114 ud Craleco reflecfanie 4123
0115 ud Par de bolas de seluridad 16726 [
C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
Precio
Crdirpb UM. unifario
0201 ud Tole de relroceso [ara camiones Mmoo
C03 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
Precio
Crdirpb UM. unifario
0301 ud ETinfor Colvo [olivalente 6 (L 6550 0
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Cco04 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR
Precio
Cidilo UM. unilario
0401 ud Mes alquiler barracCn vesuarios 16091 O
0402 ud Mes alquiler barracn sanilarios 230120 [J
CO05 PREVENCION Y MEDICINA PREVENTIVA
Precio
Cidilo UM. unilario
0501 ud Bolgquin 6306 [
C06 FORMACION Y REUNIONES
Precio
Cidilo UM. unilario
Formaciln/Inlormacin de seluridad [
0601 O salud (8106 [
Co7 SENALIZACION
Precio
Cidilo UM. unilario
Coniun(o de selalizaci(n se[ I n Real
0ro1 ud Decreto 485/1997/Norma 8.3-1.C 64429 [
Vallado melalico sobre [ies de [lormil1n
0002 ud Cara delimilaciCn/cerramien(o de obra 35913
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PRECIOS PARCIALES

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Precio
Cidilo Unidades  UM. unifario Parcial
0101 5 ud Casco de seluridad Comolo[ado 303 [ 1515 0
0102 2 ud Mascarilla anfirolvo 5M8 0 1146 O
0103 5 ud Galas anllolvo JanliimCaclos 4102 2001 0O
0104 5 ud Proleclor audilivo 22(65 [ 113125 [
0105 1 ud Galas soldador 12142 [ 12142 [
0108 5 ud ImCermeable 1083 [0 5415 0
0109 1 ud Mandil Cara soldador 18103 [ 18103 [
0111 5 ud CinwrCn anlivibralorio 15129 [ [6/45 [
0112 5 ud Parde fuanies 1188 [ 9140 [
0114 5 ud Craleco relleclanie 4123 1 2115 0
0115 5 ud Par de boras de seluridad 1626 [ 81132 0
TOTAL PARCIAL 432,79 €
C02 PROTECCIONES COLECTIVAS
Precio
Cidito Unidades  UM. unifario Parcial
0201 2 ud Tole de refoceso [ara camiones Mmoo 143300
TOTAL PARCIAL 143,37 €
C03 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
Precio
Cidilo Unidades  UM. unifario Parcial
0301 3 ud El(linlor [olvo [olivalenie 6 [l 65150 ] 19650 [

TOTAL PARCIAL 196,50 €
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Cco04 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR
Precio
Cldilo Unidades UM. unilario Parcial
0401 2 ud Mes alquiler barracCn vesuarios 16091 O 321182 [
0402 2 ud Mes alquiler barracn sanilarios 230120 [J 474740 [
TOTAL PARCIAL 796,22 €
CO05 PREVENCION Y MEDICINA PREVENTIVA
Precio
Cldilo Unidades UM. unilario Parcial
0501 3 ud Boligun 63106 [ 189120 (]
TOTAL PARCIAL 189,20 €
C06 FORMACION Y REUNIONES
Precio
Cldilo Unidades UM. unilario Parcial
Formacil n/Informacin de
0602 3 [1 seluridad [Isalud (8106 [ 234120 ]
TOTAL PARCIAL 234,20 €
Co7 SENALIZACION
Precio
Cidilo Unidades UM. unifario Parcial
Coniun(o de selalizaci(n sel[I'n
Real Decreto 485/1997/Norma 8.3-
0ro1 2 ud I.C 64429 [ 1.288(58 [
Vallado me(alico sobre [ies de
Cormiln [Cara
0002 2 ud delimilaciCn/cerramien(o de obra 35913 (1826 [
TOTAL PARCIAL 2.006,84 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

CAP. Descripcion Importe
Co1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4329 [
Co02 PROTECCIONES COLECTIVAS 14313117
C03 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 196750 [
Co4 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 9622 [
PREVENCION Y MEDICINA
C05 PREVENTIVA 189120 [
Co06 FORMACION Y REUNIONES 234120 [
CO0)  SEUALIZACION 2.00684 [
4.000,00 €

Asciende el [Tesenle [resulues[o de elecuciCn malerial a la canlidad de:

CUATRO MIL EUROS

Villonhoviembre de 2018

EL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,

/ ATENEA

Seguridad y Medio Ambiente, S.A.

Fdo. Joaquin Es(évez [Juin(ela
InCeniero Técnico LI TSPRL-Coordinador de Seluridad []Salud
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REJILLA DE 20X5CM @5MM

71 50X50X3MM.
L A ’ 2.80 L
| il -t
| 1 B
I ‘ L
! | -
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| ./ ‘ AV
| | |
| \
i } ::’7 :‘;:‘/j///// //:;»//////:/k‘////“/‘///////////// 5cm.
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\ \ 8 L e
i % ‘ g 80 mm. g g F— = — = — -
1 } I&J [s2]
[T

} } R e PAVIMENTO EXISTENTE
i \
! | DETALLE DEL FIRME
‘ 1.10
| | ] i g SIE
i \ <
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 12. -CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1. OBIJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas,
prescripciones y especificaciones que, ademas de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos
los requisitos de las obras de construccién del proyecto “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES DE BOUZAS”.

Dichos documentos contienen ademas de la descripcidon general y localizaciéon de las obras, las condiciones que
han de cumplir los materiales, la ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra.

A continuacion se describen las obras que integran el Proyecto y que estan definidas en los Planos, Memoria,
Cuadros de Precios y Presupuesto.

1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Los trabajos que comprende el Proyecto de “Pavimentacidn de la parcela D en la Terminal de Transbordadores de
Bouzas”, consisten en una serie de actuaciones, cuya relacién se presenta a continuacién:

1. Trabajos previos de desmontaje y retirada de vallado perimetral metalico, que incluyen la demolicidn de
las cimentaciones de los postes y tornapuntas de apoyo

2. Fresados de pavimentos de aglomerado asfaltico en toda la superficie de la parcela con un espesor de
5cm de profundidad.

3. Reajuste de tapas de registro y canaletas de drenaje a la nueva rasante donde sea necesario asi como
instalacién de nuevas rejillas de drenaje en los puntos insuficientemente drenados.

4. Pavimentacién de toda la parcela con mezcla bituminosa en caliente tipo D12 en espesores de 5cm
incluyendo el correspondiente riego de adherencia.

5. Sefializacién horizontal, formada por marcas viales longitudinales continuas y discontinuas, reflexivas, con
microesferas de vidrio para conseguir visibilidad nocturna.

Todas las partidas relacionadas incluirdn los materiales, la maquinaria, medios auxiliares y de transporte
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Ademas, se incluyen dos partidas alzadas, que recogeran las
medidas de seguridad y salud, y medioambientales necesarias para el cumplimiento de la legislacién aplicable
vigente.

1.3. PLANOS

Los Planos del Proyecto contienen las obras a realizar. A partir de los Planos de Proyecto se realizaran los planos de
detalle, que definiran los elementos constructivos para su ejecucién en obra o en taller.

Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecucidon de las obras, deberdn estar aprobados por la
Direccion Facultativa y sin este requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

A peticién de la Direccidn Facultativa, el Contratista preparard todos los planos de detalles que se estimen
necesarios para la ejecucién de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la aprobacién de la misma,
acompanados, si fuera preciso, de las memorias y cdlculos justificativos que se requieran para su mejor
comprension.

Finalizada la obra, el Contratista entregard a la Direccion Facultativa una coleccién de planos definitivos.
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1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el objeto o intencidon expuestos en los Planos y Pliego de
Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién
de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las contradicciones entre Documentos del Proyecto seran resueltas por la Direccion Facultativa.

1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Administracion entregue al Contratista,
pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP, y en el Reglamento General de los
Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante RGLCAP y en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en adelante PCAG.

El PCAG sera de aplicacion en lo que no esté derogado por el RGLCAP.

En particular, tendrdn caracter contractual:

- El Pliego de Condiciones para Contratacion de las Obras.

- Los documentos del proyecto que obligan al Contratista en la ejecucion de la obra.

- Los plazos establecidos

- Las cladusulas que sean consecuencias de los modificados validamente propuestas y aceptadas.

Una copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto debera ser conservada por el Contratista en la
oficina de obra.

Documentos informativos

Los datos que se incluyen en los anejos de la memoria son documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinion fundada de la Administracion. Sin embargo, ello no supone que se
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como
complementos de la informacidn que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucion de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecucidn de las obras.

1.6. FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director de Obra, relativas a la direccidn, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente
afectan a sus relaciones con el Contratista, estan definidas en la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) y el
Reglamento General de Contratos Publicos (RGLCAP) y en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales (PCAG).
Son principalmente las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales.
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- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de los trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberd poner a su disposicion el
personal y material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

- Participar en las recepciones y redactar la liquidacién de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.

- Declarar la paralizacion de las obras en las circunstancias de riesgo grave inminente y otras que se estimen
justificadas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director de Obra para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas.

1.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Sera de aplicacién lo dispuesto en las clausulas 5, 6 y 10 del PCAG.

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o mds empresas
presentan una oferta a la licitacion de una obra quedaran obligadas solidariamente frente a la Propiedad.

Se entiende por "Delegado de la obra del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona designada
expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacién del Contratista cuando sea necesaria su actuacidon o presencia, segun las Normas
Generales de Contratacion y los Pliegos de Clausulas, asi como en otros derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibida de la Direccidn.

- Proponer a la Direccidn de Obra o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante
la ejecucion.

La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra asi lo haya establecido en el Pliego de Clausulas
Particulares, podra exigir que el delegado tenga titulacion profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que
el Contratista designe ademads personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel.

No podrd ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejar quien lo sustituya para dar disposiciones,
hacer pagos, continuar las obras, y recibir las ordenes que se le comuniquen.

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompafiara al Director o persona que le represente, en las
visitas que haga a las obras que asi fuese exigido.
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Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podra
exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguirlo o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

1.8. ORDENES AL CONTRATISTA

Serd de aplicacién lo dispuesto en la clausula 8 del PCAG.

Las d6rdenes emanadas de la superioridad jerarquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se
comunicaran al Contratista por intermedio de la Direccidon Facultativa. De darse la excepcidn antes expresada, la
autoridad promotora de la orden la comunicara a la Direccidn con andloga urgencia.

El "Libro de Ordenes" sera diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrira en la fecha
de comprobacion de replanteo y se cerrara en la de la recepcion.

Durante este tiempo estard a disposicion de la Direccidon, que, cuando proceda, anotara en él las érdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su firma.

El Contratista estara obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su Delegado cuantas
ordenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccidn, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse
de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direcciéon, con
su firma, en el libro indicado.

Se haran constar en el libro de érdenes al iniciar las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las
mismas, con el caracter de orden al Contratista, la relacién de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere necesario
comunicar al Contratista.

Efectuada la recepcidn, el "Libro de Ordenes" pasara a poder de la Propiedad, si bien podra ser consultado en todo

momento por el Contratista.

1.9. LIBROS DE INCIDENCIAS

Serd de aplicacién lo dispuesto en la clausula 9 del PCAG.

1.10. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Con caracter general, seran de aplicacion, entre otras, las prescripciones de las siguientes Instrucciones y
disposiciones legales, asi como cualquier legislacién vigente, no enumerada en este aparatado, que le sea de
aplicacion:

- Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los
procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y Orden FOM/1698/2013,
de 31 de julio, que modifica la Orden FOM/4003/2008.

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico. LCSP.

- Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacidn en los sectores del agua, la energia, los
transportes y los servicios postales.

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas. RGLCAP.
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Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre. PCAG.

La "Instruccion de hormigdn estructural" EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
La “Instruccidn para la recepcién de cementos (RC-16)”, aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), y sus
modificaciones posteriores.

Normas tecnoldgicas de la edificacion (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD
(Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de madera), IEE (Iluminacidn Exterior).

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instruccién de Acero Estructural (EAE)” (BOE
del 23 de junio de 2011). Correccidon de errores BOE del 23 de junio de 2012.

Eurocddigos Estructurales.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direccion General de
Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y sus modificaciones
posteriores (ORDEN FOM/2523/2014).

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (P.G-4/88) aprobado por
0.M. de 21 de enero de 1988, y sus modificaciones posteriores.

Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1974.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE num.
224 del miércoles 18 de septiembre.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevencién.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccidn.

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

Real Decreto 1.215/1997 de 18 de Julio. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la industria de la construccion. Orden del Ministerio de
Trabajo de 20 de mayo de 1952 (B.O.E de 15 de junio de 1952 y 22 de diciembre de 1953).

Reglamentos y Ordenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la Construccidn y Obras Publicas.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

Normativas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras a realizar del presente proyecto.
Recomendaciones para Obras Maritimas (ROM) vigentes y aplicables.

Recomendaciones para obras maritimas ROM 0.5-05, Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras
maritimas y portuarias.
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Norma de construccién sismorresistente. Parte general y edificacion. NCSE-02.

Aquellas normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido publicadas con anterioridad a
la licitacion.

LEGISLACION AMBIENTAL

Estatal

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE del 11 de Diciembre de 2013).
Ley 16/2002 de 1 de julio de prevencidn y control integrados de la contaminacién (BOE nim. 157).

Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de participacion
publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE nim. 171 de 19 de Julio de 2006).

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE del 16 de noviembre
de 2007).

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE del 29 de enero de
2011).

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas mdquinas de uso al aire libre (BOE del 1 de marzo de 2011), modificado por el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril.

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion de la calidad del aire ambiente en
relacién con el diéxido de azufre, diéxido de nitrégeno, éxidos de nitrégeno, particulas, plomo, benceno vy
monodxido de carbono (BOE del 30 de octubre de 2002).

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005).

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por
el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas mdaquinas de uso al aire libre
(BOE del 4 de mayo de 2006).

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas (BOE del 23 de octubre
de 2007).

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control
integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE del 12
de junio de 2013).

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE del 5 de
mayo de 2012).

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado (BOE del 7 de abril de 2015).

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (BOE del 21).
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE del 29 de julio de 2011).

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depédsito en vertedero. (BOE del 1 de agosto de
2009).
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Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos
(BOE del 12 de febrero de 2008).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccidn y demolicion (BOE del 13 de febrero de 2008).

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados (BOE del
3 de junio de 2006).

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos (BOE del 19 de febrero de 2002).

Correccion de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero (BOE del 29 de enero de 2002).

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio (BOE del 5 de julio de 1997).

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE del 25 de abril de 1997).

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccién de las aguas subterraneas contra la
contaminacién y el deterioro. (BOE del 22 de octubre de 2009).

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidréulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE del 16 de enero de 2008).

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 14 de abril de 2007).

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el dmbito territorial de las demarcaciones
hidrograficas (BOE del 3 de febrero de 2007).

Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.(BOE del 19 de julio de 1988).

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados (BOE del 18 de
enero de 2005).

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaracion de
vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorizacion de vertido y liquidacién del canon de
control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del 18 de junio de 2004).

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Himedas (BOE
del 25 de marzo de 2004).

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE
del 6 de junio de 2003).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
(BOE del 24 de julio de 2001).

Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administracién Publica del
Agua y de la Planificacion Hidroldgica, en desarrollo de los titulos Il y Il de la Ley de Aguas, modificado por Real
Decreto 117/1992, de 14 de febrero. (BOE del 31 de agosto) y parcialmente derogado por el Real Decreto
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907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificacion Hidrolégica (BOE del 7 de agosto
de 1988).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidrdulico,
que desarrolla los Titulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE del 30 de
abril de 1986) con sus modificaciones posteriores, entre ellas la que desarrolla el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestién de los residuos de las industrias extractivas y de
proteccidn y rehabilitacion del espacio afectado por actividades mineras (BOE del 15 de diciembre).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de
diciembre de 1995), modificado por los Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1
de diciembre.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Proteccidn Especial y del Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas (BOE del 23 de febrero de 2011).

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE del 14 de diciembre de
2007).

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservacion de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 2 de diciembre de 2006).

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacién de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE nim. 310 de 28 de Diciembre de 1995).

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacién de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE nim. 266, de 6 de noviembre de 1997).

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nim. 266, de 6 de noviembre de 1997).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de
diciembre de 1995).

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histdrico Espaiiol (BOE de 28 de Enero de 1986) y sus modificaciones.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol (BOE de 29 de Junio de 1985).

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Comunidad Autéonoma de Galicia

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catalogo de Residuos de Galicia.
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- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidn de los aceites industriales usados.

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de la produccion y gestidn de residuos
y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.
- Ley 7/1997, de 11 de agosto, de proteccion contra la contaminacion acustica.
- Ley 8/2002, do 18 de Diciembre, de proteccién del ambiente atmosférico de Galicia.

- Resolucién de 23 de mayo de 2008, de la Direccién General de Calidad y Evaluacion Ambiental, por la que se
regula el procedimiento de presentacion telematica de la documentacion que controla el traslado de residuos
peligrosos dentro del ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Galicia y la llevanza del libro de registro
en formato electrdnico.

- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.

La LCSP, el PCAG y el RGLCAP, seran de aplicacién por la Administracion Contratante, siempre que no existan
contradicciones con la restante legislacion.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones
y normas, se entendera como vdlida la mas restrictiva. En cualquier caso, se entenderd que las normas citadas
serdn de aplicacién en sus ultimas versiones actualizadas y editadas.

1.11. INICIACION DE LAS OBRAS

Una vez adjudicadas oficialmente la obra, y tras haber firmado el respectivo contrato, en el plazo maximo de un
mes se procedera al replanteo de la misma.

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de un mes para presentar a la Direccion
Facultativa un programa de trabajos completo de las distintas actuaciones contempladas en el proyecto.

Presentado este programa de trabajo la Direccidn Facultativa se pronunciara sobre su aprobacion.

1.12. INSPECCION DE LAS OBRAS

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspeccion de la obra durante su
ejecucién, a través de la Direccion, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo
complementario, a cualquier otro de sus érganos representantes.

El Contratista facilitara y mantendrd el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones de la obra, para
su control. El Contratista no programara ninguna clase de trabajo sin avisar previamente de los mismos, a fin de
facilitar la inspeccién por parte de aquella. El Contratista no construira parte ninguna de la obra sin la aprobacién
del Director.

La inspeccién de las obras abarca a los talleres o fdbrica donde se produzcan y preparen los materiales o se
realicen trabajos para las obras.

1.13. MODIFICACIONES DE OBRAS

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a indemnizacién
por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, sino en los casos de fuerza mayor.

La Propiedad sdélo podrd acordar modificaciones en el Proyecto de obras cuando sean consecuencia de
necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias
deberan quedar debidamente justificadas.

PPTP 15 de 90



——

Puerto de Vigo
s PROYECTO
Avtoridad Portuariade Vigo “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS”

Si durante la ejecucion del contrato, la propiedad resolviese introducir en el Proyecto modificaciones que
produzcan aumento o reduccién y aln supresién de las unidades de obras marcadas en el mismo o sustitucién de
una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la Contrata, serdn obligatorias para el
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién, excepto cuando dichas
modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteracion del precio del contrato en cuantia superior en mds o
en menos al 20 por 100 del importe de aquel o representen una alteracidn sustancial del proyecto inicial.

1.14. PARTIDAS ALZADAS

Se considera como "Partidas Alzadas a Justificar (P.A.J.)" las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren
incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 4.3 "Abono de Partidas
Alzadas" de este Pliego.

Para que la introduccion de nuevos precios asi determinados no se considere modificacion del proyecto habran de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

- Que la propiedad contratante haya aprobado, ademds de los nuevos precios, la justificacién y descomposicidn
del Presupuesto de la partida.

- Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion tanto los precios incluidos en los
cuadros de precios como los nuevos precios de aplicacidon, no exceda del importe de la misma figurado en el
Proyecto.

1.15. PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos se realizara conforme a lo establecido en el plan de obra propuesto por el Contratista y
que aprobara la Direccidn Facultativa. En el Anejo a la Memoria del presente Proyecto, “Plan de Obra”, se ha
llevado a cabo una elaboracion del Plan de Obra previsto. A tenor de dichos andlisis, se ha determinado una
duracién para las obras de construccién del Proyecto ““PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES DE BOUZAS” de DOS (2) meses.

1.16. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden de la Direccion Facultativa y comenzara los
trabajos en los puntos que se sefialen.
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CAPITULO 22. -CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la obra -figuren o no en este Pliego de Prescripciones Técnicas- reuniran

las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccién. La aceptacién por la Direccion de una

marca, fabrica o lugar de extraccién no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material en este Pliego, queda de

la total iniciativa del Contratista la eleccién del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes

normas:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

k)

No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en el término y forma
que prescriba la Direccion Facultativa.

La Direccién Facultativa podrd ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno para comprobar la
calidad de los materiales.

Dichos ensayos se realizardn en los laboratorios debidamente homologados que designe la Direccidon
Facultativa y de acuerdo con sus instrucciones.

Todos los gastos de pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en los
precios de las unidades de obra, con la limitacion que establece la cldusula 38 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado.

El Contratista esta obligado a entregar los materiales con la antelacién suficiente para que puedan realizarse las
pruebas y ensayos citados.

No obstante, la Direccion Facultativa podra exigir, cuando lo considere conveniente, la repeticién de ensayos
de los materiales, aunque hubiesen sido aceptados con anterioridad en las pruebas de recepcién.

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podra emplearse en las obras el material de que se trate. Si tal
resultado fuera favorable, se aceptard el material y no podrd emplearse otro material que no sea aquel de la
muestra ensayada, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptacidn. La aceptacion de un material cuyo
ensayo hubiera resultado favorable, no eximira al Contratista de la responsabilidad que como tal le
corresponde hasta que se celebre la recepcién definitiva.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparacion en ellos
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, la Direccion Facultativa dard orden al Contratista para que a su costa los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.

Los materiales rechazados deberdn ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccién Facultativa.

El Contratista sera responsable de la buena conservacidon y manipulacién de los materiales hasta el momento
de su empleo, asegurandose de que la calidad de los mismos no ha sufrido menoscabo respecto de las
condiciones del material en el momento de la toma de muestras para los ensayos de recepcion.

Todas las zonas de acopios deberan ser aprobadas por la Direccion Facultativa, antes de su utilizacién. Esto, no
implica la aceptaciéon de ninglin compromiso econdmico, derivado de los dafos, deterioro o extravios de los
materiales acopiados.

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberdn ser de pendiente adecuada a
la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar las irregularidades que presenten hasta obtener una
superficie aceptable. Antes de proceder a depositar los acopios, deberdn eliminarse de la zona todos los
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elementos, que por naturaleza, pudieran contaminar, dafiar o deteriorar los materiales que se vayan a
depositar.

m) Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podra ser rechazado cualquier material que en el momento de
su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a indemnizacidn alguna
por este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad, y se hubiesen
deteriorado por mal acopio o manejo.

n) El Contratista presentara por escrito a la Direccidn Facultativa, en un plazo no superior a treinta (30) dias a
partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacién de las obras, la siguiente documentacién:

- Memoria descriptiva del laboratorio de obra indicando, equipos, marcas y caracteristicas de los mismos,
previstos para el control de las obras.

- Laboratorio homologado en que se piensen realizar otros ensayos o como verificacién de los realizados en
obra.

- Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, segun el tipo de material y forma de
recepcion en obra.

El contratista sera el Unico responsable ante la Direccidn Facultativa de los defectos de calidad o incumplimiento
de las caracteristicas de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de calidad.

2.2. CONDICIONES GENERALES DE LA PIEDRA PARA PEDRAPLENES

Esta unidad consiste en la extension y compactacion por tongadas de materiales pétreos, con destino a crear una
plataforma sobre la que se asiente la explanada o sea directamente la explanada en la que asiente el firme de una
carretera. El area de trabajo serd suficiente para el empleo de maquinaria pesada.

Se cumpliran las disposiciones recogidas en el articulo 331 del PG-3 (redactado seguln la Orden FOM/1382/2002).

Las piedras que se utilicen para pedraplenes seran graniticas de calidad superior, duras, no admitiéndose
elementos meteorizados, de contextura homogénea vy sin juntas o grietas, no admitiéndose los cantos de forma
alargada o lajosa, ni las piedras que presenten sefiales que hagan prever su rotura en planos o prismas o su facil
meteorizacion futura.

La piedra tendra un peso especifico no inferior a dos con sesenta y cinco toneladas por metro cubico (2,65 t/m3), y
la absorcién serd inferior al dos con cinco por ciento (2,5%) en peso.

La resistencia a compresion en probeta cilindrica de esbeltez superior a 2 no sera inferior a mil kilogramos por
centimetro cuadrado (1.000 kg/cm2).

El coeficiente de resistencia al desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, sera inferior a 35. La pérdida de
peso de la piedra al someterla a 5 ciclos de ataque por sulfato cdlcico o magnésico debe ser inferior al 15%. La
piedra no sufrira dafios en el ensayo de inmersion.

Una vez elegida la cantera, el Contratista enviard una muestra de la piedra para su examen a un laboratorio
homologado, previa autorizacién de la Direccién Facultativa. Este examen de la piedra sera simplemente
informativo, correspondiendo la decisidon de aceptarla o rechazarla a la Direccién Facultativa, teniendo en cuenta
las condiciones de este Pliego y las normas de la buena construccion.

2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes seran suelos o materiales locales constituidos con productos
que no contengan materia orgdnica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raices, terreno vegetal o
cualquier otra materia similar.
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Los materiales se podran obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso
necesario, se autoricen por la Direccién de Obra.

Se cumplirdn las disposiciones recogidas en el articulo 330 del PG-3 (redactado segln la Orden FOM/1382/02).
Los materiales se clasificaran en los tipos siguientes:

Materiales inadecuados, materiales tolerables, materiales adecuados, materiales seleccionados y tierra vegetal, de
acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- Materiales inadecuados. - Son aquellos que no cumplen las condiciones minimas exigidas a los materiales
tolerables.

- Materiales tolerables. - No contendran mds de un veinticinco por ciento (25 %) en peso, de piedras, cuyo
tamafio exceda de quince centimetros (15 cm.).

Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40) o simultdneamente: limite liquido menor de sesenta y cinco
(LL<65) e indice de plasticidad mayor de seis décimas de limite liquido menos nueve I.P.> (0,6 LL - 9).

La densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor normal no sera inferior a un kilogramo cuatrocientos
cincuenta gramos por decimetro ctbico (1,450 kg/dm3)

El indice C.B.R. sera superior a tres (3).
El contenido de materia organica sera inferior al dos por ciento (2 %).

- Materiales adecuados. - Careceran de elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm.) y su cernido
por el tamiz 0,080 UNE serd inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) en peso.

Su limite liquido serd inferior a cuarenta (LL < 40).

La densidad mdaxima correspondiente al ensayo Proctor normal no serd inferior a un kilogramo setecientos
cincuenta gramos por decimetro ctbico (1,750 kg/dm3).

El indice C.B.R. sera superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, serd inferior al dos por
ciento ( 2 %).

El contenido de materia organica sera inferior al uno por ciento (1 %).

- Materiales seleccionados. - Careceran de elementos de tamafo superior a ocho centimetros (8 cm) y su
cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso.

Simultaneamente, su limite liquido sera menor que treinta (LL < 30) y su indice de plasticidad menor de diez ( IP
< 10).

El indice C.B.R. sera superior a diez (10) y no presentara hinchamiento en dicho ensayo.
Estardn exentos de materia orgdnica.

Las exigencias anteriores se determinaran de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLY-
107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.

- Tierra vegetal. - Serd de textura ligera o media, con un Ph de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra
vegetal no contendra piedras de tamafio superior a 50 mm., ni tendrd un contenido de las mismas superior al
10 % del peso total.

El cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberd ser aceptado por la Direccién de Obra.

El Contratista comprobara la calidad de los materiales a emplear mediante ensayos que se realizaran sobre una
muestra representativa como minimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente
periodicidad:
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- Unavezal mes

- Cuando se cambie de cantera o préstamo
- Cuando se cambie de procedencia o frente
- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.

El Contratista prestara especial cuidado a los materiales procedentes de la excavacion a los cuales no se hayan
realizado las operaciones de clasificacidon o seleccién, efectuando una inspeccién visual de caracter continuado
acerca de la homogeneidad del mismo.

2.4. ARENA PARA RELLENO EN ZANJAS

Se entiende por arena para relleno de zanjas la que ha de emplearse para la cama y el relleno de la zanja hasta diez
centimetros (10 cm.) por encima de la tuberia.

El material a emplear en cubricién de tuberias sera de naturaleza caliza o silicea y exenta de materia orgdnica.

Las particulas deberan tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena mas de un diez por ciento, en
peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la maxima dimension sobrepase en cinco (5) veces a la minima.

El mddulo de finura de la arena estara comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm y
tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado mddulo en mas de un diez
(10) por ciento. Ademas, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm estard comprendido entre el
diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. El tamafio maximo sera de dos (6) milimetros.

La arena podra ser extraida de yacimientos naturales y obtenida por trituracidon de productos pétreos, debiendo
clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecanicos.

No se admitirdn materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc.

El material debera estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a realizar su
limpieza por medios mecanicos.

En todo caso, el Contratista esta obligado a presentar con la debida antelacién, muestras de los aridos y/o gravas
que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los anadlisis necesarios que serdn a expensas del
Contratista, la Direccion de Obra pueda autorizar su empleo.

2.5. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (GRAVA-CEMENTO)

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material
granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada, se
utiliza como capa estructural en firmes de carretera. Dependiendo del material granular utilizado se distinguen dos
tipos de materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento.

Los aridos reciclados de residuos de construccidon y demolicién deberdan aportar documento acreditativo de su
origen, de la idoneidad de sus caracteristicas para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que no
se encuentran mezclados con otros contaminantes.

Independientemente de lo anterior, se estara ademds en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud, de produccién, almacenamiento, gestidn y transporte de productos de la
construccidn, de residuos de construccion y demolicidn, y de suelos contaminados.

Salvo justificacion en contrario, la clase resistente del cemento serd la 32,5N para los cementos comunes vy la
22,5N o0 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. El Director de las Obras podra autorizar en épocas frias
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el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearan cementos de aluminato de calcio, ni mezclas
de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricacién especificas.

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelocemento que se vaya a utilizar
(norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil ( > 5 %o) en masa, deberd emplearse un cemento resistente a
los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de hormigon.

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles en acido (SO3) en el arido para gravacemento que se vaya a utilizar
(norma UNE-EN 1744-1) fuera superior al cuatro por mil (> 4 %.) en masa, deberd emplearse un cemento
resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de hormigdn.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo
caso, no podra tener lugar antes de las dos horas (2 h). No obstante, si la extensidon se realizase con temperatura
ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 2C), el principio de fraguado no podra tener lugar antes de una
hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta mas menos dos grados Celsius (40 £ 2 2C).

Para el suelocemento se utilizara un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o una mezcla
de ambos, exento de todo tipo de materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

En la gravacemento se utilizara un arido natural procedente de la trituracidn de piedra de cantera o de gravera. El
arido se suministrara, al menos, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

En ambos casos podran utilizarse subproductos, residuos de construccion y demolicion —entendiendo por tales a
aquellos resultantes del tratamiento de material inorgdnico previamente utilizado en la construccién— o
productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008,
por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones
técnicas exigidas en este articulo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislacion
comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su
tratamiento y aplicaciéon estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Los dridos reciclados de residuos de construccion y demolicién se someteran, en centrales fijas o moviles, a un
proceso de separacién de componentes no deseados, de cribado y de eliminacidn final de contaminantes.

El material granular del suelocemento o el drido de la gravacemento, no seran susceptibles a ningun tipo de
meteorizacion o alteracion fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que,
presumiblemente, se puedan dar en el lugar de empleo. Se deberd garantizar tanto la durabilidad a largo plazo,
como que no originen, con el agua, disoluciones que provoquen dafos a estructuras u otras capas del firme, o
contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente
experiencia sobre su comportamiento, debera hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado,
que debera ser aprobado por el Director de las Obras.

La granulometria de los aridos empleados en la fabricacién de la gravacemento deberda ajustarse a uno de los
husos definidos en la tabla 513.4.b. El tipo GC32 sélo se podra emplear en carreteras con categoria de trafico
pesado T3y T4y en arcenes, en sustitucion del suelocemento.

TABLA 513.4.b - HUSOS GRANULOMETRICOS DEL ARIDO DE LA GRAVACEMENTO

TIPO DE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% on masa)
GRAVA- ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
CEMENTO

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,063
ceaz | 100 | 8s-100 | 67-91 | 52.77 | 3863 | 2548 | 16-37 | 621 17
ac2e 100 | 80-100 | 62-84 | 4468 | 2851 | 1938 | 722 | 17
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El contenido minimo de cemento de la gravacemento sera tal que permita la consecucién de las resistencias
indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no sera inferior al tres y medio por ciento (< 3,5%)
en masa, respecto del total del arido en seco.

TABLA 513.5 - RESISTENCIA MEDIA (*) A COMPRESION A SIETE DIAS (7 d)

(NORMA UNE-EN 13286-41) (MPa)

MATERIAL ZONA Minima Maxima
CALZADA 45 7.0
GRAVACEMENTO
ARCENES 4,5 6,0
SUELOCEMENTO CALZADA Y ARCENES 25 45

El espesor de capa de material tratado, suelocemento o gravacemento, serd el adecuado para que, con los medios
disponibles, se obtenga en toda la capa las caracteristicas deseadas y el grado de compactacion exigido. Dicho
espesor se proyectard de acuerdo con las vigentes Normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitacion de
firmes, y en cualquier caso no serad inferior a los veinte centimetros (< 20 cm).

Se podrdn utilizar centrales de fabricacion de mezcla continua o discontinua. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares sefalard la produccion horaria minima de la central.

2.6. ZAHORRA ARTIFICIAL

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometria es de tipo continuo y cumple lo establecido en el articulo 510 del PG 3.

Los materiales procederan de la trituracién de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE
debera contener un minimo del setenta y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que presenten no menos
de dos (2) caras de fractura.

El cernido por el tamiz 0,080 UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,400 UNE.
La curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos ZA (40) y ZA (25), preferiblemente el ZA (25).

El indice de lajas, segin la Norma NLT 354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35). En base de arcenes sera
inferior a cuarenta (40).

El coeficiente de desgaste Los Angeles, segiin la Norma NLT 149/72, sera inferior a treinta (30). El ensayo se
realizard con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada Norma.

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrafas. El
coeficiente de limpieza, seglin la Norma NLT 172/86, no debera ser inferior a dos (2).

2.7. GEOTEXTILES

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea
en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingenieria civil, pudiendo ser tricotado,
tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318.

Las principales funciones desempefiadas por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos,
serdan las siguientes:

- Filtracidn (F), retener las particulas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellos.

- Separacién (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de caracteristicas diferentes.
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- Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.

Los geotextiles y productos relacionados deberan tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN
15381.

Los requisitos resistentes mecanicos minimos a exigir al geotextil son:
e(kN/m) (valor minimo) = 3,2
RT (kN/m) (valor minimo) = 8
Rpb (mm) (valor maximo) = 35
Siendo:
e, el pardmetro indicativo de la energia de deformacién asimilada por el geotextil hasta su rotura.

- RT, es la resistencia a traccion (kN/m) segiin UNE EN 1SO 10319, medida en la direccion principal (de fabricacion
o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea minima.

- Rpd, es la resistencia a perforacion dindmica (mm) segin UNE EN 918.
Se exige ademas que:

- La resistencia a la rotura en la direccidn en que ésta sea maxima no sea mas de una vez y media (1,5) la
resistencia a la rotura en la direccion perpendicular a la misma.

- Latensidn para la que se produce una deformacion del veinte por ciento (20%) de la del alargamiento en rotura
sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensién de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la
direccidn de la resistencia a traccidn maxima como en la direccién perpendicular a la misma.

La apertura eficaz de poros (Ogow) del geotextil segin UNE EN ISO 12956 deberda cumplir las siguientes
condiciones, aunque la Direccién Facultativa podrd indicar condiciones mas restrictivas si asi lo consideran
conveniente:

Ogo,w> 0,05 mm

Og9,w< 0,20 mm

Ogo,w < d90

si dao < 0,06 mm; Ogo,w <10 - dso

si dao 2 0,06 mm ; Osow < 5 - (d10 * deo)/?

Siendo:

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger.

La permeabilidad del geotextil en direccidon perpendicular a su plano (permitividad Kg), segin UNE EN 1SO 11058
respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) serd, salvo indicacién en contra de la Direccién
Facultativa:

a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks

b) Flujo que cambia rapidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 Ks

2.8. EMULSION BITUMINOSA

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefias particulas de un ligante hidrocarbonado y
eventualmente un polimero, en una solucién de agua y un agente emulsionante. En este proyecto se consideran
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las emulsiones bituminosas catidnicas en las que las particulas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad
positiva.

A efectos de aplicacién de este pliego, la emulsion bituminosa catidnica cumplira con las especificaciones del
articulo 214 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su
redaccion dada por la Orden FOM/2523/2014. Asi mismo el betun asféltico residual cumplirda con las
especificaciones del articulo 214 del PG-3.

Para los riegos de imprimacion, es decir, una emulsidon bituminosa aplicada sobre una capa granular, previa a la
colocacidn sobre esta de una capa bituminosa, se cumpliran las disposiciones recogidas en el articulo 530 del PG-3
(redactado segln la Orden FOM/2523/2014).

Se utilizard como riego de imprimacién el C60BF4 IMP, pudiendo la Direccidn Facultativa exigir éste o cualquier
otro al Contratista.

Para los riegos de adherencia, o lo que es lo mismo, una emulsién bituminosa aplicada sobre una capa tratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion sobre ésta de una capa bituminosa,
se cumpliran las disposiciones recogidas en el articulo 531 del PG-3 (redactado segun la Orden FOM/2523/2014).

Se utilizard como riego de adherencia el C60B3 ADH para las mezclas bituminosas en caliente y el C60BP3 ADH
para las mezclas bituminosas discontinuas., pudiendo la Direccion Facultativa exigir estos u otros al Contratista.

Para el riego de curado, es decir, una pelicula continua y uniforme de emulsidn bituminosa sobre una capa tratada
con un conglomerante hidrdulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporacién del agua
necesaria para el correcto fraguado, se cumpliran las disposiciones recogidas en el articulo 532 del PG-3
(redactado segln la Orden FOM/2523/2014).

Se utilizard como riego de curado el C60B3 CUR, pudiendo la Direccién Facultativa exigir estos u otros al
Contratista.

2.9. BETUNES ASFALTICOS

Se definen como betunes asfalticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados,
practicamente no volatiles, obtenidos a partir del crudo de petrdéleo o presentes en los asfaltos naturales, que son
totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.

A efectos de aplicacidn de este pliego, los betunes asfalticos cumpliran con las especificaciones del articulo 211 del
PG-3 (redactado segun la Orden FOM/2523/2014).

Los betunes asfalticos deberdn llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas
UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

A efectos de aplicacion de este articulo, se emplearan los betunes asfalticos de la tabla 211.1. De acuerdo con su
denominacién, las caracteristicas de dichos betunes asfalticos deberan cumplir las especificaciones de las tablas
211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN
13924-1 y UNE-EN 13924-2.

TABLA 211.1 - TIPOS DE BETUNES ASFALTICOS

BETUN ASFALTICO BETUN ASFALTICO BETUN ASFALTICO
CONVENCIONAL MULTIGRADO
NORMA UNE-EN 13924-1 NORMA UNE-EN 12591 NORMA UNE-EN 13924-2
15/25

35/50 MG 35/50-59/69

50/70 MG 50/70-54/64
70100
160/220
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Independientemente de lo anterior, se estard ademds en todo caso a lo dispuesto en la legislacion vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud, de produccién, almacenamiento, gestidn y transporte de productos de la
construccidn, de residuos de construccion y demolicion, y de suelos contaminados. De forma explicita se prohibe
el uso de betunes asfalticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilacidn de productos
carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados.

Para las mezclas bituminosas tipo hormigdn bituminoso, se utilizard betunes asfalticos convencionales 35/50,
pudiendo la Direccién Facultativa exigir estos u otros al Contratista.

2.10. BETUNES MODIFICADOS CON POLIMEROS

Se definen como betunes modificados con polimeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes
hidrocarbonados cuyas propiedades reoldgicas han sido modificadas durante su fabricaciéon, por el empleo de uno
0 mas polimeros organicos. A efectos de aplicacion de este articulo las fibras organicas o minerales no se
consideran modificadores del betun.

A efectos de aplicacion de este pliego, los betunes modificados con polimeros cumplirdn con las especificaciones
del articulo 212 del PG-3 (redactado segtn la Orden FOM/2523/2014).

Para las mezclas bituminosas discontinuas para capas de rodadura, se utilizara betunes modificados con polimeros
PMB 45/80-65, pudiendo la Direccién Facultativa exigir estos u otros al Contratista.

2.11. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGON BITUMINOSO

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigdn bituminoso la combinacion de un betun asfaltico, aridos con
granulometria continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido
queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricacidon y puesta en obra deben
realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

En funcién de la temperatura necesaria para su fabricacién y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo
hormigdn bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas ultimas, el empleo de betunes especiales,
aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura minima de mezclado en al menos cuarenta
grados Celsius (40 2C) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas
que aquéllas en las categorias de trafico pesado T1 a T4.

Se cumpliran las disposiciones recogidas en el articulo 542 del PG-3 (redactado segtn la Orden FOM/2523/2014),
para las mezclas bituminosas tipo hormigdn bituminoso y el articulo 543 del PG-3 (redactado segun la Orden
FOM/2523/2014) para las mezclas bituminosas en capas de rodadura.

TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE
RODADURA Y SIGUIENTE (*) (Articulos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentacién especifica

vigente DGC)
ZONA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TERMICA Tazy
ESTIVAL Too TO T T2y T31 ARCENES T4
35/50 35/50
35/50
BC35/50 50/70
BC35/50 50/70
CALIDA PMB 25/55-65 BC35/50
PMB 25/55-65 BC50/70
PMB 45/80-60 BC50/T0
PMB 45/80-65
PMB 45/80-65 PMB 45/80-60
35/50
35/50 50/70
50/70 5070
BC35/50 70/100
MEDIA BC35/50 BC50/70
PMB 45/80-60 BCS50/70
BC50/70 PMB 45/80-60 50/70
PMEB 45/80-65
PMB 45/80-60 701100
50/70 50/70 BCS50/70
BC50/70 70/100
TEMPLADA
PMEB 45/80-60 BC50/70
PMEB 45/80-65 PMB 45/80-60
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Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas podran ser de origen natural, artificial o reciclado siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

Los aridos se producirdn o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiardn y anejaran
por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Los dridos no seran susceptibles a ningun tipo de meteorizacion o alteracion fisicoquimica apreciable bajo las
condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe garantizar
tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar dafios a
estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

Los espesores de las capas de mezcla bituminosa a emplear en este proyecto se definen en planos para cada una
de las zonas de actuacidn.

La dotacidon minima de ligante se adecuara a lo indicado en la siguiente tabla.

TABLA 542.10 - DOTACION MINIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%)

RODADURA densa y semidensa 450
densa y semidensa 4,00

INTERMEDIA
alto modulo 4,50
semidensa y gruesa 4,00

BASE

alto madulo 4,75

La mezcla bituminosa se transportara al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia, y que se tratard, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberdn estar
siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacién y de un elemento calefactor para
la ejecucidén de la junta longitudinal cuando sea precisa.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecanicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas.

Se podran utilizar compactadores de rodillos metalicos, estaticos o vibrantes, de neumaticos o mixtos. La
composicién minima del equipo serd un (1) compactador vibratorio de rodillos metalicos o mixto, y un (1)
compactador de neumaticos y sera aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de
prueba.

Cuando las juntas sean inevitables, se procurard que las de capas superpuestas guarden una separacion minima de
cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las longitudinales.

2.12. MATERIALES PARA PAVIMENTO DE HORMIGON

Se define como pavimento de hormigdn el constituido por un conjunto de losas de hormigdén en masa separadas
por juntas transversales, o por una losa continua de hormigén armado, en ambos casos eventualmente dotados de
juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigén se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el
empleo de vibradores internos para su compactacion y maquinaria especifica para su extensién y acabado
superficial.

A efectos de aplicacién de este pliego, se distinguen los siguientes tipos de pavimentos de hormigdn:
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- Pavimento de hormigdn con juntas: Pavimento de hormigdn en masa con juntas transversales a intervalos
regulares, comprendido entre tres y cinco metros (3 y 5 m), en los que la transferencia de cargas entre losas
puede efectuarse por medio de pasadores de acero, o bien confiarse al encaje entre los aridos.

- Pavimento de hormigén armado continuo: pavimento de hormigén dotado de armadura longitudinal continua,
sin juntas transversales de contraccién o, eventualmente, dilatacion.

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una (1) sola capa, o en dos (2) capas de forma sucesiva entre si
con un desfase lo mas reducido posible para garantizar su adherencia. En el segundo caso la capa de hormigon
superior se suele disefiar para recibir un tratamiento que permita eliminar el mortero superficial y dejar el arido
grueso expuesto a la accién directa del tréfico.

Los materiales de los pavimentos de hormigdn cumplirdn los requerimientos del articulo 550 del PG-3:
CEMENTOS

Se fijard la clase resistente y tipo del cemento a emplear, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso
indicadas en la vigente Instruccién para la recepcién de cementos (RC). Este cumplira las prescripciones del articulo
202 del PG-3 vigente.

Los cementos utilizados siempre seran resistentes a sulfatos o a agua de mar.

La utilizacion de cementos pértland con caliza (CEM 1I/A-L, CEM I1I/B-L, CEM II/A-LL y CEM II/B-LL) se limitara a la
capa inferior de pavimentos bicapa.

La clase resistente del cemento serd, salvo justificacién en contrario, como minimo la 42,5 SR, apto para
estructuras en zona de carrera de marea. No se empleardan cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de
cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricacién especificas.

El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3), no podra tener lugar antes de los cien minutos (100 min).
AGUA

El agua debera cumplir las prescripciones de la vigente Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08.
ARIDOS

Los aridos cumpliran las prescripciones de la vigente Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08 y las adicionales
contenidas en el articulo 550 del PG-3.

ADITIVOS

Los aditivos para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las caracteristicas de la mezcla, deberdn ser
especificados en la férmula de trabajo y aprobados por la Direccién Facultativa. Se tendrd en cuenta ademas lo
establecido en la vigente Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.

Los aditivos utilizados deberan llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informacién que debe
acompanarle, asi como disponer del certificado de control de produccion en fabrica expedido por un organismo
notificado y de la declaracién de prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo
establecido en la norma UNE-EN 934-2.

PASADORES Y BARRAS DE UNION

Los pasadores utilizados deberan llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informaciéon que
debe acompafiarle, asi como disponer del certificado de control de produccion en fabrica expedido por un
organismo notificado y de la declaracidn de prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello de acuerdo
a lo establecido en la norma UNE-EN 13877-3.
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Los pasadores estaran constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milimetros (25 mm) de diametro y
cincuenta centimetros (50 cm) de longitud. El acero sera del tipo S-275-JR o S-355-J2, definido en la norma UNE-EN
10025-2.

Los pasadores estaran recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigén. Su
superficie sera lisa y no presentara irregularidades ni rebabas, debiéndose suministrar directamente para su
empleo, sin que sean necesarias manipulaciones dimensionales, ni superficiales posteriores.

En las juntas de dilatacion, uno de sus extremos se protegerd con una caperuza de longitud comprendida entre
cincuenta y cien milimetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un desplazamiento
horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.

Las barras de unidn serdn barras o alambres corrugados de acero, de doce milimetros (12 mm) de diametro y
ochenta centimetros (80 cm) de longitud, y deberdn cumplir las prescripciones de la vigente Instruccion de
Hormigdn Estructural EHE-08.

ARMADURAS PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO CONTINUO

La armadura para pavimento de hormigdn armado continuo estara constituida por barras o alambres corrugados
soldables que cumplan las exigencias de la vigente Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

Los elementos longitudinales serdn barras corrugadas de acero B 500 S o B 500 SD, cuyo diametro nominal no sera
inferior a veinte milimetros en pavimentos de espesor igual o superior a veintidds centimetros (= 22 cm), ni a
dieciséis en los restantes casos. Los elementos transversales, en su caso, podran estar constituidos por barras o
alambres corrugados, en todos los casos de doce milimetros (12 mm) de diametro nominal.

MEMBRANAS PARA LA SEPARACION CON LA BASE O PARA EL CURADO DEL PAVIMENTO

Las membranas empleadas para la separacién del pavimento con la base o, en su caso, para el curado del
pavimento, deberan ser resistentes a la elevada alcalinidad del hormigdn en estado fresco y no ser perjudiciales
para éste. Salvo indicacién en contrario, deberan tener una resistencia a traccidén en rotura superior a quince
megapascales (> 15 MPa) y un alargamiento en rotura (normas UNE-EN ISO 527-1 y UNE-EN ISO 527-3) superior al
doscientos cincuenta por ciento (> 250%) y su espesor no sera inferior a una décima de milimetro (= 0,1 mm) en el
caso de emplearse l[dminas de plastico.

PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO

Se entiende por productos filmégenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigdn fresco,
forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el periodo de primer endurecimiento
y, al mismo tiempo, la elevacién de temperatura por exposicion a los rayos solares, como consecuencia de su
pigmentacion clara, que permite ademas detectar con facilidad las zonas en las que no ha sido aplicada.

Una vez finalizada su misidn, la mencionada membrana deberd desaparecer de forma progresiva bajo la influencia
de los agentes atmosféricos y del uso, de forma que no afecte a la coloracién de la superficie del pavimento ni a
sus condiciones de adherencia.

Los productos filmégenos de curado seran compuestos liquidos integrados por una base y un disolvente volatil,
que en ningun caso producirdn efectos daninos sobre el hormigdn. La base, o porcién no volatil, constara de un
pigmento claro, preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehiculo, que estard compuesto de ceras
naturales o sintéticas, o bien de resinas.

El producto utilizado no permanecera viscoso y aparecerd seco al tacto antes de transcurridas doce horas (12 h)
desde su aplicacién.

No se utilizara ninguna clase de producto filmégeno de curado, sin la aprobacion previa y expresa de la Direccion
Facultativa.
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Las partidas de productos filmdgenos de curado irdan acompafiadas de su correspondiente documentacion y
caracteristicas, asi como de las instrucciones de uso, dotacién éptima y tiempo maximo de almacenamiento.
Deberan proporcionar proteccién al hormigdn durante un periodo de tiempo no inferior a la duraciéon minima del
curado, estimada de acuerdo con los criterios indicados en el epigrafe 550.5.11 de este articulo.

El indice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto aplicado ha evitado que
pierda el hormigdn en un determinado tiempo (norma UNE 83299), no sera inferior al sesenta por ciento durante
el periodo de curado.

El producto filmdégeno de curado no podra almacenarse durante un periodo de tiempo superior a seis (6) meses,
debiéndose comprobar que durante este tiempo no ha sufrido deterioros, no se ha producido su sedimentacion,
no se han formado costras en el recipiente, y mantiene su capacidad de adquirir una consistencia uniforme
después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido.

MATERIALES PARA JUNTAS

- Materiales de relleno en juntas de dilatacién

El material de relleno para las juntas de dilatacion deberd ser un material compresible, con un espesor
comprendido entre quince y veinte milimetros (15 a 20 mm), no perjudicial para el hormigdn, que no absorba
agua, y resistente a los alcalis y a los productos empleados en tratamientos de vialidad invernal.

- Materiales para la formacion de juntas longitudinales en fresco

Como materiales para la formacién de juntas longitudinales en fresco se podran utilizar materiales rigidos que
no absorban agua o tiras de plastico con un espesor minimo de treinta y cinco centésimas de milimetro (0,35
mm). En cualquier caso, dichos materiales deberan ser aprobados por la Direccion Facultativa.

- Materiales para el sellado de juntas

El material utilizado para sellado de juntas debera ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y
capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, sin despegarse de los bordes de las losas.

Estos materiales deberdn llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informacion que debe
acompanarle, asi como disponer del certificado de control de produccién en fabrica expedido por un organismo
notificado y de la Declaracién de Prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo
establecido en la norma que corresponda dependiendo del tipo de producto de que se trate de entre las
siguientes: norma UNE-EN 14188-1 para productos de sellado aplicados en caliente, norma UNE-EN 14188-2
para productos de sellado aplicados en frio, y norma UNE-EN 14188-3 para juntas preformadas.

Los productos de imprimacion que, en su caso, se utilicen, dispondran también del correspondiente marcado
CE y seran conformes con la norma UNE-EN 14188-4.

En el caso de emplearse juntas preformadas, éstas deberan ser de clase de dureza sesenta (60) o superior
(norma UNE-EN 14188-3).

2.13. TIPOSY COMPOSICION DEL HORMIGON EN PAVIMENTOS DE HORMIGON

El tipo de hormigén a emplear sera el HF-4,5 o el HF-5,0 (para la capa superior de pavimentos bicapa), cuya
designacion corresponde con el valor de la resistencia caracteristica minima a flexotraccién a veintiocho dias (28
d), referida a probetas prismaticas normalizadas de seccion cuadrada, de ciento cincuenta milimetros (150 mm) de
lado (norma UNE-EN 12390-1), fabricadas y curadas conforme a la norma UNE-EN 12390-2, y ensayadas con el
procedimiento de dos puntos de carga (norma UNE-EN 12390-5).

La resistencia caracteristica a flexotraccion del hormigdn a veintiocho dias (28 d) se define como el valor de la
resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Si se emplean cementos para
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usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho dias (28 d), se podran disminuir en un quince por ciento (15%) si,
mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa dias (90 d).

La consistencia del hormigdn (norma UNE-EN 12350-2) tendra un valor de asentamiento comprendido entre unoy
seis centimetros (1 a 6 cm). La Direccién de Obra indicara su valor y los limites admisibles de sus resultados
pudiendo también especificar otros procedimientos alternativos de determinacién.

La masa unitaria del total de particulas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2) incluyendo el
cemento, no serda mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (< 450 kg/m3). Este valor podra
aumentarse en cincuenta kilogramos por metro cubico (50 kg/m3) en las capas de hormigdén superior de
pavimentos bicapa. Estos pavimentos deberdn cumplir, ademas, las limitaciones establecidas en la Tabla 550.4. del
articulo 550 del PG-3.

La dosificacion de cemento no serd inferior a trescientos kilogramos por metro ctbico (> 300 kg/m3) de hormigén
fresco y la relacién ponderal agua/cemento no sera superior a cuarenta y seis centésimas (a/c <0,46). En el caso de
pavimentos bicapa con eliminacion del mortero superficial, el contenido de cemento de la capa de hormigdn
superior no sera inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (= 450 kg/m3) de hormigén
fresco.

La proporcidn de aire ocluido en el hormigén fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7) no sera superior al
seis por ciento (< 6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas sera obligatoria la utilizacién de un
inclusor de aire. En este caso, la proporcidn de aire ocluido en el hormigén fresco no serd inferior al cuatro y medio
por ciento (= 4,5%) en volumen.

2.14. HORMIGON MAGRO DE BASE

Los componentes del hormigdn, su dosificacion, el proceso de fabricacion y el transporte deben cumplir las
prescripciones de la EHE-08 y el articulo 551 del PG3 (redactado segutin la Orden FOM/2523/2014).

La resistencia caracteristica a compresion del hormigdédn magro vibrado, determinada sobre probetas cilindricas de
quince centimetros (15 cm) de didametro y treinta centimetros (30 cm) de altura, fabricadas y conservadas de
conformidad con la norma UNE-EN 12390-2 y ensayadas a 28 dias de edad (norma UNE-EN 12390-3) no sera
inferior a quince megapascales (< 15 MPa).

La consistencia del hormigdn (norma UNE-EN 12350-2) tendra un valor de asentamiento comprendido entre unoy
seis centimetros (1 a 6 cm). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las
Obras indicara su valor y los limites admisibles de sus resultados pudiendo también especificar otros
procedimientos alternativos de determinacion.

La masa unitaria del total de particulas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2), incluyendo el
cemento, no serd inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico de hormigén magro vibrado (< 250
kg/m3).

La dosificacién de cemento no sera inferior a ciento cincuenta kilogramos por metro cubico (< 150 kg/m3) de
hormigén fresco vy la relacidon ponderal de agua/cemento no sera superior a ciento quince centésimas (a/c > 1,15).
Los cementos utilizados siempre seran resistentes a sulfatos o a agua de mar.

La proporcion de aire ocluido en el hormigdn magro fresco vertido en obra (norma UNE-EN12350-7), no serd
superior al seis por ciento (> 6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas sera obligatoria la
utilizacion de un inclusor de aire. En este caso, la proporcién de aire ocluido en el hormigén magro fresco no sera
inferior al cuatro y medio por ciento (< 4,5 %) en volumen.
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2.15. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS
CEMENTO

El cemento empleado para los hormigones y morteros serd el adecuado para la funcién a que se destine y, en
cualquier caso, los tipos de cemento a utilizar seran fijados por la Direccion Facultativa, pudiéndose utilizar en
principio los indicados en la tabla A.4.3.2 del Anejo 4 de la Instruccion Espafiola del Hormigdn Estructural (EHE-08).

Ademas, deberan cumplir la vigente Instruccidon para la recepcion de cementos (RC-16), ajustandose a las
caracteristicas y condiciones de suministro, transporte, almacenamiento y recepcién que especifica la EHE-08,
siendo capaz de proporcionar al hormigdn las condiciones exigidas en el presente Pliego.

Para el control se cumplira lo indicado en el articulo 85.1 de la EHE-08.

En el caso de elementos estructurales sometidos a clase de exposicion Ill (corrosién de armaduras por cloruros de
origen marino) el cemento a emplear debe ser resistente al agua de mar (MR), segiin la UNE 80.303-2:2013 (tabla
1) y la EHE-08 (tabla A.4.3.2). La Instruccidn para la recepcion de cementos RC-16, en la tabla AVIII.2.2.2., relaciona
los tipos de cementos recomendados para obras portuarias y maritimas. En el caso especifico de clase Qb, el
cemento sera del tipo SR.

El Contratista debera comunicar a la Direccidon Facultativa la llegada de cualquiera partida de cemento para que
aquella ordene la toma de muestras para la realizacién de los ensayos de recepcidon correspondientes en un
Laboratorio debidamente homologado, de acuerdo con lo indicado en la Instruccién RC-16, y no podra ser
empleado en obra mientras el Contratista no reciba la autorizacion correspondiente.

El Contratista entregard a la Direccion Facultativa una copia del albardn y hoja de caracteristicas del cemento, que
deberan contener los datos indicados en la Instruccién RC-16.

La Direccidon Facultativa fijard de antemano las calidades de cemento que quedan autorizadas para su empleo en
las distintas partes de la obra.

ARIDOS

Los aridos que se empleen para la fabricacion de morteros y hormigones, cumpliran las condiciones sefialadas en
los apartados 610.2 del PG-3 y en el Articulo 28 y siguientes de la Instruccion EHE.

La naturaleza de los aridos y su preparacidon seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacién mediante
analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segln convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobard previamente que son estables, es decir que
no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método
de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables, asi como aridos con recubrimiento de arcilla o
polvo. El contenido de arcilla y limo, en tanto por ciento de peso de los aridos finos, no sera superior al dos por
ciento (2%).

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccidon del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
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simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones
de arenay grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

Respecto a la limitacion de tamafio cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE-08.
AGUA PARA AMASADO

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra, no debe contener ningun
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdén o a la proteccién de las
armaduras frente a la corrosion, cumpliendo las condiciones del articulo 27 de la EHE-08.

En general, podrdn emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la prdctica. En ningln caso se
autorizara el empleo de agua de mar para el amasado y el curado del hormigon.

ADITIVOS

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberd ser previamente autorizado por la Direccion
Facultativa.

Debera cumplir con lo especificado en el articulo 29 de la EHE-08 y la norma UNE EN 934-2.

Es obligado el empleo de producto aireante en la confeccién de todos los hormigones que deben asegurar la
estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4% en peso de la dosificacion de cemento y sera la
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4% del volumen del hormigdn fresco.

El empleo de aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las
resistencias caracteristicas exigidas.

Podran utilizarse plastificantes y acelerantes del fraguado, si la correcta ejecucién de las obras lo aconseja. Para
ello se exigira al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretende utilizar,
comprobandose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos
deseados. En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin
aditivos.

- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras.
MATERIALES PARA JUNTAS

a) Materiales de relleno en juntas de dilatacidn.

El material de relleno de la junta debera tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatacién de la
fabrica sin fluir hacia el exterior, asi como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al
descomprimirse. No absorbera agua del hormigdn fresco y sera lo suficientemente impermeable para impedir
la penetracion del agua exterior. Su espesor estara comprendido entre 15 y 18 mm. El material cumplira las
especificaciones de la Norma UNE 41107. En el caso de utilizar poliestireno expandido, ademas de cumplir las
condiciones anteriores, las planchas no deberan deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la
intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frio, rechazandose las que aparezcan deterioradas.

b) Materiales para la formacion de juntas en fresco.

Para la formacién de juntas realizadas en fresco podran utilizarse materiales rigidos que no absorberan agua, o
tiras continuas de plastico con un espesor minimo de 0,35 mm. y un ancho comprendido entre 50 y 55 mm.
Estos materiales deberan ser aprobados por la Direccion Facultativa.

c) Materiales para el sellado.
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El material de sellado de las juntas debera ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de
asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberd despegarse de los bordes de la fabrica.

El material a utilizar debera ser uno de los siguientes tipos:

- Materiales de tipo elastico, para el vertido en caliente, que cumpliran las especificaciones de la Norma
UNE 41104.

- Compuestos bituminosos plasticos de aplicacién en frio, que cumpliran las especificaciones de la Norma
UNE 41108.

- Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirdn las especificaciones de la Norma ASTM D 2628.

2.16. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES
PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para impedir la pérdida de agua
por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar.
Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacién.

DESENCOFRANTES

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldado. El empleo de estos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser
recuperable o perdido, entendiéndose por esto Ultimo el que queda englobado dentro del hormigén. Los
encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de madera.

Los encofrados de madera deberan cumplir lo prescrito en la EHE-08, con sus correspondientes actualizaciones, y
seran aprobados por la Direccion Facultativa.

Las maderas para encofrados, apeos, cimbras, etc., deberdn cumplir las condiciones siguientes:
- Proceder de troncos sanos apeados en sazén.
- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataques de hongos.

- Estar exentas de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y
resistencia. En particular, contendrd el menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un
espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensién de la pieza.

- Tener fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimension de la pieza.
- Dar sonido claro por percusién.

La madera llegara a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos.

La madera sera de tabla, tablén o larguero, cepillada o sin cepillar, machihembra o no.

El espesor minimo de las tablas de encofrado serda de 25 mm. y en las caras planas seran de un ancho minimo de
100 mm.
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Las tolerancias en espesor en tablas machihembras y cepilladas serda de 1 mm. En el ancho seran de +1 cm no
permitiéndose flechas en las aristas ni en las caras superiores a 5 mm/m.

Los encofrados de madera tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacién maxima
debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado.
Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2 m. de
longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados deberan ser lo suficientemente resistentes como para resistir las cargas y pesos para los que se ha
previsto.

Las chapas metdlicas para encofrado deberan ser perfectamente lisas y estancas, y provistas de elementos de
anclaje y unién que faciliten su montaje y, sobre todo, el desencofrado, sin golpes bruscos o tracciones excesivas.

2.17. HORMIGONES

Serd de aplicacién en su totalidad la Instruccién EHE-08.

En funcidn de las zonas de exposicion marina, la Instrucciéon del Hormigén Estructural EHE-08 prescribe, en las
clases generales de exposicidn, la clase “Marina” y las subclases “Aérea” denominada llla, “Sumergida”
denominada Illb y en “Zona de carrera de mareas y/o zona de salpicaduras” denominada llic. Los elementos
estructurales de todo tipo en contacto con el agua de mar se encuadran en las clases especificas de exposicién: la
clase “Quimica agresiva” y subclase “media”. Se designa como Qb.

Los hormigones utilizados para regulaciéon y limpieza de la excavacion alcanzaran una resistencia caracteristica
minima de 25N/mm? en obra a los 28 dias, pero en este caso, deberdn ser aptos para estructuras en zona de
carrera de marea.

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzaran su resistencia minima en la obra a los 28 dias.

Cualquier elemento, no definido en el Proyecto, que hubiera de ser hormigonado, se ejecutara con el tipo de
hormigdn que designe la Direccion Facultativa.

Para establecer la dosificacidén y control de resistencia se haran los ensayos segiin marcan los articulos 83 a 88 de
la EHE-08 y 550 del PG-3.

El nivel de control vendra regulado por el articulo 88 de la EHE-08.
Los morteros cumpliran lo establecido en el articulo 611 del PG-3.

La realizacion de los ensayos correspondientes a la determinacion de las caracteristicas prescritas podra ser exigida
en cualquier momento por la Direccidon Facultativa y seran éstos obligatoriamente llevados a cabo tal y como
queda descrito o a peticion de dicha Direccion. Siempre se exigiran del Contratista los correspondientes
certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este articulo.

2.18. ACEROS PARA ARMADURAS

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigén, formadas por barras de acero
corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas
actualizaciones, la Instruccién EHE-08 y las Normas UNE.

Los aceros para armaduras pasivas seran corrugados, con limite elastico quinientos (500) N/mmz2, y de dureza
natural, correspondiéndole la designacién B 500 SD de la EHE-08 y para mallas electrosoldadas serd B 500 T.

Todos los aceros de armaduras cumpliran lo establecido en el articulo treinta y dos (32), treinta y tres (33), treinta
y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de la EHE-08 asi como los comentarios al respecto recogidos en el mismo
articulado.
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El nivel de Control de calidad se considerara normal y a estos efectos se cumplird lo especificado en el articulo
ochenta y ocho (88) de la EHE-08. El nivel de control de calidad se considerard normal y a los efectos se cumplira lo
especificado en el articulo 90.3. de la EHE-08.

Los alambres y barras corrugadas no presentardan defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La seccién
equivalente de los alambres y barras no sera inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su seccion
nominal.

El Contratista debera aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en los que se
garanticen las caracteristicas del material.

Se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacion excesiva, separados del suelo y de forma que no
se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al
hormigdn.

Se tendran en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Articulos 240 y 241 del PG-3 incluidos en la O:M.
FOM/475 de 13/02/02.

2.19. FIBRAS

Los hormigones reforzados con fibras se refieren a aquellos hormigones que incluyen en su composicion fibras
cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa (Anejo 14 de la EHE-08). Segln dicho anejo existen tres
tipos de fibras:

- Fibras de acero
Estas fibras deberan ser conformes con UNE 83500-1.

La longitud de la fibra se recomienda sea, como minimo, 2 veces el tamafio del arido mayor. Es usual el empleo de
longitudes de 2,5 a 3 veces el tamafio maximo de arido. Ademds, el didmetro de la tuberia de bombeo exige que la
longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del didmetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente
para dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad.

A igualdad de longitud, fibras de pequefio didmetro aumentan el nimero de ellas por unidad de peso y hacen mas
denso el entramado 6 red de fibras. El espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es mas fina, siendo
mas eficiente y permitiendo una mejor redistribucidn de la carga o de los esfuerzos.

- Fibras poliméricas

Las fibras plasticas estan formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno de alta densidad,
aramida, alcohol de polivinilo, acrilico, nylon, poliéster) extrusionado y posteriormente cortado. Se rigen por la
norma UNE 83500-2.

- Otras fibras inorganicas

De este tipo de fibras, las que se incluyen en este Pliego son las fibras de vidrio, que en la actualidad tienen
aplicacién usual en el campo del hormigdn. Este tipo de fibras podran emplearse siempre que se garantice un
comportamiento adecuado durante la vida util del elemento estructural, en relacién con los problemas potenciales
de deterioro de este tipo de fibras como consecuencia de la alcalinidad del medio.

2.20. ACEROS EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas seran dulces, perfectamente soldables y
laminados.

Los aceros utilizados cumplirdn las prescripciones correspondientes del CTE y UNE-EN 10025. Seran de calidad S
275 JRM, S 3552, S 235 JR y DX51D tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles.
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Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras, sopladuras. También se rechazaran
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.

Los aceros inoxidables empleados, seran aceros inoxidables AISI 316 L 6 AlSI 318, aptos para ambientes marinos y
corrosivos.

La proteccidon de las piezas metdlicas se realizara con un tratamiento anticorrosivo mediante pintura con acabado
para una categoria de corrosion muy alta, para areas costeras y maritimas con elevada salinidad, C5-M, y un
espesor de 320 micras. Siendo de aplicacidn la normativa UNE-EN ISO 12944,

2.21. ALUMBRADO PUBLICO
ARQUETAS

Las arquetas de registro estaran construidas con paredes de hormigén armado HA-30/P/20/1lla+Qb, con espesores
de pared de 0,20 m, con armadura en acero B 500 S/SD, estando el fondo constituido por capa de grava. En ella
penetraran los tubos donde se alojaran los conductores. Seran de dimensiones minimas de 60 x 60 cm y 80 cm de
profundidad.

Dispondran de marco y tapa de registro de fundicion. Las tapas seradn partidas y llevaran grabado el pertinente
anagrama indicado por la Direccién de Obra.

CANALIZACIONES PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO.

Se realizara la canalizacién con dos tubos de polietileno de doble capa corrugado de 110 mm. Los tubos
protectores serdn conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus caracteristicas minimas seran
las indicadas en la Tabla 8 de la ITC BT-21.

Los tubos deberan ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando fisuras ni poros. Los tubos se
conectaran de manera que el cierre sea completamente estanco, quedando los accesos de los tubos de
canalizaciones cegados con poliuretano expandido.

LINEAS DE ALIMENTACION.

Los circuitos que parten del centro de mando y que han de alimentar los distintos puntos de luz son trifasicos
realizados con cables unipolares (3 fases y neutro), de cobre, con aislamiento de 1.000V., aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de PVC de color negro.

La seccion minima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, sera de 16 mmz2, la seccién del
neutro sera conforme a lo indicado en la tabla de la ITC-BT-07.

Las caracteristicas del neutro seran igual o superior a la de las fases y la cubierta de estas se identificara de tal
forma que permita distinguirlas entre si y entre el propio neutro.

CONDUCTORES.

Los conductores eléctricos seran de cobre, con seccidon minima de 16 mm2 segun ITC-BT-09, designacién RV 0.6/1
KV, para 1 KV en tension de servicio y 4 KV en tension de prueba, aislado en su ultima capa con PVC, canalizado por
el interior del tubo.

Los conductores de alimentacion a las luminarias situados en interior de los baculos seran del tipo manguera,
monofasica, RV 0,6/1 KV, con seccidén 3x2,5 mm2. Para los proyectores se utilizardn mangueras de alimentacién
tipo Extraflexible HO7RN-F 7 G 2,5 mm2 o seccidon adecuada. Cuando los conductores de fase sean de seccion
superior a 6 mm2, la seccion del neutro se establecera segun tabla 1 de la ITC-BT-07.

Las cubiertas de las distintas fases, asi como las del neutro, iran identificadas con distintos colores.
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PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Las luminarias serdn de Clase I, por lo que se conectaran al punto de puesta a tierra del soporte con conductor de
Cu de 2,5 mm2 750V colores amarillo-verde.

PROTECCION CONTRA CORRIENTES DE DEFECTO.

Se emplearan interruptores diferenciales de alta sensibilidad para la proteccidén contra posibles corrientes de
defecto que pudiesen presentarse en la instalacién. Se colocard en el origen de cada circuito un interruptor
diferencial (30 mA) con rearme automatico.

PUESTA A TIERRA DE MASAS.

Se establece una linea corrida de puesta a tierra de masas. Dicha linea sera de conductor de Cu de 16 mm2 750 V
colores amarillo-verde y se unira a una pica de TT de 2 m de longitud y didmetro de 20 mm dispuesta en cada
arqueta de derivacion al punto de luz siendo la unidn entre pica y baculo con conductor de Cu 35 mm2 desnudo.

2.22. TUBERIAS DE PLASTICO

Las tuberias de polietileno tendran los didmetros y solicitudes que se describen para las diferentes unidades de
obra.

En lo que respecta a condiciones de los materiales, condiciones generales de los tubos, marcado, pruebas de
fabrica y control de calidad, ensayos, juntas, entrega de los tubos, tolerancias, etc., deberdn cumplir ademas de lo
indicado en este articulo, lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del MOPU de 28 de julio de 1.974.

No se admitiran piezas especiales fabricadas por la unién mediante soldadura o pegamento de diversos elementos.

Los tubos deberan ser marcados exteriormente y de manera visible con los datos minimos exigidos en el Pliego
citado y con los complementarios que juzgue oportuno el fabricante.

El material de los tubos estara exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier
tipo. Las paredes seran suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las
tuberias queden expuestas a la luz solar.

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberan ser justificadas con los ensayos realizados en
un Laboratorio Oficial y no seran inferiores a las correspondientes al propio tubo.

La tuberia ird provista de las correspondientes piezas especiales, tales como manguitos, bridas ciegas, cruces,
reducciones, codos, racores con platina o sin ella y cualquier otra necesaria para la debida adaptacion de la tuberia
a la traza y unién a las vélvulas.

2.23. TUBERIA PVC

El material empleado se obtendrd de policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga
plastificantes, ni una proporcién superior al uno por ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricacion.
El producto final, en tuberia, estara constituido por policloruro de vinilo en una proporcién minima del noventa y
seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable.

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro en tuberias seran las siguientes:
- Peso especifico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42 Kg/dm3. UNE 53020).
- Coeficiente de dilatacién lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado C.

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centigrados (800 C), siendo la carga de ensayo
de un (1) Kg. (UNE 53118).
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- Mddulo de elasticidad a veinte grados centigrados (200 C) mayor que 28.000 kg/cm2.

- Valor minimo de la tensién maxima del material a traccién quinientos (500) kg/cm2. El alargamiento a la rotura
deberd ser como minimo el ochenta por ciento (80%. UNE 531-12):

- Absorcién maxima de agua: 4 mg/cm?2.

- Opacidad tal que no pase mas de 2 décimas de la luz incidente (UNE 53039).

TUBERIAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

En las redes de saneamiento, tanto de aguas pluviales como residuales se utilizardn tuberias de PVC de pared
compacta con didmetros normales que oscilan entre los 100 mm. y 315 mm., serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, UNE-EN 1401-1:2009.

2.24. CANALIZACION DE HORMIGON POLIMERO

Se definen como canales de hormigdn polimero a aquellos canales destinados a la evacuacién de aguas pluviales,
construidos con piezas prefabricadas de hormigdn polimero machihembradas, con una rejilla en la parte superior,
fijada al canal y que permitira el drenaje de la superficie hacia el interior del mismo.

El hormigdn polimero estard compuesto por una mezcla de daridos cuarciticos, arena y como aglomerante se
empleardn resinas de reaccidn.

El canal de hormigdn polimero debera cumplir los siguientes requerimientos:
- Resistencia a compresion: > 90 N/mm?2.

- Resistencia a la flexién: > 22 N/mm?2.

- Mddulo de elasticidad: aprox. 25 KN/mm?2.

- Densidad: 2,1-2,3 g/cm3.

- Profundidad de penetracion de agua: 0 mm.

- Resistencia a los agentes quimicos: elevada.

- Rugosidad: aprox. 25 um.

2.25. TAPASY MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en marcos y tapas seran de fundicidn ductil cumpliendo las siguientes condiciones:
- Lafractura presentara un grano fino y homogéneo.

- Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la
continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes
magquinas y herramientas.

La resistencia minima a la traccidn sera de quince (15) kilogramos por milimetro cuadrado. Las barras de ensayo se
sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.

Todas las tapas de cualquier registro seran de fundicion ductil, quedando prohibido el empleo de chapa estriada
para tapas de registro.
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Los registros que queden en acera seran del tipo C-250, con una resistencia minima de 25 Tn, y los que se empleen
en calzada serdn del tipo E-600, con una resistencia minima de 60 Tn, para zonas de tréfico restringido, se podra
utilizar fundicién D-400. Todos los registros deberan llevar inscrito el servicio que lleven.

Deberan tener certificado de calidad AENOR, y cumplir las especificaciones UNE.

2.26. MARCAS VIALES

Se define como marca vial, a aquella guia dptica situada sobre la superficie del pavimento, formando lineas o
signos, con fines informativos y reguladores del trafico.

A efectos de este Pliego sélo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente.

Se define como sistema de sefializacion vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas adiciones
de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de
aplicacidn, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales
componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicacidn, dard lugar a un sistema de
sefializacidn vial horizontal diferente.

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificacion (marca "N" de AENOR), las
caracteristicas que deberan reunir los materiales seran las especificadas en la norma UNE 135 200(2), para
pinturas, termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos de aplicacion en frio, y en la norma UNE 135 276 en el
caso de marcas viales prefabricadas.

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumpliran con las
caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado,
serd de aplicacidon la norma UNE-EN-1424 teniendo la granulometria de las mismas que ser aprobada por el
Director de las Obras.

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus
caracteristicas de flotacion y/o adherencia, éstos seran determinados de acuerdo con la norma UNE 135 286 o
mediante el protocolo de andlisis declarado por su fabricante.

En la aplicacién de las marcas viales se utilizaran termoplasticos de aplicacion en caliente o pinturas plasticas
bicomponente de aplicacion en frio que cumplan lo especificado en el presente articulo.

En la aplicacion de las marcas viales se utilizaran pintura tipo acrilica y pintura plastica en frio en dos componentes.
El caracter retroreflectante de la marca vial se conseguira mediante la incorporacion, por premezclado y/o
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla, asi como la calidad de los materiales utilizados en la aplicacién de las marcas viales,
seran las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado segun lo especificado en el
método “B” de la UNE 135 200 (3).

2.27. SENALIZACION VERTICAL

Se incluyen en este apartado las unidades de obra correspondientes a sefiales, carteles, placas complementarias,
etc., destinadas a informar, ordenar o regular la circulacion del trafico por carretera.

Para todas ellas se cumplird lo que especifica la Orden Circular 325/97 T, en particular el articulo 701: “Sefiales y
carteles verticales de circulacion retrorreflectantes”.

Las placas seran de chapa de acero galvanizado y los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricacidon de
sefiales y carteles verticales de circulacion seran de nivel retrorreflexidén 3. Las sefales y los carteles verticales de
circulacion retrorreflectantes y sus elementos de sustentacién y anclaje deberan poseer el correspondiente
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documento acreditativo de certificacion (marca “N” de AENOR). También se presentara certificado para la
aceptacion por parte de la Direccién de Obra, donde figuren las caracteristicas fotométricas y colorimétricas de
todos los materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricacion de las sefales y carteles verticales de circulacion
objeto del proyecto.

El tamafio de las sefiales sera el adecuado al tipo de via definido en la Instruccion 8.1-IC.

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, se especifica
en la tabla 701.1P de dicha orden circular, tomando las caracteristicas de la zona B, siendo las recomendadas para
el presente proyecto.

El acero empleado en la fabricacidon de los perfiles estara en forma de aleaciones anticorrosivas que soporten
atmosferas industriales y salinas.

El material reflexivo sera en todos los casos tipo High Intensity.

2.28. MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO

Los materiales que haya necesidad de emplear en la obra, y para los cuales no se hayan detallado condiciones en
este Pliego, deberdn ser de primera calidad y reunir todas las condiciones indispensables, a juicio de la Direccion
Facultativa, para poder ser aceptados como buenos.

Antes de colocarse en obra deberan ser reconocidos y aceptados por la Direccidon Facultativa, pudiendo éste
rechazarlos si, aun reuniendo las condiciones necesarias, existieran en el mercado, materiales analogos que,
siendo también de primera calidad, fueren a su juicio mas apropiados para las obras o de mejor calidad o
condiciones que los que hubiese prestado el Contratista.
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CAPITULO 32.-CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos, incluidos en el presente pliego se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccidon y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la
primerisima calidad de materiales y mano de obra.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecidn al presente Pliegoy a la
Normativa y legislacion aplicable vigente.

Ademads de a la normalizacién técnica, las obras estardn sometidas a la legislacién vigente sobre prevencion de
riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

En caso de contradiccion o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la
Direccién Facultativa.

3.2. REPLANTEO

La Direccidn Facultativa realizard la comprobacion del replanteo, debiendo presenciar estas operaciones el
Contratista, el cual se hara cargo de las marcas, sefiales, estacas y referencias tomadas. Del resultado de estas
operaciones se levantard acta que firmaran la Direccién Facultativa y el Contratista.

La Direccion Facultativa sistematizara normas para la comprobacion de los replanteos y podra supeditar el
progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningin caso, inhibird la total
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracion y nivelacién de las obras, ni en cuanto al
cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacién del replanteo general y los de las operaciones
de replanteo y levantamiento seran por cuenta del Contratista.

3.3. ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, obras de fabrica, escaleras y demas accesos a las obras y a los distintos tajos seran construidos por el
Contratista por su cuenta y riesgo.

Los caminos y demds vias de acceso construidos por el Contratista seran conservados, durante la ejecucion de las
obras, por su cuenta y riesgo, asi como aquellos ya existentes y puestos a su disposicion.

El Contratista propondrd, en su caso, a la Direccidn Facultativa rutas alternativas de acceso a las obras, para asi
facilitar las operaciones y trabajos a realizar, de forma que se minimicen los riesgos en la ejecucidn de los trabajos.

El Contratista suministrara, instalard y mantendrd en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras marcas
necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccién de la Direccion Facultativa.

3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista estd obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecucion del
Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo, someterd a la aprobacién de la Direccion Facultativa, las
instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas
y en los plazos previstos.

Dichas instalaciones se proyectaran y mantendran de forma que en todo momento se cumpla la legislacidn vigente
sobre prevencidn de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.
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Asimismo, el Contratista pondra a disposicion de la Direccién Facultativa, cuando ésta lo requiera, todo el material
y equipo de trabajo que dicha Direccidén precise para la inspeccion y comprobacién de las obras durante su
ejecucion.

3.5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA

El Contratista deberd disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran demérito por
la accidn de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirdn en todo momento la legislacién vigente sobre
prevencién de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

Deberd observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccién Facultativa, no teniendo derecho a
indemnizacion alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto
en este articulo.

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, en tal
instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.

Los materiales seran transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos de
dafios, deterioro y contaminacién.

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberan acondicionarse una vez terminada la utilizacion de los
materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo seran de
cuenta del Contratista.

3.6. INICIACION DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS

Sera de aplicacién lo dispuesto los articulos 140 y 144 del RGLCAP.

Cuando el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio de la Direccion
Facultativa y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecucidn de las obras se iniciara a partir del dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacidén del replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecucion de las
obras se iniciara a partir del dia siguiente al de la notificacidén al Contratista de la autorizacion para el comienzo de
ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciacién de las mismas o bien, en su caso, si resultasen
infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acta de comprobacidn del replanteo.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contados a partir de la
fecha de iniciacion de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior.

El programa que presente el Contratista debera tener en cuenta que en ningln caso pueda interferir la navegacién
maritima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras.

El programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacién general de las obras, los periodos e importes de
ejecucidn de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera,
establecidos en el Pliego de Condiciones para contratacion de las obras, para la terminacién de las diferentes
partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En
particular especificara:

- Determinacion del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las caracteristicas
del proyecto de cada tramo.

- Determinacion de los medios necesarios para su ejecucidon con expresiéon de sus rendimientos medios.

- Estimacion, en dias de calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras y operaciones preparatorias,
equipos e instalaciones y de la ejecucion de las diversas partes con representacion grafica de los mismos.
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- Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.

El Contratista podra proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos parciales en la ejecucién de
la obra, de modo que, si son aceptados por la Administracion al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se
entenderan como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado
al cumplimiento no sélo del plazo total final, sino de los parciales en que se halla dividido la obra.

La Direccidn Facultativa queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecucion
de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por circunstancias imprevistas lo
estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de
terminacién de las obras, tanto parciales como finales. En caso contrario, tal modificacidon requerird la previa
autorizacién de la superioridad.

Cualquier modificacidon que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, deberd
someterla a la consideracion de la Direccion Facultativa y, en caso de que afecte a los plazos, deberd ser aprobada
por la superioridad visto el informe de la Direccidn.

3.7.  PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PROTECCION CONTRA LLUVIAS

Durante las diversas etapas de ejecucidn de los trabajos, las obras se mantendran en todo momento en perfectas
condiciones de drenaje. Los desaglies se conservaran y mantendran de modo que no se produzcan dafios.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios y a las
instrucciones complementarias que se dicten por la Direccidn Facultativa.

En todo caso, adoptard las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y sera
responsable de evitar |la propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios
y perjuicios que se puedan producir.

EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista estd obligado a cumplir las érdenes de la Direccidon cuyo objeto sea evitar la contaminacidn del aire y
el mar, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion del medio ambiente y de
la naturaleza.

En particular el Contratista pondrd especial cuidado en las labores de dragado, excavacion y transporte de los
materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminacidn de las aguas.

La Direccidn Facultativa ordenara la paralizacion de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en el caso
de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para
la ejecucién de la obra.

3.8. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacién del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, asi como sus
alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y érdenes se le den por la Direccidon en cuanto a escombros y
materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hara desaparecer todas las instalaciones provisionales.

También mantendra en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la obra y en
especial aquellos comunes con otros servicios o de uso publico, siendo por su cuenta y riesgo las averias o
desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos.
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3.9. FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la Direccion Facultativa y a sus subalternos, toda clase de facilidades para poder
practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su preparacién, y para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccion de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra.

Todos los gastos que se originen por estos conceptos seran por cuenta del Contratista.

3.10. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por la Direccidn Facultativa y realizados solamente en
las unidades de obra que él indique.

El Contratista deberd instalar los equipos de iluminacién del tipo e intensidad que la Direccién ordene y
mantenerlos en perfecto estado durante la ejecucion de estos.

Estos equipos deberan permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista
ningun perjuicio en el desarrollo de esta.

3.11. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

Sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 160 del RGLCAP y las clausulas 43 y 44 del PCAG.

La Direccién en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccidon de cualquier obra defectuosa podra
exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria,
equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacién, en su caso, del
retraso padecido.

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendran la misién de asesoramiento a la Direccién en los trabajos no
autorizados y defectuosos.

3.12. ELIMINACION DE ZONAS VERDES

Se entiende por eliminacién de zonas verdes al desbroce para extraer y retirar de las zonas verdes afectadas por
las obras todos los arboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro
material indeseable. Se incluye también la extraccidn de la tierra vegetal que se removera de acuerdo con lo que,
al respecto ordene el Director de las obras y se acopiara para su utilizacidon posterior donde éste ordene.

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento seran retirados a vertedero. Los restantes materiales,
podran ser utilizados por el Contratista, previa aceptacion por la Direccion de Obra de la forma y en los lugares que
aquél proponga.

3.13. RETIRADA DE INSTALACIONES Y DEMOLICIONES DE OBRA CIVIL

Operaciones y trabajos destinados a la supresidn progresiva, total o parcial, de un elemento concreto de obra civil.

Para el caso que nos ocupa, el procedimiento empleado serd una retirada de elemento a elemento, planeando la
misma en orden generalmente inverso al que se siguié durante la instalacién. Las demoliciones se realizaran por
corte cuando sea necesario mantener la integridad de los elementos contiguos al drea de actuacién.

Antes del inicio de las actividades se reconocerd, mediante inspecciéon e investigacion, las caracteristicas
constructivas de los elementos a retirar, asi como de las redes de servicios del entorno que puedan ser afectados
por el proceso.

Todo este proceso de inspeccién servird para el necesario disefio de las soluciones de consolidacion, apeo y
proteccidn relativas a zonas del mismo que puedan resultar afectadas.
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En este sentido, deberan ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:

- Anulacién y neutralizacién por parte de las Compaiiias suministradoras de las acometidas de los servicios
existentes.

- Instalacién de medidas de proteccién colectiva tanto en relacién con los operarios encargados de los trabajos
como con terceras personas.

- Adopcién de medidas de proteccion personal dotando a los operarios del preceptivo del especifico material de
seguridad.

Los Unicos componentes que aparecen en los trabajos de retirada son los materiales que se producen durante esa
retirada y que, salvo excepciones, seran trasladados integramente a vertedero.

El realizar la retirada elemento a elemento implica:
- Realizar los trabajos de arriba hacia abajo.

- El abatimiento de un elemento se llevard a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al
desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicandole los medios de anclaje y atirantamiento
para que su descenso sea lento.

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontanea o por la
accion de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.).

Retirada de materiales o escombros:

- A la empresa que realiza los trabajos de retirada o demolicidn le serd entregada, en su caso, documentacion
completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se
limpiaradn y trasladaran al lugar sefalado al efecto en la forma que indique la Direccién Facultativa.

- Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de los trabajos se trasladara al
correspondiente vertedero autorizado. El medio de transporte, asi como la disposicion de la carga, se
adecuaran a cada necesidad, adoptandose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u
originar emanaciones o ruidos durante su traslado.

Mientras duren los trabajos se seguird un exhaustivo control, especifico para cada una de las actividades a
desarrollar.

La demolicion de pavimentos de hormigdn, bordillos de hormigdn, aceras y losas de hormigdn se realizardn con
martillo compresor, hasta la cota indicada en planos u ordenada por la Direccién Facultativa, ejecutandose
previamente los limites de la demolicidn con radial.

Para la demolicién de obras de fabrica de hormigdén en masa y armado, desmontaje de obras de mamposteria y
cierres existentes se comprobara previamente que dichos elementos no estan sometidos a cargas transmitidas por
elementos estructurales. La ejecucidn de los trabajos se realizard por medios manuales y mecanicos, de tal forma
que se evite deteriorar los elementos constructivos contiguos.

El levantado de firmes y bases se realizard por medios mecanicos hasta la cota indicada en planos u ordenada por
la Direccidn Facultativa.

La escarificacion del firme existente no serd inferior a 25 cm. ni a la capa del firme realmente existente; también se
incluye la compactacién de la capa formada.

El equipo de fresado, compuesto por una o mds mdquinas fresadoras, dotadas de rotor de fresado de eje
horizontal, debera ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad y anchura especificadas. Las fresadoras
estaran dotadas de un dispositivo de control automatico que asegure el espesor especificado. Ademads, estaran
provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material.
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Donde resultase imposible el empleo de maquinas fresadoras, el material se demolerd con otros medios
mecanicos, y los productos asi obtenidos se trasladaran a un vertedero autorizado. Estas zonas se rellenardn con
materiales que cumplirdn en cualquier circunstancia las prescripciones establecidas para el conjunto de la unidad
de obra.

Los residuos obtenidos serdn cargados en contenedor o directamente en camion para su transporte a gestor
autorizado de residuos

El desmontaje de sefales, postes, mobiliario urbano, baculos, columnas, torres de iluminaciéon y puertas
correderas se realizard con medios manuales o mecdnicos en funcién de la magnitud del elemento a desmontar,
usando los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos con seguridad, procediéndose
posteriormente a la carga sobre contenedor o camién para su transporte al lugar indicado por la Direcciéon de Obra
o gestos de residuos autorizado. Se realizara también la reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo vy el
desmontaje de los elementos de sujecidn.

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizard una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que
permita realizar cualquier operacidn posterior sobre la misma.

3.14. CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones de todas las clases se hardn, salvo contraria indicacién de la Direccion de la obra, con arreglo a los
planos del Proyecto, sujetas a las alineaciones y rasantes del replanteo y a las érdenes que por escrito de dicha
Direccion de obra al Contratista.

Su ejecucion incluye las operaciones de excavacién, nivelacién y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.

El contratista de las obras notificara con la antelacidn suficiente, el comienzo de cualquier excavacidn, a fin de que
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la
excavacion no se modificara ni renovara sin autorizacién. Todo exceso de excavacion que el Contratista realice sin
autorizacién debera rellenarse con terraplén o fabrica segun considere necesario dicha Direccion en la forma que
la misma prescriba, no siendo de abono esta operacién.

La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad en la que se obtenga una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccidn Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion.

El comienzo de la excavacién se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion,
incluido la madera para una posible entibacién.

La Direccidn Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion, siendo su acabado limpio,
a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y protecciéon superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar
dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos o no hubiesen sido ordenados por la
Direccidn Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos,
apeos y protecciones superficiales del terreno.
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Se limpiaran las grietas y hendiduras del fondo de la excavacion, rellenandose con material compactado u
hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja
en ese punto.

Mientras no se efectie la consolidacidon definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas
medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar
en montones situados a un solo lado de la excavacion, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como
minimo, dejando libres pasos y servicios existentes.

EVACUACION DE AGUAS. AGOTAMIENTOS

El agotamiento de la excavacién se considera como una operacion incluida en la propia excavacion, en su medicién
y en su precio, y de acuerdo con los cuadros de precios.

Las excavaciones a cielo abierto se agotaran conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del fondo de las
mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto mds bajo, desde donde se extraeran por bombeo.

El Contratista propondra al Director de Obra para su aprobacidn el sistema que empleard para el descenso del
nivel freatico en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomara las medidas adecuadas para evitar los
asientos de edificios o zonas préximas debidos a la consolidacidn del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua
inducido por el sistema de descenso de nivel fredtico.

La aprobacion por parte del Director de Obra del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel fredtico no
exime al Contratista de sus responsabilidades.

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a los cuales
de infiltracidn o fueran estos excesivos para la realizacion de las obras, se adoptaran medidas especiales como uso
de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigdn o tablestacas.

Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera necesario podrd rebajarse el nivel
fredtico mediante un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo ya sea mediante (well points) o mediante
pozos profundos, cuya efectividad dependera de su densidad y de la permeabilidad del terreno.

3.15. EXCAVACION EN DESMONTE

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacién, ajustandose a
las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacién contenida en los Planos y a lo que sobre el
particular ordene el Director de las Obras.

Las excavaciones deberan realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavacion
y transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.

Se solicitara de las correspondientes Compaifiias, la posicion y solucién a adoptar para las instalaciones que puedan
ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del
terreno no excavado. En especial, se adoptardn las medidas necesarias para evitar los siguientes fendmenos:
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacidn, erosiones locales y encharcamientos debidos
a un drenaje defectuoso de las obras.
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El Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccidon superficial del terreno,
apropiados al fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director.

Con independencia de lo anterior, el Director de la Obra podra ordenar la colocaciéon de apeos, entibaciones,
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccién en cualquier momento de la
ejecucion de las obras.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua en la zona de las excavaciones. A
estos fines construira las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagiie que sean necesarios. El
agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los
recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y evacuada
convenientemente, y extraida con bombas u otros procedimientos si fuese necesario.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en los usos fijados en el Proyecto, o que sefiale
el Director y se transportardn directamente a las zonas previstas a las que, en su defecto, sefiale el Director. En el
caso de que existan excedentes de tierras o rocas no contaminadas, la empresa constructora sera la responsable
de la correcta gestién o eliminacidn de las mismas, estando dichas actividades incluidas en el precio de la
excavacion correspondiente. Por supuesto, las tierras y rocas no contaminadas, segun el articulo 3.a del Decreto
174/2005, pueden ser reutilizadas por el Contratista en otras obras o lugares en los que se pudieran necesitar o ser
convenientes o mediante acuerdo con particulares.

Se realizard la comprobacidon geométrica de las superficies resultantes de la excavacién terminada en relacién con
los Planos.

Las irregularidades que excedan de las intolerancias admitidas deberan ser recogidas por el contratista y en el caso
de exceso de excavacidn no se computaran los efectos de medicion y abono.

3.16. EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalacion de tuberias, canalizaciones y
pozos para emplazamiento de obras de fabrica tales como pozos de registro, arquetas, etc.

Dichas operaciones incluyen la remocién, extraccién y depdsito de los productos resultantes de la excavacion.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavacion continuara hasta llegar a la profundidad
sefialada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Direcciéon de Obra podrd
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un
apoyo o cimentacion satisfactorio.

También estard obligado el Contratista a efectuar la excavacidon de material inadecuado para la cimentacion, y su
sustitucién por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la
excavacion y que no tiene prevista su utilizacién en otros usos.

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estdn excavando, se utilizaran los medios e instalaciones
auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operacion incluida en el precio de la excavacidon salvo que por su
intensidad, corresponda, la aplicacidon de un suplemento.

El material excavado susceptible de posterior utilizacion no sera retirado de la zona de obras sin permiso del
Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilard en acopios situados en
otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién se utilizaran en los usos fijados en el Proyecto, o que sefiale
el Director y se transportaran directamente a las zonas previstas a las que, en su defecto, sefiale el Director. En el
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caso de que existan excedentes de tierras o rocas no contaminadas, la empresa constructora sera la responsable
de la correcta gestién o eliminacidn de las mismas, estando dichas actividades incluidas en el precio de la
excavacion correspondiente. Por supuesto, las tierras y rocas no contaminadas, segun el articulo 3.a del Decreto
174/2005, pueden ser reutilizadas por el Contratista en otras obras o lugares en los que se pudieran necesitar o ser
convenientes o mediante acuerdo con particulares.

ENTIBACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

Se define como entibaciones en zanjas, pozos y cimientos la construccidn provisional de madera, acero o mixta
que sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja, pozo y
cimientos durante su ejecucién, hasta la estabilizacion definida del terreno mediante las obras de revestimiento o
de relleno del espacio excavado.

La entibacion se considera como una operacion incluida en la propia excavacidn, en su medicidn y en su precio, y
de acuerdo con los cuadros de precios.

Las piezas de acero de las entibaciones podrdn ser fabricadas con perfiles laminados y chapas.

Las cerchas podran elaborarse con perfiles laminados de las condiciones citadas en el parrafo anterior y también
con perfiles laminados especialmente fabricados para entibaciones, y curvados en fabrica, con uniones deslizantes
entre los elementos que forman la cercha.

Las planchas para el forro de la entibaciéon podran ser de chapa ondulada de acero sin galvanizar, o bien
galvanizadas si es preciso que sean resistentes a la oxidacion.

El Contratista estard obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sefiala la Direccién de Obra para
evitar desprendimientos del terreno.

El Contratista presentard al Director los Planos y calculos justificativos de las entibaciones a realizar, con una
antelacién no inferior a quince (15) dias de su ejecucion. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es
exclusiva del Contratista, el Director podra ordenar el refuerzo o modificacion de las entibaciones proyectadas por
el Contratista, en el caso en que aquel lo considerase necesario debido a las hipdtesis de empuje del terreno
insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales o a otras consideraciones justificadas.

El Contratista serd responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de entibacién, de
sostenimientos y de su incorrecto célculo o ejecucion.

Aunque el Contratista no lo considerase imprescindible, el Director podra ordenar la ejecucién de entibaciones o el
refuerzo de las previstas, o ejecutadas por el Contratista siempre que, por causas justificadas, lo estime necesario y
sin que por estas érdenes del Director hayan de modificarse las condiciones econdmicas fijadas en el Contrato.

La ejecucion de las entibaciones serd realizada por operarios de suficiente experiencia como entibadores de
profesién y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de
los trabajos de entibacién a realizar en la obra.

Mientras se efectuan las operaciones de entibacién no se permitira realizar otros trabajos que requieran la
permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectian las entibaciones ajenas al propio trabajo de
entibacién.

La preparacion de las piezas metalicas para la entibacidon se realizard en las partes totalmente entibadas o que no
requieran entibacion.

En ningln caso se permitird que los operarios se sitlen dentro del espacio limitado por el trasdds de la entibacion
y el terreno.
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En ningun caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizaran para el acceso del personal ni para el
apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibaciéon se elevara por encima de la superficie del terreno
como minimo diez centimetros (10 cm.).

El Contratista estd obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las entibaciones y a
reforzarlas o sustituirlas si fuera necesario.

3.17. PEDRAPLENES

Los pedraplenes se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del articulo 331 del PG-3.

El contratista dard a los enrases el exceso de elevacidon necesario para que al producirse los asientos naturales de
la obra queden con las cotas existentes.

El contratista podrd emplear los procedimientos que estime convenientes para la ejecucién de pedraplenes,
siempre que sean autorizadas por la Direccién Facultativa, con tal que resulten las formas y dimensiones de
proyecto.

Se vertera, en primer lugar, el pedraplén de nucleo, totalmente exento de tierras, operacién que se realizara no
después de cuarenta y ocho (48) horas de haber terminado la formacion de la caja y haber comprobado mediante
la extraccidon de muestras que se ha llegado a la calidad del terreno deseado.

A continuacidn, se vertera el manto de pedraplén hasta formar con él la figura geométrica que para cada perfil se
especifica en los planos, teniendo en cuenta la sobreelevacién precisa para absorber los asientos de la
consolidacidn.

La puesta en obra de los pedraplenes se efectuard en presencia de un representante de la Administracion. Se
rechazaran aquellos camiones cuya carga contenga un porcentaje superior al 5 % de elementos que no cumplan
las condiciones de peso establecidas en el Proyecto.

Los excesos en las tolerancias no serdn en ningun caso de abono. Los asientos que originen seran corregidos a
medida que se produzcan, recargando el ultimo manto colocado con materiales del mismo tipo, de forma que se
mantenga el contorno exterior existente previamente.

CANTERAS

Sera responsabilidad del Contratista la eleccidon de canteras para obtencion de los materiales necesarios para la

ejecucidn de las obras. Debiendo tener en cuenta los siguientes puntos:

a) El contratista podrd utilizar las canteras que estime oportuno siempre que sus materiales rednan las
condiciones enumeradas en este Pliego y explotarlas en la forma que estime mas conveniente. Igualmente se
atendra en todo momento a las normas e instrucciones que le indique la Direccidn Facultativa para lograr el
maximo aprovechamiento actual o futuro de la cantera.

b) En cualquier caso es de responsabilidad del Contratista la eleccion y explotacidon de canteras, tanto en lo
relativo a la calidad de los materiales como la de conseguir ante las Autoridades oportunas todos los permisos y
licencias que sean precisos para la explotacién de las canteras. Todos los gastos derivados de estos conceptos
se consideraran incluidos en los precios.

c) El Contratista estard obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan
durante los trabajos de explotacidn de la cantera, si es él quien la explota.

d) Serdn a cargo del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafios que puedan
ocasionar con motivo de la toma, extraccion, preparacién, transporte y depdsito de los materiales.

3.18. TERRAPLENES

Los terraplenes se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del articulo 330 del PG-3.

Comprende las operaciones siguientes:
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- Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederd la construccion del mismo, empleando materiales
que cumplan las condiciones establecidas en el articulo correspondiente, los cuales seran extendidos en
tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.

- El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se obtenga
el grado de compactacion exigido.

- Humectacion del terraplén: Los materiales deberan compactarse con un contenido de humedad que garantice
la obtencion de las densidades exigidas.

- Compactacion del terraplén.
- Finalmente se retirara el material degradado y se llevara a vertedero.
A efectos de compactacién se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

- El cimiento se compactara al noventa y cinco por ciento (95%) de maxima densidad obtenida en el Ensayo
Préctor Modificado.

- El nlcleo se compactara al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima densidad obtenida en el Ensayo
Préctor Modificado.

- La coronacion, en sus setenta y cinco centimetros (75cm) superiores del terraplén, se compactara al ciento por
ciento (100%) de la maxima densidad obtenida en el Ensayo Préctor Modificado.

Las tolerancias en la geometria no seran superiores, en la coronacion, a dos centimetros (2 cm) por exceso, ni
cinco (5) por defecto. En la superficie de arranque del terraplén no serdn superiores a cinco centimetros (5 cm) por
exceso o por defecto.

Se realizardn, siguiendo las drdenes del Director de las Obras, los siguientes ensayos:

- Porcada 1.000 m3:

- Un (1) equivalente de arena, segiin norma NLT 113/72

- Un (1) Préctor modificado, segin norma NLT 108/76
- Porcada 5.000 m3:

- Un (1) estudio granulométrico, segiin norma NLT 104/72

- Un (1) determinacion de los limites de Atterberg, segin norma NLT 105 y 106/72
- Porcada 10.000 m3:

- Un (1) CBR de laboratorio, segiin norma NLT 111/78

- Uno (1) de determinacion de materia organica, segin norma NLT 117/72

Para el control de la compactacién se formaran lotes de material que entran en cada 5.000 m2 o fracciéon de
tongada compactada, exceptuando las franjas de borde de dos (2) metros de ancho. De cada muestra de cinco (5)
unidades asi tomadas, se realizardn ensayos de:

- Uno (1) de humedad, segiin norma NLT 102/72

- Uno (1) de densidad, segiin norma NLT 109/72

3.19. RELLENOS LOCALIZADOS

Esta unidad consiste en la extensidon y compactaciéon de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en
relleno de zanjas, trasdds de obras de fabrica, cimentacién o apoyo de estribos o cualquier otra zona que, por su
reducida extension, compromiso estructural u otra causa no permita la utilizacién de los mismos equipos de
magquinaria con que se lleva a cabo la ejecucidn del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su
construccion.
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Los rellenos localizados se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del articulo 332 del PG-3.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la
explanada. El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactacién exigido. Salvo especificacién en contra del Proyecto o del
Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactacién no serd superior a
veinticinco centimetros (25 cm).

Se exigira una densidad después de la compactacion, en coronacion, no inferior al 100 por 100 (100%) de la
maxima obtenida en el ensayo Préctor modificado segin UNE 103501 vy, en el resto de las zonas, no inferior al 95
por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habra de ser igual o mayor que la de las zonas
contiguas del relleno.

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS.

La decisidn sobre la cama de apoyo de la tuberia en el terreno, granular o de hormigdn, y su espesor, dependera
del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendra definida en el Proyecto o,
en su defecto, sera establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tuberia instalada, para lo cual se habra hecho un relleno parcial de
la zanja dejando visibles las juntas, se procedera al relleno definitivo de la misma, previa aprobacién del Director
de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividird en dos zonas: la zona baja, que alcanzard una altura de unos treinta
centimetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del
relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno serd de material no plastico, preferentemente granular, y sin materia organica. El tamafio
maximo admisible de las particulas sera de cinco centimetros (5 cm), y se dispondran en capas de quince a veinte
centimetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecanicamente hasta alcanzar un grado de compactacién no
menor del 95 por 100 (95 %) del Proctor modificado segiin UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizara con un material que no produzca dafos en la tuberia. El tamafio
maximo admisible de las particulas sera de diez centimetros (10 cm) y se colocara en tongadas pseudoparalelas a
la explanada, hasta alcanzar un grado de compactacién no menor del 100 por 100 (100 %) del Préctor modificado,
segln UNE 103501.

3.20. SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

Los suelos estabilizados con cemento se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del articulo 512 del PG-3.
Esta unidad de obra incluye:

- Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo.

- La preparacion de la superficie de asiento.

- El suministro, transporte, dosificacién y mezcla de los materiales.

- La extensidon con maquina idénea, humectacidon y compactacién de cada una de las tongadas.

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecucion
de esta unidad de obra.

La maquina estabilizadora debera de contar con los mecanismos y elementos necesarios para poder fijar y
mantener la dosificacion establecida en la formula de trabajo asi como para asegurar la homogeneidad del
producto.
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Una vez finalizada la compactacién, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se aplicara un riego de
curado, de acuerdo con lo que indican los articulos correspondientes del PG-3.

3.21. ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta
centimetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica humectacion
admisible serd la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

El agua se dosificara adecuadamente, procurando que, en ningun caso, un exceso de la misma lave al material.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no deberd rebasar a la dptima en mas de un (1) punto
porcentual, se procedera a la compactacién de la tongada.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagilie, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactaran con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas
a la zahorra artificial en el resto de la tongada.

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponde
al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", segin la Norma NLT 108/72,
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

3.22. GEOTEXTILES

Para la ejecucién de los geotextiles, se cumplird todo lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Para su colocacidn como capa separadora, el geotextil se extendera sobre la capa inferior, empleando los medios
auxiliares que autorice la Direccién Facultativa.

La continuidad entre las l[dminas del geotextil se lograra mediante las uniones adecuadas, indicadas por la
Direccion Facultativa, pudiendo realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centimetros (50 cm) o juntas
cosidas, soldadas o grapadas.

El extendido de la capa superior se realizara de tal forma que los equipos de extensién y compactacion no circulen
en ningin momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificaciéon en contra del Proyecto o de la Direccion
Facultativa, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil sera de al menos cuarenta
centimetros (40 cm), y el tamafio maximo del 4drido a emplear en esta tongada no sera superior a doscientos
milimetros (200 mm).

El sentido de avance de la maquinaria de extensién de la capa superior se realizara de tal forma que no afecte al
solape de las capas de geotextil.

Para la colocacién del geotextil, como filtro en sistema de drenaje, se emplearan los medios auxiliares que autorice
la Direccidn Facultativa, siendo preferible el empleo de medios mecanicos a las técnicas manuales.

La continuidad entre las l[dminas del geotextil se lograra mediante las uniones adecuadas, indicadas por la
Direccion Facultativa, pudiendo realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centimetros (50 cm) o juntas
cosidas, soldadas o grapadas.
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El vertido de los materiales granulares, asi como la colocacion de las tuberias colectoras, deberan realizarse sin
daiiar el geotextil.

Para los filtros, en ningln caso se utilizaran materiales sucios, con grasa, barro, etc.
Se prestara especial atencion a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas.

No se permitira la colocacion del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar
precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 2C).

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estara limpia y libre de elementos cortantes o punzantes.

Para el control de calidad de los geotextiles, se procederd conforme a lo indicado en el articulo 290 del PG-3,
comprobandose al menos, las caracteristicas indicadas en el apartado 422.2 de este articulo, asi como todas
aquellas caracteristicas que la Direccidon Facultativa, pudiese indicar.

Se comprobara asimismo que el geotextil no ha sufrido dafios durante su instalacion de acuerdo con UNE ENV ISO
10722-1.

3.23. RIEGO DE IMPRIMACION.
Cumpliran todas las especificaciones del articulo 214 y 530 del PG3 (FOM 2523/2014).

Dosificacién de los materiales: Se propone novecientos (900) gramos por metro cuadrado de emulsién C60BF4
IMP, pudiendo la Direccion Facultativa exigir esta o cualquier otra al Contratista.

Ejecucion de las obras: Sera obligatorio el riego de imprimacion cada vez que se extienda una capa bituminosa
sobre otra no bituminosa antes de la extensidn.

Se comprobard que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimacion cumple las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En
caso contrario, antes de que el director pueda autorizar la iniciacion del riego, debera ser corregida de acuerdo con
el presente Pliego.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables,
inmediatamente antes de proceder a la extensién del ligante elegido, se limpiara la superficie que haya de
recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras
mecdnicas o maquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecdanicos se utilizaran escobas de mano. Se cuidara especialmente de
limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar sobre todo junto a eventuales acopios de aridos, que deberan ser
retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminacion.

Antes de que se realice la extensidon del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar debera regarse
ligeramente con agua, empleando la dotacion que humedezca la superficie suficientemente sin saturarla, para
facilitar la penetracién posterior del ligante.

La aplicaciéon del ligante elegido se hard cuando la superficie mantenga aun cierta humedad con la dotacién y la
temperatura aprobadas por la direccién. La aplicacién se efectuard de manera uniforme, evitando la duplicacidn
de la dotacidn en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocaran tiras de papel u otro material, bajo los
difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego
pueda iniciarse o terminarse sobre ellos y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicacion del ligante sera tal, que su viscosidad esta comprendida entre veinte y cien segundos
Saybol Furol (20-100 sf).
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Cuando la correcta ejecucién del riego lo requiera el director podra dividir la dotacidn prevista, para su aplicacion
en dos (2) veces.

Cuando por las condiciones de la obra sea preciso efectuar el riego de imprimacion por franjas, se procurard que la
extension del ligante bituminoso se superponga, ligeramente en la unién de las distintas bandas.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales como
bordillos, vallas arboles, etc. puedan sufrir este efecto.

Extensidon del drido: Cuando se estime necesaria la aplicacion del arido de cobertura, su extension se realizara de
manera uniforme con la dotacién aprobada por el director.

La distribucién del arido por medios mecanicos se efectuara de manera que se evite el contacto de las ruedas con
el ligante sin cubrir.

Cuando la extensién de arido se haya de efectuar sobre una franja, sin que lo haya sido la franja adyacente, el
arido se extenderd de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centimetros de la zona tratada, junto
a la superficie que todavia no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solape en la aplicacion
del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

3.24. RIEGO DE ADHERENCIA.
Cumpliran todas las especificaciones del articulo 214 y 531 del PG3 (FOM 2523/2014).

Dosificacién del ligante: Se propone mil cien (1100) gramos por metro cuadrado de emulsidn asfaltica tipo C60B3
ADH, pudiendo la Direccion Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista.

Ejecucion de las obras: Sera obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa sobre
otra también bituminosa antes de la extensidn.

3.25. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdén bituminoso la combinacién de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) con granulometria continua y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso
de fabricaciéon implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacién) y su
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente.

La ejecucién de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo.

- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensién y compactacion de la mezcla.

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los elementos de transporte consistirdn en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratar3,
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composicién y dotacién deberan ser
aprobadas por la Direccién de Obra.
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La forma y altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camidn sélo toque a ésta a
través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla
bituminosa en caliente durante su transporte.

Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla
bituminosa en caliente con la geometria y produccion deseadas y un minimo de precompactacion. La capacidad de
la tolva, asi como la potencia, seran adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.

La extendedora deberd estar dotada de un dispositivo automdtico de nivelacién y de un elemento calefactor para
la ejecucidén de la junta longitudinal.

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra cumplen las tolerancias mecdnicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas.

La anchura minima y maxima de extensién se definird por la Direccidén de Obra. Si a la extendedora se acoplaran
piezas para aumentar su anchura, éstas deberan quedar perfectamente alineadas con las originales.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de accién
suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumaticos durante la compactacion y para
mantenerlos himedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metdlicas no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores
vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracién, al invertir el sentido de su marcha. Los de
neumadticos tendran ruedas lisas, en numero, tamafio y configuracidn tales que permitan el solape de las huellas
de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores seran aprobadas por la
Direccion de Obra y serdn las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en
todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacién normales, se empleardn otros de tamafio y disefio
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberan ser autorizados por la Direccién de Obra.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa en caliente. La Direccidn de Obra indicara las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dafiadas.

La regularidad superficial de la superficie existente deberd cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15
del PG-3 y sobre ella se ejecutara un riego de adherencia.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera heterogéneo, se
deberan, ademads, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables,
seguln las instrucciones de la Direccion de Obra.

Se comprobara especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no
quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicacién, se
comprobard que su capacidad de unién con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso
contrario, la Direccién de Obra podrd ordenar la ejecucion de un riego de adherencia adicional.

TRANSPORTE DE LA MEZCLA

La mezcla bituminosa en caliente se transportard en camiones de la central de fabricacidn a la extendedora. Para
evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
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adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no
podra ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.

EXTENSION DE LA MEZCLA

La extensidn se realizard por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijard de manera que se realice el
menor nimero de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extension, teniendo en cuenta la anchura
de la seccidn, las caracteristicas de la extendedora y la producciéon de la central.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion
transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3

La extension se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
produccion de la central de fabricacion de modo que aquélla no se detenga. En caso de detencion, se comprobara
que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje
de la prescrita en la formula de trabajo para el inicio de la compactacidon; de lo contrario, se ejecutard una junta
transversal.

Donde resulte imposible, a juicio de la Direccion de Obra, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrd poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se
descargara fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuira en una capa uniforme y de un espesor tal
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccidn transversal indicadas por la Direcciéon de Obra, con las
tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2.

COMPACTACION DE LA MEZCLA

La compactacién se realizara segun el plan aprobado por la Direccién de Obra en funcidn de los resultados del
tramo de prueba; se debera hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la férmula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuara mientras la temperatura
de la mezcla no baje de la minima prescrita en la férmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. del PG-3

La compactacion se realizard longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la extensién de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliara la zona de compactacion para que
incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la extendedora; los cambios de direccién se
realizardn sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Los elementos de
compactacion deberan estar siempre limpios vy, si fuera preciso, himedos.

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Siempre que sean inevitables, se procurarad que las juntas de capas superpuestas guarden una separacion minima
de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al
minimo fijado en la férmula de trabajo para terminar la compactacidn, el borde de esta franja se cortara
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicara una capa
uniforme y ligera de riego de adherencia, segun el articulo 531 del PG-3, dejando romper la emulsién
suficientemente. A continuacion, se calentara la junta y se extendera la siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactaran transversalmente, disponiendo los apoyos precisos
para los elementos de compactacion.
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TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente serd preceptiva la realizacidon
del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de trabajo, la forma de actuacidon de los equipos
de extensién y compactacién, y, especialmente, el plan de compactacion.

A efectos de verificar que la férmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones
relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobara
expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del circulo de arena segun la UNE-EN
13036-1, que debera cumplir los valores establecidos en 542.7.4. La Direccion de Obra determinara si es aceptable
su realizacidon como parte integrante de la obra en construccion.

A la vista de los resultados obtenidos, la Direccidon de Obra definira:

- Si es aceptable o no la férmula de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar la fabricacién de la mezcla
bituminosa. En el segundo, el Contratista debera proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva
formula, correccion parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricacion o sistemas de extension,
etc.).

- Sison aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definird su forma especifica
de actuacién. En el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos equipos, o incorporar equipos
suplementarios.

Asimismo, durante la ejecucién del tramo de prueba se analizard la correspondencia, en su caso, entre los
métodos de control de la dosificacion del ligante hidrocarbonado y de la densidad insitu establecidos en este
Pliego y otros métodos rapidos de control.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccién de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra, no se permitird la puesta en obra de mezclas bituminosas en
caliente:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (52C), salvo si el espesor de la
capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite serd de ocho grados Celsius
(82C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, la Direccién de Obra podra
aumentar estos limites, a la vista de los resultados de compactacién obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactacion, se podrd abrir a la circulacién la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorizacién expresa de la Direccion de Obra, cuando
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (602C), evitando las paradas y cambios de direccién sobre la
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

CONTROL DE EJECUCION

- Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia,
se comprobard su aspecto y se medird su temperatura, asi como la temperatura ambiente para tener en
cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG-3.

- Al menos una (1) vez al dia, se tomaran muestras y se prepararan probetas segiin UNE-EN 12697- 30 aplicando
setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a veintidds milimetros (22
mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamafio maximo del arido superior a dicho valor. Sobre esas probetas
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se determinara el contenido de huecos, segliin UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, segun UNE-EN 12697-6
con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.

- Paracada uno de los lotes, se determinara la densidad de referencia para la compactacién, definida por el valor

medio de los ultimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas

anteriormente.

- A juicio de la Direccién de Obra se podrdn llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de

comprobacion de la dosificacion de ligante, segin UNE-EN 12697-1, y de la granulometria de los aridos
extraidos, segin UNE-EN 12697-2.

- Se comprobara, con la frecuencia que establezca la Direccion de Obra, el espesor extendido, mediante un
punzoén graduado.

- Se comprobara la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion, verificando:

v

XXX

Que el nimero y tipo de compactadores son los aprobados.

El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.
El lastre, peso total y, en su caso, presién de inflado de los compactadores.
La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

El nimero de pasadas de cada compactador.

3.26. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS PARA CAPAS DE RODADURA

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinacién de un betin

asfdltico, aridos en granulometria continua con bajas proporciones de arido fino o con discontinuidad

granulométrica en algunos tamices, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas

del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricacion y puesta en obra

debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos aridos presentan una discontinuidad granulométrica muy

acentuada en los tamariios inferiores del arido grueso, que se utilizan para capas de rodadura en espesores

reducidos de dos a tres centimetros (2 a 3 cm), y cuyo tamafio maximo del drido no supera los once milimetros (>

11 mm).

La ejecucion de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las siguientes
operaciones, cuyas especificaciones se encuentran en el articulo 543 del PG3 (FOM 2523/2014).:

- Estudio de la mezcla y obtencidn de la férmula de trabajo.

- Fabricacién de acuerdo con la férmula de trabajo.

- Transporte al lugar de empleo.

- Preparacién de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensidn y compactacion de la mezcla.

3.27. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Para la ejecucién del pavimento de hormigén sera de obligada aplicaciéon el articulo 550 de la ORDEN
FOM/2523/2014, que desarrolla los siguientes puntos:

- Equipos necesarios para la ejecucion de las obras
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- Estudio y obtencion de la formula de trabajo.
- Ejecucién de un tramo de prueba.

- Preparacion de la superficie de asiento.

- Fabricacién del hormigdn.

- Transporte del hormigon.

- Colocacion de elementos de guia y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora y los
equipos de acabado superficial.

- Colocacion de los elementos de las juntas.

- Puesta en obra.

- Colocacion, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigén armado.
- Ejecucién de juntas de puesta en obra del hormigon.

- Puesta en obra del hormigén.

- Ejecucién de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado.
- Terminacién de bordes y de la textura superficial.

- Protecciéon y curado del hormigdn fresco.

- Ejecucién de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal.

- Sellado de las juntas.

- Especificaciones de la unidad terminada.

- Limitaciones de la ejecucion.

- Control de calidad.

- Criterios de aceptacién o rechazo.

Los pavimentos de hormigdn cumplirdn con las especificaciones de los articulos 550 y 551 del PG3 (FOM
2523/2014).

No se podra utilizar en la ejecucidon de un pavimento de hormigdn ninglin equipo que no haya sido previamente
empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las obras.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigon.

Si la superficie de apoyo fuera de hormigén magro, antes de la puesta en obra del hormigdén se colocara una
[dmina de material plastico como separacién entre ambas capas, de acuerdo con lo especificado en el epigrafe
550.2.8 del PG3.

Las laminas de plastico se colocardn con solapes no inferiores a quince centimetros (215 cm) y se aseguraran de
manera adecuada para evitar su movimiento. El solape tendrd en cuenta la pendiente longitudinal y transversal,
para asegurar la impermeabilidad.
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Se prohibira circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la
ejecucion del pavimento. En este caso, se tomaran todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras,
cuya autorizacion sera preceptiva.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigdn, el Director de las
Obras podra exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la
extension, de forma que ésta quede humeda pero no encharcada, elimindndose las acumulaciones que hubieran
podido formarse.

PUESTA EN OBRA

La puesta en obra del hormigdn se realizara con pavimentadoras de encofrados deslizantes que trabajardn a una
velocidad constante que asegure una adecuada compactacion en todo el espesor de la losa, la rasante requerida y
su correcta terminacion. La descarga y la extension previa del hormigén en toda la anchura de pavimentacion se
realizardn de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta
precaucion se deberd extremar al hormigonar en rampa.

Se cuidara que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de
pavimentacion, un volumen suficiente de hormigén fresco en forma de cordén de unos diez centimetros (10 cm)
como maximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendra un corddn continuo de mortero fresco,
de la menor altura posible.

Donde la calzada tuviera dos (2) o mas carriles en el mismo sentido de circulacion, se extenderan simultaneamente
al menos dos (2) carriles, salvo indicacién expresa en contrario del Director de las Obras.

Se dispondran pasarelas moviles sobre el pavimento recién extendido con objeto de facilitar la circulacion del
personal y evitar desperfectos en el hormigdn fresco, y los tajos de ejecucion del hormigdén deberan tener todos
sus accesos bien sefalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido.

En el caso de que el pavimento de hormigdn se ejecute en dos (2) capas, se debera asegurar la total adherencia de
las mismas, por lo que no podran transcurrir mas de treinta minutos (>30 min) entre la extensién de cada una de
ellas. Se evitara también la pérdida de humedad en la capa inferior y que se produzca la mezcla entre los
hormigones de las dos (2) capas, como consecuencia de una puesta en obra inadecuada.

EJECUCION DE JUNTAS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

En la junta longitudinal de puesta en obra del hormigdn entre una franja y otra ya construida, antes de ejecutar
aquélla se aplicara al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigén nuevo al antiguo. Se
prestara la mayor atencidn y cuidado a que el hormigén que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y
quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregiran antes de
aplicar el producto antiadherente.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigdn en masa iran siempre provistas de pasadores
en categorias de tréficos pesados T1y T2, y se dispondran al final de la jornada, o donde se hubiera producido por
cualquier causa una interrupcién en la ejecucién que hiciera temer un comienzo de fraguado, segun el epigrafe
550.8.1. del PG3. Siempre que sea posible se haran coincidir estas juntas con una de contraccién o de dilatacién,
modificando si fuera preciso la situacién de aquéllas; de no ser asi, se dispondran a mas de un metro y medio (>1,5
m) de distancia de la junta mas préxima.

En pavimentos de hormigén armado continuo se evitara la formacion de juntas transversales de hormigonado,
empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicard la armadura longitudinal hasta una distancia
de un metro (1 m) a cada lado de la junta.
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TERMINACION

Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre la superficie del hormigdn fresco para facilitar su
acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleara hormigén aun no
extendido. En todo caso, se eliminara la lechada de la superficie del hormigén fresco.

La superficie del pavimento no debera ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud
no inferior a cuatro metros (24 m). En este caso el Director de las Obras podra autorizar un fratasado manual,
empleandose para ello fratases rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para ser
manejados desde zonas adyacentes a la de extension.

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el epigrafe anterior, y mientras el hormigén esté todavia
fresco, se redondearan cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON FRESCO

Siempre que sea necesario, durante el primer periodo de endurecimiento se protegerd el hormigdn fresco contra
el lavado por lluvia, la desecacién rapida -especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte
insolacién o viento- y los enfriamientos bruscos o congelaciéon, pudiendo emplear para ello una ldmina de plastico,
un producto de curado resistente a la lluvia, u otro procedimiento que autorice el Director de las Obras.

EJECUCION DE JUNTAS SERRADAS

En juntas transversales, el hormigdén endurecido se serrara de forma y en momento tales, que el borde de la
ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retraccion en su superficie. En todo caso, el
serrado tendra lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.

Las juntas longitudinales se podran serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24
h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminacién del pavimento, siempre que se asegure que no
habra circulacién alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operacidon. No obstante, cuando se
espere un descenso de la temperatura ambiente de mas de quince grados Celsius (15 2C) entre el dia y la noche,
las juntas longitudinales se serraran al mismo tiempo que las transversales.

Si el sellado de las juntas lo requiere, el serrado se realizard en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad
definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder
introducir el producto de sellado. Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los bordes de las juntas, se
repararan con un mortero de resina epoxi que garantice la durabilidad de la aplicacidn.

Tras el serrado se obturaran provisionalmente las juntas para evitar la introduccion de cuerpos extrafios en ella,
utilizdndose para ello elementos lineales de un material con la resistencia suficiente para facilitar, en su caso, su
retirada antes de que se efectuen las operaciones de sellado.

SELLADO DE JUNTAS

Terminado el periodo de curado del hormigdn y si estd previsto el sellado de las juntas, se limpiaran enérgica y
cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de puas metalicas,
discos de diamante u otro procedimiento que no produzca dafios en la junta, y dando una pasada final con aire
comprimido. Finalizada esta operacidn, se introducird un obturador de fondo y se imprimaran los bordes con un
producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.

Posteriormente se colocard el material de sellado previsto, aprobado por el Director de las Obras, que debera
quedar conforme a los Planos. Se cuidara especialmente la limpieza de la operacidon y se recogera cualquier
sobrante del mismo.

PPTP 62 de 90



——

Puerto de Vigo
s PROYECTO
Avtoridad Portuariade Vigo “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS”

ESTUDIO Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO

La producciéon del hormigdn no se podrd iniciar en tanto que la Direccidn Facultativa no haya aprobado la
correspondiente férmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacion y en el tramo
de prueba, la cual debera sefialar, como minimo:

- Laidentificacién de cada fraccidn de arido y su proporcion ponderal en seco por metro cubico (m3).

- La granulometria de los aridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.

- La dosificacidon de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o
en volumen, segun corresponda).

- Laresistencia caracteristica a flexotraccion a siete y veintiocho dias (7 y 28 d).
- La consistencia del hormigon fresco y el contenido de aire ocluido.

Serd preceptiva la realizacién de ensayos de resistencia a flexotraccién para cada formula de trabajo, segun el
punto 550.5.1 del articulo 550 del PG-3 vigente, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles
en obra permiten obtener un hormigdn con las caracteristicas exigidas.

TRAMO DE PRUEBA

Adoptada una formula de trabajo, se procedera a la realizacidon de un tramo de prueba con el mismo equipo,
velocidad de puesta en obra del hormigdn, espesor y anchura que se vayan a utilizar en la obra.

La Direccidon Facultativa, fijara la longitud del tramo de prueba y determinara si es aceptable su realizacién como
parte integrante de la unidad de obra definitiva.

En el tramo de prueba se comprobara que:

- Los medios de vibracidn seran capaces de compactar adecuadamente el hormigdn en todo el espesor del
pavimento.

- Se podran cumplir las prescripciones de macrotextura y regularidad superficial.
- El proceso de proteccion y curado del hormigén fresco sera adecuado.

- Lasjuntas se puedan realizar correctamente.

En pavimentos bicapa se comprobara la adherencia obtenida entre capas mediante el procedimiento que apruebe
la Direccién de Obra.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La resistencia caracteristica a flexotraccion a veintiocho dias (28 d) cumplirad lo indicado en el apartado 550.3. del
articulo 550 del PG-3.

La desviacién en planta respecto a la alineacion del Pliego, no debera ser superior a tres centimetros (<3 cm), y la
superficie de la capa debera tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia
de diez milimetros (+ 5 mm) para esta ultima.

El espesor del pavimento no podra ser inferior, en ningln punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En
todos los perfiles se comprobara la anchura del pavimento, que en ningln caso podra ser inferior a la deducida de
la seccidn tipo de los Planos.

El indice de Regularidad Internacional (norma NLT-330) no superara los valores indicados en la tabla 550.9. del
articulo 550 del PG-3.
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La superficie de la capa presentard una textura uniforme y exenta de segregaciones. La macrotextura superficial,
obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) y la resistencia al deslizamiento transversal
(norma UNE 41201 IN) no deberan ser inferiores a los valores indicados en la tabla 550.10. del articulo 550 del PG-
3.

La medida de la textura podrd realizarse mediante texturdmetro laser siempre que se hayan efectuado los ensayos
necesarios para establecer su correlacion con el método volumétrico que, en caso de discrepancias, serd el
método de referencia.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Consideraciones generales

Se interrumpird la ejecucién cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a juicio de la
Direccion Facultativa, provocar la deformacién del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del
hormigédn fresco.

La descarga del hormigdn transportado debera realizarse antes de que haya transcurrido un periodo maximo de
cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introduccién del cemento y de los aridos en la amasadora. La
Direccion Facultativa podra aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las
condiciones atmosféricas originan un rapido endurecimiento del hormigdn.

No debera transcurrir mas de una hora (< 1 h) entre la fabricacién del hormigdn y su terminacion. La Direccion
Facultativa podrd aumentar este plazo hasta un maximo de dos horas (2 h), si se adoptan precauciones para
retrasar el fraguado del hormigdn o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningln caso
se colocardn en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregacion o desecacion.

Si se ejecuta en dos (2) capas, se extenderd la segunda lo mas rapidamente posible, antes de que comience el
fraguado del hormigén de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberd
transcurrir mas de treinta minutos (30 min).

Si se interrumpe la puesta en obra durante mas de treinta minutos (> 30 min) se cubrira el frente de ejecucidon de
forma que se impida la evaporacién del agua. Si el plazo de interrupcion fuera superior al maximo admitido entre
la fabricacién y puesta en obra del hormigén, se dispondrd una junta de hormigonado transversal.

Limitaciones en tiempo caluroso

En tiempo caluroso se extremaran las precauciones, de acuerdo con las indicaciones de la Direccidn Facultativa, a
fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 2C), se controlard constantemente la
temperatura del hormigon, la cual no debera rebasar en ningin momento los treinta y cinco grados Celsius (< 35
oC). La Direccidn Facultativa podra ordenar la adopcion de precauciones suplementarias a fin de que el material
que se fabrique no supere dicho limite.

Limitaciones en tiempo frio

La temperatura de la masa de hormigdn durante su puesta en obra no sera inferior a cinco grados Celsius (> 5 2C) y
se prohibird la puesta en obra del hormigdn sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados
Celsius (< 0 C).

En general, se suspendera la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h)
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0 2C). En los casos
que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con prevision de heladas, se adoptaran las
medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn no se
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produciran deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes del material.

Si, a juicio de la Direccién Facultativa, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero
grados Celsius (0 2C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigdn, el Contratista
deberd proponer medidas complementarias que posibiliten el adecuado fraguado, las cuales deberan ser
aprobadas por la Direccién Facultativa. Si se extendiese una ldmina de plastico de proteccién sobre el pavimento,
se mantendra hasta el serrado de las juntas.

El sellado de juntas en caliente se suspenderd, salvo indicacién expresa de la Direccién Facultativa, cuando la
temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 2C), o en caso de lluvia o viento fuerte.

Apertura a la circulacién

El paso de personas y de equipos, para el serrado y la comprobaciéon de la regularidad superficial, podra
autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y
se hubiera secado el producto filmégeno de curado, si se emplea este método.

El trafico de obra no podrd circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a
flexotraccién del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho dias (28 d). Todas las juntas que no hayan sido
obturadas provisionalmente con un cordén deberan sellarse lo mds rapidamente posible.

La apertura a la circulacién no podra realizarse antes de siete dias (7 d) de la terminacidn del pavimento.
CONTROL DE CALIDAD

Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, segin el Reglamento 305/2011, para el control de
procedencia de los materiales, se llevara a cabo la verificacién de que los valores declarados en los documentos
que acompafian al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de
la aceptacion de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalia
durante el transporte, almacenamiento o manipulacién de los productos, la Direccién Facultativa, en el uso de sus
atribuciones, podra disponer en cualquier momento, la realizacién de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra.

En el caso de productos que no tengan la obligacion de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas
armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el articulo 5 del Reglamento
305/2011, se deberén llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en
los epigrafes 550.9.1.1. y 550.9.1.2. del articulo 550 del PG-3 vigente.

Control de calidad de los materiales

Para el control de calidad de los cementos se seguiran las prescripciones del articulo 202 del PG-3 vigente.

En el caso de los aridos, para aquellos que tengan marcado CE, la comprobacion de las siguientes propiedades
podrd llevarse a cabo mediante la verificacién documental consistente en que los valores declarados en la
informacion que acompafia al marcado CE son conformes con las especificaciones establecidas en el PG-3 y en este
Pliego. Si se detectara alguna anomalia durante su transporte, almacenamiento o manipulacién, la Direccién
Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podra disponer en cualquier momento, la realizacién de comprobaciones
y ensayos, con objeto de asegurar sus propiedades y la calidad establecida en este Pliego. En los materiales que no
tengan marcado CE se deberdn hacer obligatoriamente las comprobaciones que figuran en el epigrafe 550.9.2.2.
del articulo 550 del PG-3 vigente.

Para el control de calidad de las Armaduras, se seguiran las prescripciones establecidas en la vigente Instruccion de
Hormigdn Estructural EHE.
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Control de ejecucion

En el proceso de fabricacion se tomard diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos, y se
determinara su granulometria (norma UNE-EN 933-1). Al menos una (1) vez cada quince dias (15 d) se verificard la
precisién de las bdasculas de dosificacidon, mediante un conjunto adecuado de pesas patrén.

Se tomaran muestras a la descarga de la amasadora, y con ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

- En cada elemento de transporte se realizara el control del aspecto del hormigdn y, en su caso, medicion de su
temperatura. Se rechazaran todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea.

- Contenido de aire ocluido en el hormigén (norma UNE-EN 12350-7), al menos dos (2) veces al dia (mafiana y
tarde).

- Consistencia (norma UNE-EN 12350-2), al menos dos (2) veces al dia (mafiana y tarde).

- Fabricacion y conservacion de probetas para ensayo a flexotraccion (norma UNE-EN 12390-2), admitiéndose
también el empleo de mesa vibrante, al menos dos (2) veces al dia (mafiana y tarde).

Por cada amasada controlada se fabricaran, al menos, dos (2) probetas.

Durante la puesta en obra, se medirdn la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un
termohigrografo registrador, para tener en cuenta las limitaciones en la ejecucion ya enunciadas anteriormente.

Al menos dos (2) veces al dia, una por la mafiana y otra por la tarde, asi como siempre que varie el aspecto del
hormigdn, se medird su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los limites establecidos respecto de la
férmula de trabajo, se rechazard la amasada.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado u otro procedimiento
aprobado por la Direccidon Facultativa, asi como la composicién y forma de actuacién del equipo de puesta en obra,
verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

Para el control de recepcion de la unidad terminada, se considerard como lote, que se aceptard o rechazard en
bloque, a la fraccion construida diariamente.

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento, la unidad de aceptacidn o rechazo sera la losa
individual, enmarcada entre juntas. Tan pronto como sea posible, se determinara, la macrotextura superficial
mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) en emplazamientos aleatorios y con la frecuencia que
sefiale la Direccion de Obra. El nimero minimo de puntos a controlar por cada lote serd de tres (3), que se
ampliardn a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes
aceptados, la Direccidn de Obra podra reducir la frecuencia de ensayo. Si durante la ejecucion del tramo de prueba
se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturémetro ldser, se podrd
emplear el mismo equipo como método rapido de control. De no haber sido asi, este tipo de equipos podrd
utilizarse siempre que se haya establecido su correlacion con el método volumétrico en lotes previamente
aceptados como conformes, y se haya realizado un niumero de ensayos suficiente para ello.

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigdén se comprobardn mediante extracciéon de testigos
cilindricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que sefale la Direccion Facultativa. El nUmero minimo
de puntos a controlar por cada lote sera de dos (2), que se ampliaran a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos
(2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactacion inadecuada. Las
extracciones efectuadas se repondran con hormigén de la misma calidad que el utilizado en el resto del
pavimento, el cual serd correctamente enrasado y compactado. La Direccidén Facultativa determinard si los testigos
han de romperse a traccién indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6 del articulo 550 del PG-3 vigente,
pudiendo servir como ensayos de informacion.
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Las probetas de hormigdn, conservadas en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 12390-2, se ensayardn a
flexotracciéon (norma UNE-EN 12390-5) a veintiocho dias (28 d). La Direccién Facultativa podra ordenar la
realizacidn de ensayos complementarios a siete dias (7 d).

Se comprobard en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un
aspecto uniforme, asi como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de
textura superficial, etc.

Igualmente, antes de la puesta en servicio y antes de la recepcion de las obras se comprobara la resistencia al
deslizamiento (CRTS) de toda la longitud de la obra (norma UNE 41201 IN).

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Los criterios de aceptacion o rechazo de la unidad terminada se aplicardn sobre los lotes definidos en el apartado
anterior (fraccién construida diariamente), segun lo indicado a continuacion.

Resistencia mecanica

En los ensayos de control de la resistencia caracteristica estimada a flexotraccién para cada lote por el
procedimiento fijado en el articulo 550 del PG-3 vigente, no sera inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procedera
de la siguiente manera:

- Si es superior o igual al noventa por ciento (= 90%), el Contratista podra elegir entre aceptar las sanciones
previstas en este Pliego o solicitar la realizacion de ensayos de informacidn. Dichas sanciones no podran ser
inferiores a la aplicacién de una penalizacién al precio unitario del lote, cuya cuantia sea igual al doble de la
merma de resistencia, expresadas ambas en proporcion.

- Siesinferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida, se realizaran ensayos de informacion.

Si tras los ensayos de control de un lote, resultase necesario realizar ensayos de informacién, antes de que
transcurran treinta y tres dias (33 d) de su puesta en obra, se extraeran del lote seis (6) testigos cilindricos (norma
UNE-EN 12504-1) situados en emplazamientos aleatorios que disten entre si un minimo de siete metros (7 m) en
sentido longitudinal, y separados mas de cincuenta centimetros (> 50 cm) de cualquier junta o borde. Estos
testigos se ensayaran a traccién indirecta (norma UNE-EN 12390-6) a la edad de treinta y cinco dias (35 d), después
de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones
previstas en la norma UNE-EN 12504-1.

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparara con el valor medio de los resultados del tramo de
prueba o, si lo autorizase la Direccidn Facultativa, con los obtenidos en un lote aceptado cuya situacion e historial
lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de informacidn. Si no fuera inferior, el lote se considerara
aceptado. En caso contrario, se procedera de la siguiente manera.

- Sies superior o igual al noventa por ciento (= 90%), se aplicaran al lote las sanciones previstas en este Pliego.

- Si es inferior a su noventa por ciento (< 90%), pero no a su setenta por ciento (= 70%), la Direccién Facultativa
podra aplicar las sanciones previstas en este Pliego, o bien ordenar la demolicién del lote y su reconstruccion,
por cuenta del Contratista.

- Siesinferior al setenta por ciento (< 70%) se demolera el lote y se reconstruira, por cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas no podran ser inferiores a la aplicacién de una penalizacidn al precio unitario del lote, cuya
cuantia sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporcién.

Integridad

Los bordes de las losas y de las juntas que presenten desconchados serdn reparados con productos epoxidicos que
garanticen la durabilidad de la aplicacién y que deberan ser aceptados por la Direccidn Facultativa.
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Las losas no deberan presentar grietas. La Direccidon Facultativa podra aceptar pequefias fisuras de retraccion
plastica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten mas que de forma limitada a la superficie de las losas,
y podra exigir su sellado con productos que garanticen la durabilidad de la aplicacidn.

Cuando aparezcan grietas que afecten a la integridad estructural de la losa, como las de esquina o las formadas
por serrado tardio de las juntas, la Direccion Facultativa ordenard la demoliciéon parcial de la zona afectada y
posterior reconstrucciéon. Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstruccién podra tener una de
sus dimensiones inferior a treinta centimetros (= 30 cm). Para garantizar la transmision de cargas en las juntas de
la zona reparada, se dotaran a éstas de pasadores, cuando sean juntas transversales, y de barras de unién en las
longitudinales.

La recepcién definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuard mas que si, al final del periodo de
garantia, las grietas no se han agravado ni han originado dafios a las losas adyacentes. En caso contrario, la
Direccion Facultativa podra ordenar la demolicion y posterior reconstruccion de las losas agrietadas.

Espesor

Las penalizaciones a imponer por falta de espesor no podran ser inferiores a las siguientes:

- Sila media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no mas de un ( 1) individuo
de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a diez milimetros (> 10 mm), se aplicar3, al
precio unitario del lote, una penalizacion de un siete y medio por mil (7,5%o) por cada milimetro (mm) de dicha
merma.

- Si la merma media fuera inferior o igual a diez milimetros (£ 10 mm), y no mas de un ( 1) individuo de la
muestra presenta una merma superior a veinte milimetros (> 20 mm), se aplicard, al precio unitario del lote,
una penalizacién de un uno y medio por ciento (1,5%) por cada milimetro (mm) de merma media.

- Enlos demads casos, se demolerd y reconstruird el lote con cargo al Contratista.
Rasante

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la tedrica establecida en los Planos del Pliego no excederan
de las tolerancias especificadas en el apartado de especificaciones de la unidad terminada, ni existiran zonas que
retengan agua. La Direccién Facultativa fijara las penalizaciones a imponer en cada caso.

Regularidad superficial

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los limites especificados en el apartado

de especificaciones de la unidad terminada, se procedera de la siguiente manera:

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se corregiran los defectos de
regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reduccidn del espesor de la capa por
debajo del valor especificado en los Planos. Serd preceptivo que después de la reparacion la superficie
disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra y que el coeficiente de pulimento acelerado del arido
grueso cumpla los valores minimos establecidos en el epigrafe 550.2.4.2. del articulo 550 del PG-3. Por cuenta
del Contratista se procedera a la correccion de los defectos o bien a la demolicion y posterior reciclado.

- Si es igual o mas del diez por ciento (2 10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerd el lote y se
reconstruira el material por cuenta del Contratista.
Macrotextura superficial

La profundidad media de la macrotextura superficial no debera ser inferior al valor previsto en la tabla 550.10 del
articulo 550 del PG-3, y ninguno de los resultados individuales podrd ser inferior a cuarenta centésimas de
milimetro (20,40 mm).

Si la profundidad media de la macrotextura resulta inferior al limite especificado, el Contratista lo corregira, a su
cargo, mediante un fresado de pequefio espesor (inferior a un centimetro), siempre que el espesor resultante de
las losas reparadas no sea inferior en un centimetro (21 cm) al previsto en el Pliego y que el coeficiente de
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pulimento acelerado del arido grueso cumpla los valores minimos establecidos en el epigrafe 550.2.4.2. del
articulo 550 del PG-3.

3.28. FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS
Hormigones

La resistencia caracteristica a cumplir por los distintos hormigones de la obra ird indicada en memoria, planos y
presupuesto y en su defecto serd indicada por la Direccion Facultativa.

En lo relativo a las fases del proceso de ejecucion de los hormigones se deberan seguir las condiciones fijadas por
el articulado de la Instruccién EHE-08, en particular los siguientes:

- Articulo 71. Elaboracién y puesta en obra del hormigén.

- Articulo 72. Hormigones especiales

- Articulo 73. Desencofrados y desmoldeo

- Articulos 74. Descimbrado

- Articulos 75. Acabado de superficies

- Articulo 77. Aspectos medioambientales basicos y buenas practicas

- Articulo 37. Durabilidad del hormigén y de las armaduras

- Capitulos XVI y XVII. Control de conformidad de los productos y control de la ejecucidn

Los aridos, el agua, el cemento y eventualmente aditivos, deberan dosificarse automaticamente en peso. A estos
efectos, el Contratista propondrd a la Direccidon, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para cada calidad
de hormigdn, dosificaciones que no podran ser alteradas sin autorizacion.

Para establecer las dosificaciones se deberd recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que
el hormigon resultante satisfaga las condiciones exigidas.

Las operaciones a realizar para la determinacidn de estas cuantias seran las siguientes:

1. Con muestras representativas de los aridos que vayan a ser empleados en el hormigdn se haran las siguientes
operaciones:

- Se determinara la curva granulométrica de las diferentes fracciones de aridos finos y gruesos.

- Se mezclaran diversas proporciones de los distintos tipos de aridos que entran en cada tipo de hormigén, para
obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la maxima compacidad a la mezcla. Con
el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva granulométrica resultante se
ajuste mejor a la curva de Fuller.

- Con los resultados obtenidos se fijaran las proporciones de los distintos tipos de aridos que deben entrar a
formar parte de cada hormigdn y se tomara la curva granulométrica empleada como curva "inicial".

2. Agua/cemento.

Su proporcién exacta se determinara mediante la ejecucion de diversas masas de hormigdn de prueba, a fin de
elegir aquella que proporcione a éste la maxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en
obra. Se fabricaran con dichas amasadas probetas de hormigén de las que se estudiaran las curvas de
endurecimiento en funcién de la variacion de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios sefialados,
reducir lo mas posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en
obra del hormigdn. Estos se introduciran en las masas de prueba para asegurar que no alteran las demas
condiciones del hormigén. Se prohibe la utilizacion de aditivos que contengan cloruro calcico y en general aquellos
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en cuya composicién intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos quimicos que pueden ocasionar o
favorecer la corrosién de las armaduras.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento (2%) para el agua y el cemento, cinco por
ciento (5%) para los distintos tamafios de aridos y dos por ciento (2%) para el arido total.

La consistencia del hormigdn se encuentra definida en el articulo 31.5 de la EHE.
Las relaciones agua/cemento cumpliran las prescripciones del articulo 37.3.2 de la EHE-08.

Las dosificaciones que figuran en los Anejos de cdlculo u otros documentos como los Cuadros de Precios son sdlo a
titulo orientativo y de composicién de precios.

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberan realizar ensayos caracteristicos que reproduzcan lo
mas fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte
y vertido. Estos ensayos se podran eliminar en el caso de emplear hormigén procedente de central o de que se
posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecucién.

Como resultado de los ensayos previos y caracteristicos se elaborara un dossier que defina perfectamente las
caracteristicas fundamentales de cada hormigdn. En particular, se deberdn recoger los siguientes datos:

- Designacion y ubicacién de la planta.

- Procedenciay tipo de cemento.

- Procedenciay tipo de los aridos.

- Tamafio maximo de aridos.

- Huso granulométrico de cada fraccidn de dridos y de la dosificacién conjunta.

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro
producto similar, se definiran las cantidades a afiadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.

- Relacién agua/cemento.
- Tiempo maximo de uso del hormigén fresco.

La central debera disponer de control de humedad de los aridos, de forma que se compense para mantener la
relacion agua/cemento de la dosificacion establecida.

Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado no sera superior a cuarenta
grados centigrados (40° C). Tanto el arido fino como el arido grueso y el cemento, se pesaran por separado, y al
fijar la cantidad de agua que deba afiadirse a la masa, serd imprescindible tener en cuenta la que contengan el
arido fino y eventualmente el resto de los aridos.

Antes de introducir el cemento y los adridos en el mezclador, éste se habra cargado en una parte de la cantidad de
agua requerida por la masa, completandose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo que no
debera ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a
partir del momento en el que el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador.

El periodo de batido serd el necesario para lograr una mezcla intima y homogénea de la masa sin disgregacién.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar, en ningln caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan
nuevas cantidades de cemento, dridos o agua.

Cuando la hormigonera haya estado parada mas de treinta (30) minutos se limpiara perfectamente antes de volver
a verter materiales en ella.
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Morteros de cemento

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serdn siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten
con ély en lo que a ejecucion se refiere, se regiran por lo establecido en el articulo 611 del PG-3.

3.29. TRANSPORTE DEL HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible, empleando métodos que
acepte la Direccién Facultativa y que impidan toda segregacién, exudaciéon, evaporacion de agua o intrusidon de
cuerpos extrafios en la masa.

En ningun caso se tolerard la colocacién en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion.

Las caracteristicas de las masas varian del principio al final de cada descarga de la hormigonera. Por ello, para
conseguir una mayor uniformidad no deberd ser transportada una misma amasada en camiones o compartimentos
diferentes.

La mdaxima caida libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excedera de un metro (1 m),
procurandose que la descarga del hormigdn en la obra se realice lo mds cerca posible del lugar de su ubicacién
definitiva para reducir al minimo las posteriores manipulaciones.

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para facilitar esta limpieza
sera conveniente que los recipientes utilizados sean metalicos y de esquinas redondeadas.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién normal, su transporte a obra se realizard
empleando camiones provistos de agitadores.

Se utilizardn camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya velocidad de agitacién estard
comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.); el volumen
transportado no sera superior al ochenta por ciento (80%) del fijado por el fabricante del equipo y en cualquier
caso, seran capaces de efectuar el transporte y la descarga de la mezcla en obra sin segregacién de los elementos
que constituyen el hormigon.

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigén en obra serd inferior a
una hora (1 h.) y durante todo el periodo de transporte y descarga debera funcionar constantemente el sistema de
agitacion. Este periodo de tiempo deberd reducirse, si la temperatura es elevada o existen circunstancias que
contribuyan a un fraguado rapido del hormigon.

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después transportadas hasta la
hormigonera, dicho transporte se realizara en vehiculos provistos de varios compartimentos independientes, uno
(1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los aridos y otro para el cemento.

En estos casos se pondrd especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan producirse pérdidas de
polvo de cemento. Para ello, cuando los aridos y el cemento vayan juntos a un mismo compartimento, al llenar
éste se vertera primero una parte de arido, luego el cemento y finalmente, el resto del arido. Si el cemento se
transporta aislado debera cubrirse adecuadamente.

3.30. ENCOFRADOS

Los encofrados serdn de madera, metalicos o de otro material que relna analogas condiciones de eficacia. Los
encofrados para el hormigdn sumergido deberan ser metalicos.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendran la rigidez y resistencias necesarias para soportar
el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.
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Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningin momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada
esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Contratista deberd proyectar en detalle los sistemas de encofrado a utilizar en los diferentes tajos de
hormigonado y someter este proyecto a la aprobacidn de la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podra exigir del Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que
aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberan poseer la resistencia y rigidez
necesaria para que, con la forma de hormigonado previsto y, especialmente, bajo los efectos dindamicos
producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigon
esfuerzos anormales encofrados movimientos excesivos.

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milimetros (5 mm), y del conjunto del orden de la
milésima (1/1000) de la luz.

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de mas de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondran
con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera
concavidad en el intradés.

Los enlaces de los distintos elementos o pafios de los moldes seran sdlidos y sencillos, de modo que su montaje y
desmontaje se verifique con facilidad.

Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada con el modo de
compactacion previsto.

Las superficies interiores de los encofrados deberan ser suficientemente uniformes y lisas, para lograr que los
paramentos de las piezas de hormigdn en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de
mas de tres milimetros (3 mm).

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberan contener
sustancias agresivas a la masa del hormigon.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, para evitar absorcion del agua contenida en el
hormigdn, y se limpiaran, especialmente los fondos, dejdndose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las
mismas por la humedad del riego o del agua del hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el
hormigonado.

Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos milimetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada;
pero deberan dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado o
durante el curado se compriman y deformen los tableros.

En el caso de las juntas verticales de construccion el cierre frontal de la misma se hara mediante un encofrado
provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formacion de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptaran
las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retraccién del hormigén.

Para facilitar el desencofrado serd obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Direccidon
Facultativa.

El desencofrado debera realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigén, y siempre
informando a la Direccion Facultativa.
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Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberan estar aprobados por la Direccidn Facultativa, sin
que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Como desencofrante se empleard un producto aprobado por la Direccién Facultativa, y que serd compatible con
cualquier acabado del hormigén o mortero, o en caso de no ser compatible serd eliminado antes de la aplicacion
del acabado. El producto desencofrante aprobado sera aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al
hormigonado. Los desencofrantes no estardn en contacto con las armaduras.

El Contratista adoptard las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigdn resulten bien acabadas,
colocando, si es preciso, angulares metdlicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otro
procedimiento similar en su eficacia.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrdn de ser retirados inmediatamente después de
efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse facilmente (serd permitido Unicamente en casos
excepcionales y con la autorizacion de la Direccidon Facultativa) habran de cortarse a golpe de cincel. No esta
permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habran de
cincelarse limpiamente, o prever conos de material plastico o blando, que una vez efectuado el desencofrado,
puedan quitarse facilmente. Dichos agujeros se rellenaran con hormigén del mismo color que el empleado en la
obra de fabrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en lineas y equidistantes. Alli donde sea
posible se empleardn apuntalamientos exteriores.

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irdan sobre cufias o dispositivos equivalentes, tanto para
permitir la correccidon de niveles y alineaciones, que se hardn cuidadosamente antes de empezar a colocar el
hormigdn, como para facilitar el desencofrado y progresivo descimbramiento.

La aprobacién del sistema de encofrado, previsto por el Contratista, en ninglin caso supondra la aceptacidn del
hormigdn terminado.

3.31. COLOCACION, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Despiece de las armaduras

- Cortado y doblado de las armaduras

- Colocacién de separadores

- Colocacién de las armaduras

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso

- Colocacién de manguitos de unién, en su caso

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los Planos. Cuando en
éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribucidn se hara de forma que
el nimero de empalmes o solapes sea minimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar a la
Direccion Facultativa los correspondientes esquemas de despiece.

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobacion, y con suficiente antelacion, una propuesta de despiece
de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de
las armaduras definidas en el Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes vy el
numero y longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. Todas y cada una de las
figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia con el Pliego. En la hoja de despiece
han de ser expresados los pesos totales de cada figura.
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Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y éxido adherente. Se dispondran de acuerdo con
las indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante
piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras
durante el vertido y compactacion del hormigon.

El control de calidad se realizara a nivel normal. Se realizaran dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte
(20) t de acero colocado, verificandose asimismo la seccién equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizaran
ensayos para determinar las caracteristicas mecanicas (limite elastico y rotura). Salvo otras instrucciones que
consten en los Planos, el recubrimiento minimo de las armaduras sera el siguiente.

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm
- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm
- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm

Caso de tratar las superficies vistas del hormigdn por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se
aumentara en un centimetro (1 cm). Este aumento se realizara en el espesor de hormigdn sin variar la disposicion
de la armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes seran de hormigdn suficientemente resistente con
alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterdn
a la aprobacién de la Direccién Facultativa antes de su utilizacién, y su coste se incluye en los precios unitarios de
la armadura.

En los cruces de barras y zonas criticas se prepararan con antelacidn, planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener de la Direccidn Facultativa o la
persona en quien delegue la aprobacidn por escrito de las armaduras colocadas.

3.32. PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION DEL HORMIGON
Puesta en obra del hormigon

Se tendran en cuenta las limitaciones que incorpora el Articulo 610 del PG3, incluido en la O.M. FOM/475 de
13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribucién del hormigén y a la colocacién de
hormigdn proyectado mediante métodos neumaticos.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser
aprobado por la D.O.

El plan de hormigonado consiste en la explicitacién de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir
para la buena colocacion del hormigén.

En el plan ha de constar:

- Descomposicidon de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigdn a utilizar en cada
unidad.

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con gria y cubilote, canaleta, vertido directo,...).
- Caracteristicas de los medios mecanicos.

- Personal.
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- Vibradores (caracteristicas y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible averia).
- Secuencia de relleno de los moldes.

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios,
tablones u otros).

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.
- Sistema de curado del hormigén.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posicion de las armaduras y demas
elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificacién, método
de transporte y puesta en obra del hormigon.

Como norma general, no deberd transcurrir mas de tres cuartos (3/4) de hora entre la fabricacidn del hormigén y
su puesta en obra y compactacion.

En ningln caso se tolerara la colocacién en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregacion o
desecacion.

No se permitird el vertido libre del hormigdn desde alturas superiores a un metro (1 m) quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar mas de un metro (1 m) dentro de
los encofrados.

La Direccion Facultativa podra autorizar la colocacion neumdtica del hormigdn, siempre que el extremo de la
manguera no esté situado a mas de tres metros (3 m) del punto de aplicacidn, que el volumen de hormigdn
lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 1), que se elimine todo excesivo rebote de material,
y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.

Al verter el hormigdn se removerd enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se realice con todo su espesor.
Compactacion del hormigén

La compactacion de los hormigones colocados se ejecutard con igual o mayor intensidad que la empleada en la
fabricacién de las probetas de ensayo.

La compactacion se continuara, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las
posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie.

La compactacion de hormigones se realizara siempre por vibracidn.

El espesor de las tongadas de hormigdn, los puntos de aplicacidn de los vibradores, y la duracién de la vibracidn, se
fijara por la Direccién Facultativa o persona en quien delegue, a propuesta del Contratista.

Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones locales. El vibrado ha de hacerse mads intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicardn moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del
hormigdn quede totalmente humeda.

Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma que su punta
penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducira y retirard lentamente y a velocidad constante,
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recomendandose a este efecto que no se superen los diez centimetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que
la aguja no toque las armaduras.

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersidn no sera superior a setenta y cinco centimetros (75 cm), y sera
la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible
vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el
vibrador a menos de diez centimetros (10 cm) de la pared del encofrado.

Si se vierte hormigdn en un elemento que simultaneamente se estd vibrando, el vibrador no se introducira a
menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.

Se podra autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio de la Direccidn Facultativa o
persona en quien delegue.

Si se averia uno o mas de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo
del hormigonado, y el Contratista procederd a una compactacién por apisonado y picado suficientemente enérgico
para terminar el elemento que esté hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos
mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.

3.33. DESENCOFRADO

Los encofrados, en general, se quitaran lo antes posible, previa consulta a la Direccién Facultativa, para proceder
sin retraso al curado del hormigdn.

En tiempo frio no se quitardan los encofrados mientras el hormigdn esté todavia caliente, para evitar su
cuarteamiento.

Los plazos limites de desencofrado se fijaran, en cada caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a que haya de quedar
sometido el hormigén por efectos del descimbramiento y su curva de endurecimiento, las condiciones
meteoroldgicas a que haya estado sometido desde su fabricacidn, con arreglo a los resultados de las roturas de las
probetas preparadas al efecto y mantenidas en andlogas condiciones de temperatura, y a los demas métodos de
ensayo de informacién previstos.

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparan sin antes tomar registro de ellas, con indicaciéon de su
longitud, direccion de abertura y lugar en que se hayan presentado, para determinar su causa, los peligros que
puedan representar y las medidas especiales que puedan exigir.

3.34. CURADO DEL HORMIGON

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento se deberd mantener la humedad del hormigén, de
acuerdo con lo estipulado en el articulo 71.6 de la EHE-08 y se evitaran las causas externas, tales como sobrecargas
o vibraciones, que puedan provocar la fisuracidn del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas.

Las superficies se mantendran hiumedas durante siete (7) dias, debiendo aumentarse estos plazos, a juicio de la
Direccion Facultativa, en tiempo seco o caluroso, cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en
contacto con agentes agresivos, o cuando las caracteristicas del conglomerante asi lo aconsejen.

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporadicos del hormigdn, sino que se ha de garantizar la
constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lamina de agua, materiales tipo arpillera o
geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubricion completa mediante
plasticos.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuracién del elemento.

PPTP 76 de 90



——

Puerto de Vigo
s PROYECTO
Avtoridad Portuariade Vigo “PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS”

3.35. LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL HORMIGONADO

El hormigonado se suspendera siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los cero grados
centigrados (0° C).

La temperatura antedicha podra rebajarse en tres grados centigrados (3° C) cuando se trate de elementos de gran
masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigdn mediante sacos u otros sistemas, con espesor tal
que pueda asegurarse que la accion de la helada no afectara al hormigdn recién construido, y de forma que la
temperatura de su superficie no baje de un grado centigrado (1° C) bajo cero.

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorizacion de la Direccidn Facultativa, se hormigone a
temperaturas inferiores a las anteriormente sefialadas, se adoptaran las medidas necesarias para que el fraguado
de las masas se realice sin dificultad; calentando los aridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados centigrados
(60° C). El cemento no se calentara en ningln caso.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para
impedir la entrada del agua a las masas del hormigdn fresco. Eventualmente, la continuacidn de los trabajos en la
forma en que se proponga debera ser aprobada por la Direccién de Obra o persona en quien delegue.

3.36. CONTROL DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

El Contratista vendra obligado a que los hormigones sean sometidos a los ensayos que la Direccién Facultativa
estime necesarios, para ejercer el debido control de sus caracteristicas.

El Contratista deberd efectuar ensayos de control y de informacién complementaria en su caso, de acuerdo con el
articulo 86 de la Instruccién EHE-08.

En cuanto a la toma de muestras y fabricacién de probetas de hormigdén fresco queda prohibido el uso de
morteros de azufre para refrentado de las probetas.

Cuando la resistencia caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica prescrita, se procederd
conforme se prescribe en el Articulo 86.7 de la Instruccién EHE-08.

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de informacidon complementaria, podra la Direccién Facultativa
ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolicién o aceptacion.

Si decidiera la aceptacion, quedara a juicio de la Direccién Facultativa una penalizacidn consistente en la reduccién
del precio de abono en porcentaje doble de la disminucidn de resistencia del hormigdn.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir el Contratista ningiin abono por ello.

La Direccidn Facultativa podra ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, a la vista
de los resultados obtenidos en los ensayos.

Asimismo, la Direccién Facultativa podra ordenar tomas de muestras de los hormigones una vez ejecutados.

3.37. TUBERIAS

Para apertura de zanjas, colocacién de tuberias y pruebas de estas el Contratista se atendra a lo dispuesto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del
MOPU de 28 de julio de 1.974.

3.38. ARQUETAS

Las arquetas se ejecutaran con las secciones y materiales especificados en el proyecto o por la Direccion
Facultativa.
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Las conexiones de las tuberias se efectuaran a las cotas debidas de forma que los extremos de los conductos
coincidan al ras con las caras interiores de los muros de las arquetas o pozos de registro.

Los marcos y tapas de las arquetas se ajustaran perfectamente al cuerpo de la obra. La tapa de las arquetas se
colocara de tal forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

3.39. MARCAS VIALES
MAQUINARIA DE APLICACION

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales utilizados en la ejecucion de las marcas
viales deberdn ser capaces de aplicar y controlar automaticamente las dosificaciones requeridas y conseguir una
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

EJECUCION
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APLICACION

Antes de proceder a la aplicacidon de la marca vial se realizara una inspeccién del pavimento a fin de comprobar su
estado superficial y posibles defectos existentes.

Cuando sea necesario, se llevard a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique sera, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua), en
caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la marca vial existente,
aplicacién de una imprimacion, etc.).

LIMITACIONES A LA EJECUCION

La aplicacidon de una marca vial se efectuara cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua)
supere al menos en tres grados Celsius (32 C) al punto de rocio. Dicha aplicaciéon no podra llevarse a cabo si el
pavimento esta humedo o la temperatura ambiente no esta comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5
y 40 2 C) o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kildémetros por hora (25 Km/h).

PREMARCADO

Previamente a la aplicacién de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a cabo un cuidadoso
replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningun
tipo de referencia adecuado, se creard una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como
se estimen necesario separados entre si por una distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm)

3.40. OTRAS UNIDADES DE OBRA

Para la ejecucion de todas las demds unidades de obra de las que no se hace mencién especifica en los apartados
anteriores, que forman parte integrante de los trabajos y sean necesarias, se ajustara el Contratista a los buenos
principios de construccidon aplicables en cada caso, a las disposiciones legales aplicables vigentes y a las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

3.41. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Direccién Facultativa, ésta determinara el
precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oir al Contratista. Este podra optar por aceptar la
resolucidn o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecucién exceda del fijado.
Todo ello conforme a la cldusula 44 de PCAG.
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3.42. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Ademas de las obras descritas, el Contratista esta obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de detalle que
se deduzcan del Presupuesto o que se le ordenen por la Direccidn Facultativa y a observar las precauciones para
que resulten cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duracién y buen aspecto, buscando una armonia
con el conjunto de la construccién.

Para ello, las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre ha
sancionado como buenas practicas de la construccién, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Direccion
Facultativa y cumpliendo, en todo momento, las especificaciones y normativa de aplicacién vigente.
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CAPITULO 42.-MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. CONDICIONES GENERALES DE VALORACION
Sera de aplicacién lo dispuesto en los articulos 147 a 157 del RGLCAP y en las clausulas 49, 50, 53 y 56 del PCAG.

Solamente serdn abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que sefiala este Pliego,
que figuran en los Documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por la Direccidn Facultativa.

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructuras, etc., se resefiaran por
duplicado en un croquis, firmado por la Direccién Facultativa y el Contratista. En él figuraran cuantos datos sirvan
de base para la medicién, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren
oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, seran por cuenta del Contratista los gastos
necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construccion.

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energia, maquinaria,
materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales,
como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes
indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no estén medidos o valorados
independientemente en el Presupuesto. El Contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna, como
excedente de los precios consignados, por estos conceptos.

Las unidades estaran completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., aunque algunos de
estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o mediciones.

Se consideraran incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos
de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc, siempre que no estén medidos o valorados en el Presupuesto.

No admitiendo la indole especial de algunas obras su abono por mediciones parciales, la Direccién incluird estas
partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periddicas certificaciones parciales.

En caso de contradiccidn entre la unidad de medicion expresada en los Cuadros de Precios y en los articulos de
este capitulo, prevalecerd lo que se indica en los Cuadros de Precios.

4.2. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPITULO

La valoracion de las obras no especificadas expresamente en este capitulo, que estuviesen ejecutadas con arreglo
a especificaciones y en plazo, se realizard, en su caso por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en
obra, segun su naturaleza, y se abonaran a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto,
de acuerdo con los procedimientos de medicidn que sefiale la Direccidon Facultativa y con lo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

4.3. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas se abonaran en su totalidad una vez ejecutadas las obras y operaciones definidas en el Art. 1.2
de este Pliego, con los materiales y condiciones que se fijan en los articulos correspondientes de los capitulos 2y 3
de este pliego.

Las partidas alzadas se abonaran por su precio integro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", que,
correspondiendo a una medicion dificilmente previsible, lo seran por la medicion real.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar, no figuren
incluidos en los Cuadros de Precios se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 4.4 de este Pliego.

Para que la introduccidon de los precios nuevos asi determinados no se considere modificacion del Proyecto,
habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:
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- Que la Administracidon haya aprobado ademds de los precios nuevos, la justificacion y descomposicion del
Presupuesto de la partida alzada; y

- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracién tanto los precios incluido en
los Cuadros de Precios como los precios nuevos de aplicacién, no exceda del importe de la misma que figura en
el Proyecto.

Cuando la especificacién de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figuren en los Documentos
Contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente, se estara a las instrucciones
que a tales efectos dicte por escrito la Direccion Facultativa.

4.4. ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no hayan sido
definidas en él, se abonaran a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la
Administracién, segun indica el articulo 158 del RGLCAP. A su ejecucién debera preceder, ademads de la aprobacién
administrativa la realizacidn de planos de detalle, que seran aprobados por la Direccion Facultativa.

Si no hubiese conformidad para la fijacidon de dichos precios entre la Administracidn y el Contratista, quedard éste
relevado de la construccién de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a indemnizacion de ninguna clase,
abondndose sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la
modificacion introducida.

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecucién de las obras de que se trate, sin la previa aprobacion
de los precios que hayan de aplicarseles, se entendera que el Contratista se conforma con lo que fije la
Administracidn.

4.5. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Direccién Facultativa, ésta determinara el
precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oir al Contratista. Este podra optar por aceptar la
resolucidn o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecucién exceda del fijado.
Todo ello conforme a la cldusula 44 de PCAG.

4.6. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Las obras concluidas, ejecutadas con sujecién a las condiciones de este Pliego y documentos complementarios, se
abonaran, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el Cuadro de Precios Nimero Uno (1),
incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deduccién
proporcional a la baja obtenida en la licitacion.

Cuando a consecuencia de rescision o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicaran los
precios del Cuadro de Precios NUmero Dos (2), sin que pueda presentarse la valoracion de cada unidad de obra en
otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna, fundada en la insuficiencia de los
precios de los cuadros o en omision del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.

En el supuesto a que hace referencia el parrafo segundo de este articulo, el Contratista deberd preparar los
materiales que tenga acopiados para que estén en disposicion de ser recibidos en el plazo que al efecto determine
la Direccién Facultativa, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios Niumero Dos (2).
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4.7. OBRAS EN EXCESO

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no dimane de
érdenes expresas de la Direccidon Facultativa, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la
construccidn, el Contratista tendra obligacién de demoler a su costa la parte de la obra asi ejecutada y toda aquélla
que sea necesaria para la debida trabazoén de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto.

4.8. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICION DE LAS OBRAS

Todos los gastos de medicion y comprobacién de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el plazo de
ejecucion de ella, seran de cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Direccidn Facultativa para tales
operaciones, asi como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos
con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de
presentar otros datos en el plazo de tres (3) dias, expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se
negase a alguna de estas formalidades, se entendera que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos
extremos y se conforma con los datos de la Direccion Facultativa.

El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relacion con la
medicidn y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Direccion Facultativa y el Contratista y siendo por su
cuenta los gastos que originen tales copias.

4.9. TRANSPORTES

En la composiciéon de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes.

4.10. REPLANTEOS

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serdn por cuenta del Contratista,
no teniendo por este concepto derecho a reclamacién de ninguna clase.

4.11. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Las mediciones se realizaran de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de estas la Direccién
Facultativa preparara las certificaciones. La tramitacion de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran
surgir con el Contratista se realizaran segun indican los articulos 149 y 150 del RGLCAP.

Se tomaran ademas cuantos datos estime oportuno la Direccién Facultativa después de la ejecucion de las obras 'y
con ocasion de la liquidacién final.

Se entendera que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuanta de la
liquidacién final de los trabajos.

4.12. MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS

La totalidad de los medios auxiliares serdn por cuenta del Contratista, segin se ha indicado en este Pliego y su
coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendra derecho a abono alguno por la
adquisicién, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramientas, medios auxiliares e instalaciones que se
requieran para la ejecucion de las obras.

La Direccion Facultativa podra certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, con la garantia de los que se
encuentren en obra, considerandolos como materiales acopiados, y con arreglo a las condiciones estipuladas en
los articulos 156 y 157 del RGLCAP y en la cldusula 56 del PCAG.
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4.13. DEMOLICIONES

Se abonara la demolicién de obra civil, por aplicacién del Cuadro de Precios N2 1 a la partida que corresponda con
el elemento demolido, midiéndose lo realmente ejecutado.

Se abonara la demolicién completa de edificaciones, medidas en volumen exterior, por aplicacién a dicha medicién
del Cuadro de Precios N2 1.

Se abonard la demolicion de elementos concretos de las edificaciones o trabajos previos necesarios para realizar
dichas demoliciones, por aplicacién del Cuadro de Precios N2 1 a la partida que corresponda, midiéndose lo
realmente ejecutado.

4.14. EXCAVACIONES

El abono de las excavaciones en desmonte en todo tipo de terreno incluso roca se hard por metro cibico (m3), de
acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios N2 1.

La excavacion mecanica de zanjas, pozos y cimientos se abonara por aplicaciéon de los precios correspondientes
segun el Cuadro de Precios, a los volumenes en metros clubicos (m3) deducidos de los perfiles de abono definidos
en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no abonandose
ningln exceso sobre éstos.

4.15. PEDRAPLENES

Los pedraplenes se abonaran por metros cubicos terminados medidos sobre los perfiles que previamente al
comienzo de los vertidos se hayan obtenido contradictoriamente por la Direccién Facultativa y la Contrata,
cualquiera que sea la procedencia de los productos. Todo pedraplén vertido sin cumplir condiciones o sin
autorizacién no serd de abono, debiendo el Contratista retirarlo del tajo a su costa.

4.16. TERRAPLENES

Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cubicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles
transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, segln los
calculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén.

En caso contrario podrd abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el tedrico,
siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentacion adecuada, cuya
instalacién y coste correrd a cargo del Contratista.

No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanacion a las cotas proyectadas debido a
un exceso de excavacidn o cualquier otro caso de ejecucién incorrecta imputable al Contratista ni las creces no
previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcién adicional alguna.

4.17. RELLLENOS LOCALIZADOS

Los rellenos localizados se abonaran por metros cibicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales.

El precio incluye la obtencidn del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocacidén, compactacion y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y
correcta ejecucion del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo
especificacion en contra.
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4.18. ABONO MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO

La ejecucion de suelocemento y gravacemento en la formacién de rellenos tipo terraplén, se abonara por metros
cubicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, conforme a los criterios especificados en el articulo
330 del PG3.

4.19. ZAHORRA

La zahorra se abonara por metros cuibicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serdn de abono los
sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicacién de la compensacién de una merma de espesores en las
capas subyacentes.

4.20. HORMIGONES

Los hormigones de limpieza y de pavimentos, se abonaran por metro cubico de fabrica ejecutada y completamente
terminada con arreglo a las condiciones de este Pliego y cotas de los planos. Los precios se refieren al metro cubico
ejecutado, estando incluidos en dichos precios todos los materiales, cualquiera que sea su procedencia, mano de
obra y maquinaria precisas para las operaciones de encofrado, desencofrado, puesta en obra, compactacion,
curado, etc., necesarias para dejar la obra de conformidad con lo dispuesto en los articulos correspondientes.

4.21. ABONO DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ABASTECIMIENTO

Las conducciones eléctricas y conductores se abonardn por metro lineal realmente instalado, incluyéndose en el
precio correspondiente la tuberia de proteccidn, derivaciones, dispositivos de control y proteccidn, etc.

Los cuadros generales de baja tensidon se abonardn por unidad realmente instalada conforme a condiciones,
estando incluido en el precio los cables, piezas especiales, dispositivos de proteccion y demas elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

Las tuberias de abastecimiento de agua se abonaran por metro lineal realmente instalado, estando incluidos todos
los medios, materiales y demds elementos necesarios complementarios para su correcto funcionamiento. Las
valvulas se abonardn por unidad realmente instalada conforme a condiciones.

Las torretas de servicio y emergencia se abonardn por unidad realmente instalada conforme a condiciones. En el
precio de la unidad se consideran incluidos los elementos necesarios para su fijacién en los pantalanes y el
conexionado de las conducciones de agua y electricidad, asi como todos los medios, materiales y demds elementos
necesarios complementarios para su correcto funcionamiento.

4.22. ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL

Los precios que figuran tanto en el Estudio de Seguridad y Salud como en el Plan de Vigilancia Medioambiental se
abonaran como partida alzada.

El Contratista queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud y un Plan de Vigilancia Medioambiental en
los que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcidn de sus propios sistemas de ejecucion de la
obra, las prescripciones contenidas en los estudios previos.

En dichos Planes se incluira, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que la empresa
adjudicataria, que no podrd en ninguin caso, superar el importe que como partida alzada que figura en el
Presupuesto del Proyecto.
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CAPITULO 52.-DISPOSICIONES GENERALES

5.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En caso de contradiccién entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerd lo prescrito en este
ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
aceptado como si estuviese expuesto en ambos Documentos, siempre que, a juicio de la Direccién Facultativa,
guede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre si, entendiéndose
que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las
contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolveran por la interpretacién que razonadamente haga la
Direccidn Facultativa.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos, tanto por la
Direccion Facultativa como por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobacion del
Replanteo.

5.2. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Son de aplicacién lo indicado en el articulo 144.3 del RGLCAP.

En el plazo de UNA (1) SEMANA, contados a partir de la fecha de adjudicacidn del contrato, fijada de acuerdo con
lo que se indica en el articulo 3.6 de este Pliego, el Contratista presentara el programa de trabajo, que incluira al
menos lo que se indica en dicho articulo.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de las obras comprendidas en este Proyecto sera el que se fije en el Pliego de Condiciones
para la Contratacion de las Obras, estando, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto en dicho
Pliego y en la Ley de Contratos del Sector Publico y en el RGLCAP.

La ejecucion de los trabajos estara condicionada, en todo caso, a las condiciones climatolégicas y a lo que disponga
al efecto la Autoridad Portuaria. Se estima como plazo total de ejecucion DOS (2) MESES.

5.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El Contratista quedard obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometié a aportar en la
licitacion, y que la Direccidn Facultativa considere necesarios para el desarrollo de esta.

La Direccidn Facultativa deberd aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las
obras.

La maquinaria y demds elementos de trabajo deberdan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y
quedardan adscritos a la obra durante el curso de ejecucién de las unidades en que deban utilizarse. No podran
retirarse sin el consentimiento de la Direccién Facultativa. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta,
hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista debera reintegrarla a la obra a su cargo y sin que
el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que
no experimentaran variacion por este motivo.

5.5. SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS

El adjudicatario o Contratista principal podra dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, siempre que
cuente con la autorizacion de la Direccidn Facultativa.
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El Contratista principal y adjudicatario sera siempre el responsable ante la Direccion de los trabajos efectuados por
subcontrato o destajo.

La Direccion Facultativa podra decidir la exclusién de los destajistas que no reunan las condiciones necesarias para
la buena marcha y ejecucion de los trabajos.

5.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecucion de las obras, aunque no esté
especificado en este Pliego, siempre que asi lo disponga por escrito la Direccidn Facultativa.

El Contratista estara obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se deriven de su
caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la
vigencia del Contrato.

Durante la ejecucidn de los trabajos el Contratista estard obligado a colaborar y coordinarse con las empresas que
realizan la explotacién portuaria y concesionarios, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la
Direccion Facultativa en relacion con ello, asi como, se debera adaptar a la posibilidad de ejecutar las obras por
partes, no pudiendo reclamar el Contratista indemnizacién alguna por los perjuicios que le ocasione el
cumplimiento de lo anterior, ni por las movilizaciones de equipos que se pudiesen derivar por estos conceptos.

5.7. PLAN DE CALIDAD

El contratista deberd presentar un plan de control de calidad en el que se recojan los ensayos a realizar en las
distintas actividades, de acuerdo con este Pliego y la normativa vigente de aplicacién. Dicho plan habra de
presentarse a la Direccién Facultativa para su aprobacion, al inicio de esta, e informar periédicamente de su
control y seguimiento, mediante la emision de informes.

Es de aplicacidn lo indicado en el articulo 145 del RGLCAP.

Los ensayos se efectuaran y supervisaran por laboratorios de obras homologados con arreglo a las normas de
ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en particular las Normas de Ensayos del Laboratorio de
Transportes y Mecanica del Suelo.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberd realizarse con arreglo a las instrucciones
que dicte la Direccion Facultativa.

La Direccién Facultativa podra exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste se
supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el limite del uno por ciento (1%) del
Presupuesto de Adjudicacién.

El limite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de las obras para ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra, no serd de aplicacion a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construccidn ocultos, cuyos gastos, se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.

Si se incluye expresamente en esta partida del uno por ciento (1%) el coste de los ensayos de los hormigones a
nivel de control normal y los ensayos de informacion en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido
en la calidad de los hormigones detectado durante el control a nivel normal.

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo de los
trabajos, sin que pueda aumentarse su valoracidon con ninglin porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos
generales ni beneficio industrial.

5.8. MATERIALES

Serd de aplicacién lo indicado en el articulo 161 del RGLCAP.
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No se procedera al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes sean
examinados y aceptados por la Direccion Facultativa salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales
requeridos para la ejecucion del Contrato seran obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes
de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por la Direccién Facultativa.

El cambio de procedencia de los materiales no supondrd en ningin caso motivo de variacién de los precios
ofertados ni del plazo de la obra.

El Contratista notificard a la Direccién Facultativa, con suficiente antelacién, las procedencias de los materiales que
se propone utilizar; aportando, cuando asi lo solicite la Direccién Facultativa, las muestras y los datos necesarios
para demostrar la posibilidad de aceptacién, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningun caso podran ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente
aprobada por la Direccién Facultativa.

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen sefialadas concretamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberd utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si,
posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendra
obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de estas
a la obra pueden originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados.

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un (1) mes, de la anterior prescripcion,
la Direccion Facultativa podra fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho
a reclamacion de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los
plazos.

Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la Administracion Portuaria, materiales
en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la Administracién podrd posesionarse de
los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.

5.9. SENALIZACION DE LAS OBRAS

Se atendrad a lo estipulado en la clausula 23 del PCAG.

El Contratista suministrard, instalara y mantendrd en perfecto estado todas las vallas, balizas, boyas y otras marcas
necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccién de la Direccion Facultativa y de las Autoridades de
Costas, Marina y Portuaria.

El Contratista cumplird todos los reglamentos y disposiciones relativos a la navegacion, mantendra cada noche las
luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y el orto del sol, asi como en todas las boyas
cuyos tamafios y situaciones puedan presentar peligro u obstruccidén para la navegacion, siendo responsable de
todo dafio que pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto.

Dara cuenta a las Autoridades de Marina y Portuaria, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la situacién y
estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstaculo para los navegantes,
mandando copia de estas comunicaciones a la Direccion Facultativa.

El Contratista quedara asimismo obligado a sefializar el resto de las obras objeto del Contrato con arreglo a las
instrucciones y uso de los aparatos que prescriba la Direccién Facultativa y a las indicaciones de otras autoridades
en el dmbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. El Contratista
sera responsable de cualquier dafio resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto.

Serdn por cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalacion, mantenimiento y conservaciéon de todas las
boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los parrafos anteriores.
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5.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

La obligacion de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad estd contemplada en la
cldusula 11 del PCAG.

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer
aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar las autoridades y
organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las caracteristicas de las obras. A tal fin el
Contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud, teniendo como director el que figura en el correspondiente
anejo de este Proyecto.

Los gastos originados por la adopcién de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del Contratista y estan
incluidas en el Presupuesto.

5.11. ORGANIZACION Y POLICiA DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberd adoptar a este
respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccion Facultativa.

Adoptard asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminacién del terreno, de las aguas o de la
atmoésfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

5.12. INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS

La inspeccidn de las obras se realizara por la Direccién Facultativa, durante el plazo de ejecucidn de estas.

Todo el personal que intervenga en la ejecucion de la obra se considerard a todos los efectos como dependientes
del Contratista.

La Direccidn Facultativa podra disponer la suspension de las mismas cuando observe alguna anomalia o considere
que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la Direccidn Facultativa ordenar la demolicion de la obra
ejecutada, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del Contratista.

El Contratista tendra en la obra un libro de érdenes convenientemente conservado, donde la Direccidon Facultativa
consignara por escrito las 6rdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a continuacion de cada
orden inserta en el citado libro.

El Contratista debera facilitar los medios y el personal auxiliar necesario para la inspecciéon de las obras, sin
derecho a abono alguno, si lo solicitase la Direccion Facultativa.

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspeccidon la entrada libre en la obra y en cualquier
taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a la ejecucion de las obras,
pudiendo exigir, si asi lo estimase conveniente el encargado de la inspeccién, que en su presencia se sometan los
materiales y piezas que designe a las pruebas usuales, para cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellas
que no sean admisibles.

Con objeto de facilitar la inspeccion de las obras, el Contratista no programara ninguno de sus trabajos sin
informar de ello a la Direccién Facultativa con antelacién suficiente al comienzo de estos.

5.13. SERVICIOS AFECTADOS

Antes de comenzar las obras el Contratista presentard a la Direccidon Facultativa una relacion de los servicios
existentes, asi como planes de previsién, reposicion y abono en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccién Facultativa, aceptacién alguna,
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicacién de los
servicios, desarrollo de las obras y no afectacién de éstos.
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El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que conlleva la
obra y queda como Unico responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas préoximas.

5.14. PROPIEDAD INDUSTRIALY COMERCIAL

Serd de aplicacidn lo indicado en la cldusula 16 del PCAG.

El Contratista se hard responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales,
procedimientos y medios utilizados para la ejecucién de las obras y que procedan de titulares de patentes,
licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al
Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o de
comercio utilizados por el Contratista, se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas
se deriven.

5.15. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL

Sera de aplicacidn la clausula 11 del PCAG.

El Contratista como Unico responsable de la realizacion de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y
riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo
laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

La Direccién Facultativa podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentra en
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la legislacién laboral y de seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la
ejecucion de los trabajos, sobre materia laboral.

Serdn de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se
requieran en la obra.

5.16. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

A la terminacién de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las instalaciones provisionales, herramientas,
magquinas, materiales, etc., que se encuentren en la zona, en un plazo maximo de treinta (30) dias, excepcion
hecha de las balizas, boyas, y otras sefiales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la
sefializacidn y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion Facultativa.

Si el Contratista rehusard o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas
instalaciones podran ser retiradas por la Direccion Facultativa. El costo de dicha retirada, en su caso, sera deducido
de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.17. CERTIFICACIONES DE OBRAS

Se formulard mensualmente una relacién valorada de las obras ejecutadas durante dicho periodo la cual, previa
conformidad de la Direccion Facultativa, servird de base para expedir la certificacidén correspondiente a los efectos
de pago, que se regira por las normas fijadas en el Pliego de Condiciones para la Contratacion de las Obras.

5.18. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato y, en su caso, de los
plazos parciales establecidos.
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En caso de incumplimiento, se aplicara lo dispuesto en la normativa vigente.

5.19. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Seran por cuenta del contratista adjudicatario los gastos especificados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

5.20. RECEPCION

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevara a cabo la recepcién de estas de acuerdo
con lo previsto en la normativa vigente.

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el Contratista deberd
repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio de la Direccién Facultativa.

5.21. CONSERVACION DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, todas las obras que
integran el presente Pliego.

Sera de aplicacién lo indicado en la normativa vigente.

El plazo de garantia se establece en un (1) afio, a partir de la fecha de recepcién, a menos que figure otra cosa en
el Pliego de Condiciones para la Contratacién de las Obras.

Durante este plazo el Contratista serd responsable de los gastos de conservacién y reparacién de las obras que
sean necesarios, incluso restitucién de rasantes cuando se hayan producido asientos por defectos en los
materiales o en la ejecucién de las obras.

No le servira de disculpa ni le dard derecho alguno, el que la Direccidon Facultativa haya examinado las obras
durante la construccidn, reconocido sus materiales o hecha la valoracién en las relaciones parciales. En
consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la liquidacion, se podra disponer que el Contratista
demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas.

5.22. LIQUIDACION

Estard sujeta a lo previsto en la Seccion 42 de la LCSP en sus articulos 243 y 244.

En Vigo, junio de 2019

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION E EL JEFE DE DIVISION DE PROYECTOS Y OBRAS
INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Gerardo Gonzélez Alvarez
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MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m3 DEMOLICION DE BASE DE CIMENTACION CIERRE

Demolicidn de losa de hormigdn armado, por medios mecdnicos y manuales, con retro-pala con martillo rompedor, incluso
corte con disco y cualquier otra herramienta o maquinaria precisa. Incluye la p.p. de corte de tornapuntas con sierra o acetile-
no, desescombro, carga y transporte de material demolido a vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido y gestion
de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.

Tornapuntas valla a retirar 6 6.00
Portalén 2 2.00

8.00
m2xcm FRESADO DE FIRME EXISTENTE

Fresado de firme de pavimento asfaltico o de hormigén, por cm de espesor, con mdquina fresadora mecanica provista de
cinta transportadora para carga sobre camion, incluso carga, barrido y transporte de los escombros a vertedero o central de
reciclaje autorizada y canon de gestion de residuos, asi como todos los medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

Fresado superficie 1 para regularizacion y agarre 1 29,550.00 3.00 88,650.00
Fresado superficie 1 para regularizacion y agarre 1 17,438.00 3.00 52,314.00
140,964.00

m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO

Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a ver-
tedero.

Zanja contraincendios 1 80.00 0.50 40.00

40.00

CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 RELLENO LOCALIZADO EN HUECOS CIERRE

Relleno con suelo seleccionado granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, extendido, humectado,
nivelado y compactacién por tongadas hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, material, perfilado y refino de taludes (en su caso) y preparacién de la superficie de asiento, car-
ga, canon de préstamo o cantera y transporte. Totalmente terminado.

Tornapuntas cierre a desmontar 6 0.80 0.80 0.50 1.92
Portal cierre 2 0.80 0.80 0.50 0.64
2.56

m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en obra, extendida y compactada, incluso transporte, ra-
santeo, preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, Desgaste de los An-
geles de los aridos < 25, incluso todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios pa-
ra la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.

Tornapuntas cierre a retirar 6 0.80 0.80 0.30 1.15
Portal cierre 2 0.80 0.80 0.30 0.38
1.53

m3 EXCAVACION EN ZANJA
Zanja contraincendios 1 80.00 0.50 1.00 40.00
Arquetas 2 2.00 2.00 1.50 12.00
52.00

CAPITULO 3.-PAVIMENTACION

m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia realizado con Emulsién tipo ECR-1 (C60B3 ADH), con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido pre-
vio de la superficie y extension de riego bituminoso. Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y ma-
quinaria necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

Superficie 1 1 29,550.00 29,550.00
Superficie 2 1 17,438.00 17,438.00
46,988.00

t CAPA RODADURA AC16 SURF D

Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D

(D-12) de 5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacién, extendido, compacta-

cion, betun y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria ne-
cesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para drenaje. Totalmente terminado.
Superficie 1 1 29,550.00 2.40 0.05 3,546.00

Superficie 2 1 17,438.00 2.40 0.05 2,092.56

5,638.56
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
t CAPA RODADURA AC16 SURF S
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S
(5-12) de 5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacién, extendido, compacta-
cidn, betun y filler de aportacién (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria ne-
cesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para drenaje. Totalmente terminado.
1 1.00

1.00

CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE

m  CANAL DE DRENAIJE

Suministro y ejecucion de canal de drenaje de Hormigén Polimero con certificado de homologacién CE, tipo ACO Mono-
block RD150V 10.0 H38 o similar, de clase de carga hasta F900 seguin EN1433, monolitico con reja integrada de hormigon
polimero, con dimensiones aprox. de 327 cm2 de seccion interior transversal en V, longitud 1000 mm, altura exterior 380
mm, ancho exterior 210 mm y ancho interior nominal 150 mm., incluso tramos de canal de inspeccidn y registro con marco
y reja de fundicién de clase de carga hasta F900, conexidn a la red de saneamiento, ejecucidn de juntas y demas indicacio-
nes de puesta en obra del fabricante, i/ limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero y/o gestor autorizado
con canon de vertido y gestion de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de transpor-
te necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

Estimacidn reposiciones 2 30.00 60.00

60.00
ud SUMIDERO DE HORMIGON "IN SITU"
Formacioén de sumidero de hormigén armado "in situ" HA-30/B/20/1lla+Qb de dimensiones interiores 1x0,5x0,6 cm y de 15
cm de espesor, i/ armado 13 kg/m3, sobre solera de hormigén de 15 cm de espesor, con mallazo ME 15x15 #8-8 B500T,
con division interna para formacion de sifon, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicion clase E-600 en zona su-
midero, asi como marco y reja de fundicidn clase E-600 para zona de registro, i/formacién acometida de tuberia y canaleta.
Incluso molde reutilizable de chapa metdlica amortizable en 20 usos. Incluyendo todos los materiales, maquinaria, medios
auxiliares y de transporte, asi como las medidas de proteccidn necesarias para la correcta ejecucidn de los trabajos. Total-
mente terminado.
Estimacién 7 7.00

7.00
RED CONTRAINCENDIOS
m  TUBERIA FUNDICION DN300
Tuberia de fundicién ductil de 300 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estdandar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conexion red APV con red ZF 1 80.00 80.00

80.00
ud "T" CONEXION CONTRAINCENDIOS
Te de fundicion con tres enchufes de 300 y brida de , colocado en tuberia de fundicion contraincendios, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

Conexion red APV 1 1.00
By pass ZF 1 1.00
2.00

ud ARQUETA CONEXION RED APV
Arqueta para alojamiento de T, de 80x80x80 cm. interior, construida con fébrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cién, ni el relleno perimetral posterior.

1 1.00

1.00
ud ARQUETA BY-PASS RED ZF
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 300 y 600 mm., de
110x110x200 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigdn 20 cm. y tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
By pass ZF 1 1.00

1.00
ud VALVULA BY-PASS RED ZF
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de abasteci-
miento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
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By pass ZF 1 1.00

1.00

CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

ud ADAPTACION POZOS Y ARQUETAS A NUEVA RASANTE

Adaptacién de pozos y arquetas a nueva rasante, incluso p.p. de los materiales y piezas necesarias a emplear para el recre-
cido de los mismos a la cota de la nueva rasante, asi como todos los medios humanos, medios auxiliares y maquinaria ne-
cesarios para la correcta y segura ejecucién de los trabajos. Totalmente terminada.

Estimacion 15 15.00

15.00

m2 PINTURA DE DOS COMPONENTES REFLEXIVA EN CEBREADOS E ISLETAS
Marca vial de pintura blanca reflexiva, con pintura de dos componentes, para cebreado, isletas, palabras, etc., mediante
aplicacion mecénica por pulverizacion, con dotacién de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para con-
seguir visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie, sefializacion de la
zona de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, su-
ministro y aplicacion de materiales. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada.

1 1.00

1.00
m2 ZIG-ZAG PROTECCION PEATONES
Superficie realmente pintada en zig-zag con pintura acrilica amarilla reflexiva con banda de 15 cm., compuesto por dos ban-
das longitudinales separadas 1,20 m. y trenzado interno a 452, incluso limpieza y preparacion de la superficie, s/ planos.
1 1.00

1.00

m  MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM ACRILICA REFLEXIVA
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 40 cm. de ancho; aplicada por pulverizacién con pintura acrili-
ca blanca o amarilla, con dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas, para conseguir visibilidad nocturna.
Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para regularizacion de superficie, limpieza, sefializacién de la zo-
na de trabajo, premarcaje, encintados, presefializacion previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacién
de materiales. Medida la longitud realmente ejecutada. Completamente terminada.

1 1.00

1.00
m  MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10-12 CM ACRILICA REFLEXIVA
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 10-12 cm. de ancho; aplicada por pulverizacién con pintura
acrilica blanca o amarilla, con dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir visibili-
dad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie, sefializacidn de la zona de traba-
jo, premarcaje, encintados, presefializacién previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacién de materia-
les. Medida la longitud realmente ejecutada. Completamente terminada.
Lineas estacionamiento 1 7,020.00 7,020.00

7,020.00
ud SENALIZACION VERTICAL DE OBLIG./PROHIB.
Suministro y colocacion de sefial circular (obligatoriedad/prohibicién) de didmetro 90 cm., retrorreflectante, de clase RA3, in-
cluso poste galvanizado de sustentacion, cimentacion y tornilleria inoxidable o flejado y extensiones necesarias. Incluye
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Totalmente ter-
minada.
1 1.00

1.00
ud SIMBOLOS, CEDAS Y FLECHAS, DOS COMPONENTES, REFLEXIVA
Marca vial en simbolos, cedas y flechas, con pintura de dos componentes blanca; mediante aplicacién mecanica por pulve-
rizacion, con dotacién de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. In-
cluye desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para regularizacion de superficie, limpieza, sefializacion de la zo-
na de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, sumi-
nistro y aplicacién de materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.
Estimacién 20 20.00

20.00
PA P.A. AJUSTIFICAR IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposicion de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecu-
cién de los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.

1.00
CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS
PA MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAS Y GESTION DE RESIDUOS
Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y
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MEDICIONES

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
productos sobrantes, gastos y canon incluidos, ademas de la proteccion medioambiental del area de actuacion, cumplien-
do las normativas vigentes de aplicacién.

1.00

CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD
PA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente

1.00
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CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m3  DEMOLICION DE BASE DE CIMENTACION CIERRE
Demolicion de losa de hormigén armado, por medios mecdnicos y manuales,
con retro-pala con martillo rompedor, incluso corte con disco y cualquier otra
herramienta o maquinaria precisa. Incluye la p.p. de corte de tornapuntas con
sierra o acetileno, desescombro, carga y transporte de material demolido a
vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido y gestion de residuos,
s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de
transporte necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente
terminada.

SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

m2xcm

0.42
Fresado de firme de pavimento asféltico o de hormigén, por cm de espesor,
con maquina fresadora mecanica provista de cinta transportadora para carga
sobre camidn, incluso carga, barrido y transporte de los escombros a
vertedero o central de reciclaje autorizada y canon de gestion de residuos, asi
como todos los medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso
transporte del material resultante a vertedero.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3  RELLENO LOCALIZADO EN HUECOS CIERRE
Relleno con suelo seleccionado granular procedente de préstamo, yacimiento
granular y/o cantera, extendido, humectado, nivelado y compactacion por
tongadas hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, material, perfilado y refino de
taludes (en su caso) y preparacién de la superficie de asiento, carga, canon de
préstamo o cantera y transporte. Totalmente terminado.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en obra,
extendida y compactada, incluso transporte, rasanteo, preparacién de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil,
Desgaste de los Angeles de los aridos < 25, incluso todos los materiales,
medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
m3  EXCAVACION EN ZANJA
QUINCE EUROS con ONCE CENTIMOS

CAPITULO 3.-PAVIMENTACION

m2  RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia realizado con Emulsién tipo ECR-1 (C60B3 ADH), con una
dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido previo de la superficie y extensién de
riego bituminoso. Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios
auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Totalmente terminado.

CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

t CAPA RODADURA AC16 SURF D
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12) de 5 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacién, extendido,
compactacion, betdn y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para drenaje.
Totalmente terminado.

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA' Y OCHO CENTIMOS
t CAPA RODADURA AC16 SURF S
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla
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bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S (S-12) de 5 cm. de espesor, con
dridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacion, extendido,
compactacion, betun y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para drenaje.
Totalmente terminado.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE

m

ud

CANAL DE DRENAJE
Suministro y ejecucion de canal de drenaje de Hormigdn Polimero con
certificado de homologacidn CE, tipo ACO Monoblock RD150V 10.0 H38 o
similar, de clase de carga hasta F900 segtin EN1433, monolitico con reja
integrada de hormigdn polimero, con dimensiones aprox. de 327 cm2 de
seccidn interior transversal en V, longitud 1000 mm, altura exterior 380 mm,
ancho exterior 210 mm y ancho interior nominal 150 mm., incluso tramos de
canal de inspeccidn y registro con marco y reja de fundicion de clase de carga
hasta F900, conexidn a la red de saneamiento, ejecucidn de juntas y demds
indicaciones de puesta en obra del fabricante, i/ limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido
y gestion de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares,
maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos. Totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY OCHO

CENTIMOS
SUMIDERO DE HORMIGON "IN SITU"
Formacién de sumidero de hormigén armado "in situ" HA-30/B/20/Illa+Qb de
dimensiones interiores 1x0,5x0,6 cm y de 15 cm de espesor, i/ armado 13
kg/m3, sobre solera de hormigdn de 15 cm de espesor, con mallazo ME
15x15 (#8-8 B500T, con divisién interna para formacion de sifén, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase E-600 en zona sumidero,
asi como marco y reja de fundicidn clase E-600 para zona de registro,
i/formacién acometida de tuberia y canaleta. Incluso molde reutilizable de
chapa metalica amortizable en 20 usos. Incluyendo todos los materiales,
maquinaria, medios auxiliares y de transporte, asi como las medidas de
proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente
terminado.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE

CENTIMOS

RED CONTRAINCENDIOS

m

ud

ud

ud

TUBERIA FUNDICION DN300

Tuberia de fundicidn ductil de 300 mm de didametro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir

excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
"T" CONEXION CONTRAINCENDIOS
Te de fundicidn con tres enchufes de 300 y brida de , colocado en tuberia de
fundicién contraincendios, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS
ARQUETA CONEXION RED APV

Arqueta para alojamiento de T, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,

colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de

medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
ARQUETA BY-PASS RED ZF
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de diametros

comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con
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fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigdn 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
4.2.5 ud VALVULA BY-PASS RED ZF 1,821.49
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de didmetro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones 'y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS
5 CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS
5.1 ud  ADAPTACION POZOS Y ARQUETAS A NUEVA RASANTE 65.73

Adaptacion de pozos y arquetas a nueva rasante, incluso p.p. de los materiales
y piezas necesarias a emplear para el recrecido de los mismos a la cota de la
nueva rasante, asi como todos los medios humanos, medios auxiliares y
maquinaria necesarios para la correcta y segura ejecucion de los trabajos.
Totalmente terminada.
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
5.2 m2  PINTURA DE DOS COMPONENTES REFLEXIVA EN CEBREADOS E ISLETAS 13.09
Marca vial de pintura blanca reflexiva, con pintura de dos componentes, para
cebreado, isletas, palabras, etc., mediante aplicacién mecanica por
pulverizacién, con dotacién de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de
microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. Incluye
desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie,
sefializacidn de la zona de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas,
presefializacién previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y
aplicacion de materiales. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente
terminada.
TRECE EUROS con NUEVE CENTIMOS
5.3 m2  ZIG-ZAG PROTECCION PEATONES 1.19
Superficie realmente pintada en zig-zag con pintura acrilica amarilla reflexiva
con banda de 15 cm., compuesto por dos bandas longitudinales separadas
1,20 m. y trenzado interno a 452, incluso limpieza y preparacién de la
superficie, s/ planos.
UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
5.4 m MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM ACRILICA REFLEXIVA 0.68
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 40 cm. de ancho;
aplicada por pulverizacién con pintura acrilica blanca o amarilla, con dotacién
de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas, para conseguir
visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra,
fresado para regularizacién de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de
trabajo, premarcaje, encintados, presefializacién previa 24 h. antes, en caso de
ser necesario, suministro y aplicacién de materiales. Medida la longitud
realmente ejecutada. Completamente terminada.
CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
5.5 m MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10-12 CM ACRILICA REFLEXIVA 0.40
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 10-12 cm. de
ancho; aplicada por pulverizacién con pintura acrilica blanca o amarilla, con
dotacion de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio, para
conseguir visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de
obra, limpieza de la superficie, sefializacién de la zona de trabajo, premarcaje,
encintados, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario,
suministro y aplicacion de materiales. Medida la longitud realmente ejecutada.
Completamente terminada.
CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
5.6 ud SENALIZACION VERTICAL DE OBLIG./PROHIB. 182.34
Suministro y colocacién de sefial circular (obligatoriedad/prohibicién) de
didmetro 90 cm., retrorreflectante, de clase RA3, incluso poste galvanizado de
sustentacion, cimentacion y tornilleria inoxidable o flejado y extensiones
necesarias. Incluye todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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SIMBOLOS, CEDAS Y FLECHAS, DOS COMPONENTES, REFLEXIVA

Marca vial en simbolos, cedas y flechas, con pintura de dos componentes
blanca; mediante aplicacién mecanica por pulverizacion, con dotacion de 900
g/m2 de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir
visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra,
fresado para regularizacién de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de

trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacion previa 24 h.

antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicaciéon de materiales. Medida
la unidad realmente ejecutada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposicidn de servicios
afectados, por posibles afecciones durante la ejecucion de los trabajos, no
consideradas en el presente Proyecto.

VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS

CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAS Y GESTION DE RESIDUOS
Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o
entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes,
gastos y canon incluidos, ademds de la proteccién medioambiental del drea
de actuacién, cumpliendo las normativas vigentes de aplicacion.

TRES MIL CIEN EUROS

CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD

g
Puerto de Vigo
ik

CODIGO ub
5.7 ud
5.8 PA
6

6.1 PA
7

7.1 PA

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

E INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OBRAS

EL JEFE DE DIVISION DE

Fdo.: Gerardo Gonzalez Alvarez
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CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m3

DEMOLICION DE BASE DE CIMENTACION CIERRE

Demolicion de losa de hormigén armado, por medios mecdnicos y manuales,

con retro-pala con martillo rompedor, incluso corte con disco y cualquier otra

herramienta o maquinaria precisa. Incluye la p.p. de corte de tornapuntas con

sierra o acetileno, desescombro, carga y transporte de material demolido a

vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido y gestion de residuos,

s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de

transporte necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Totalmente

terminada.
Mano de obra...
Maquinaria.......ccceeueee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2xcm FRESADO DE FIRME EXISTENTE

m2

Fresado de firme de pavimento asféltico o de hormigdén, por cm de espesor,
con maquina fresadora mecanica provista de cinta transportadora para carga
sobre camidn, incluso carga, barrido y transporte de los escombros a
vertedero o central de reciclaje autorizada y canon de gestion de residuos, asi
como todos los medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

Mano de 0bra.......ccceverenerecieeree e

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

LEVANTADO DE PAVIMENTO
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso
transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra...
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3

m3

m3

RELLENO LOCALIZADO EN HUECOS CIERRE

Relleno con suelo seleccionado granular procedente de préstamo, yacimiento
granular y/o cantera, extendido, humectado, nivelado y compactacion por
tongadas hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, material, perfilado y refino de
taludes (en su caso) y preparacion de la superficie de asiento, carga, canon de
préstamo o cantera y transporte. Totalmente terminado.

Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccocceveveriuennnes

TOTAL PARTIDA

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en obra,

extendida y compactada, incluso transporte, rasanteo, preparacién de la

superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil,

Desgaste de los Angeles de los aridos < 25, incluso todos los materiales,

medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la

correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccoccevevervuennnes

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION EN ZANJA
Mano de obra...
Magquinaria

TOTAL PARTIDA
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CAPITULO 3.-PAVIMENTACION

m2

RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia realizado con Emulsién tipo ECR-1 (C60B3 ADH), con una
dotacion de 0,50 kg/mz2, incluso barrido previo de la superficie y extension de
riego bituminoso. Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios
auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Totalmente terminado.
Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales........cccoccovvveriuennnes

TOTAL PARTIDA

CAPA RODADURA AC16 SURF D

Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12) de 5 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacién, extendido,
compactacion, betdn y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacidn de cuneta para drenaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccocevvveriuennnes

TOTAL PARTIDA

CAPA RODADURA AC16 SURF S

Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S (S-12) de 5 cm. de espesor, con
dridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacion, extendido,
compactacion, betdn y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacién de cuneta para drenaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccoccevevevivennnes

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE

m

ud

CANAL DE DRENAJE
Suministro y ejecucion de canal de drenaje de Hormigdn Polimero con
certificado de homologacidn CE, tipo ACO Monoblock RD150V 10.0 H38 o
similar, de clase de carga hasta F900 segtin EN1433, monolitico con reja
integrada de hormigdn polimero, con dimensiones aprox. de 327 cm2 de
seccioén interior transversal en V, longitud 1000 mm, altura exterior 380 mm,
ancho exterior 210 mm y ancho interior nominal 150 mm., incluso tramos de
canal de inspeccidn y registro con marco y reja de fundicion de clase de carga
hasta F900, conexidn a la red de saneamiento, ejecucidn de juntas y demds
indicaciones de puesta en obra del fabricante, i/ limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido
y gestion de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares,
magquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecucién de
los trabajos. Totalmente terminado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

SUMIDERO DE HORMIGON "IN SITU"

Formacion de sumidero de hormigén armado "in situ" HA-30/B/20/1lla+Qb de
dimensiones interiores 1x0,5x0,6 cm y de 15 cm de espesor, i/ armado 13
kg/m3, sobre solera de hormigdn de 15 cm de espesor, con mallazo ME
15x15 (#8-8 B500T, con divisién interna para formacion de sifén, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicién clase E-600 en zona sumidero,
asi como marco y reja de fundicion clase E-600 para zona de registro,
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0.03
0.09
0.18

0.30

2.03
2.01
47.94

51.98

2.03
2.01
47.73

51.77

3.70
156.08

159.78
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.25

ub

PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

Cuadro de Precios N°2

RESUMEN

i/formacién acometida de tuberia y canaleta. Incluso molde reutilizable de
chapa metalica amortizable en 20 usos. Incluyendo todos los materiales,
maquinaria, medios auxiliares y de transporte, asi como las medidas de
proteccion necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente
terminado.
Mano de 0bra.......cccevereeereeieerese e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

RED CONTRAINCENDIOS

m

ud

ud

ud

ud

TUBERIA FUNDICION DN300

Tuberia de fundicion ductil de 300 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra...
Magquinaria
Resto de obra y materiales.........ccocceveveriuennnes

TOTAL PARTIDA

"T" CONEXION CONTRAINCENDIOS

Te de fundicidn con tres enchufes de 300 y brida de , colocado en tuberia de
fundicién contraincendios, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccoccevvveriennnes

TOTAL PARTIDA
Mano de 0bra.......cccceeivieiiieiince
Magquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ARQUETA CONEXION RED APV

Arqueta para alojamiento de T, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de 0bra.......ccoeverenereeieeese e
Resto de obra y materiales.........ccocevvveriuennnes

TOTAL PARTIDA

ARQUETA BY-PASS RED ZF

Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de diametros
comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigdn 20 cm. y tapa de fundicidn, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

VALVULA BY-PASS RED ZF

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de didmetro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de Obra.......ceeceecieeneeniesie e
MaquUINaria.....oceeeeiieeeee e
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PRECIO

33.00
292.97

325.97

10.14
4.45
93.93

108.52

24.50
6.07
720.45

751.02
24.50
6.07
720.45

751.02

119.00
197.11

316.11

475.81
320.20

796.01

56.00
52.74



PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

Cuadro de Precios N°2

RESUMEN

Resto de obra y materiales.........ccocevvveriuennnes

TOTAL PARTIDA

CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

—
Puerto de Vigo

e i de Vigo
coDIGO ub
5
5.1 ud
5.2 m2
5.3 m2
5.4 m
5.5 m

ADAPTACION POZOS Y ARQUETAS A NUEVA RASANTE

Adaptacion de pozos y arquetas a nueva rasante, incluso p.p. de los materiales

y piezas necesarias a emplear para el recrecido de los mismos a la cota de la

nueva rasante, asi como todos los medios humanos, medios auxiliares y

maquinaria necesarios para la correcta y segura ejecucion de los trabajos.

Totalmente terminada.
Mano de obra...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA
PINTURA DE DOS COMPONENTES REFLEXIVA EN CEBREADOS E ISLETAS
Marca vial de pintura blanca reflexiva, con pintura de dos componentes, para
cebreado, isletas, palabras, etc., mediante aplicacién mecanica por
pulverizacién, con dotacion de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de
microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. Incluye
desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie,
sefializacidn de la zona de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas,
presefializaciéon previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y
aplicacion de materiales. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente
terminada.

Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccoccevvverivennes

TOTAL PARTIDA

ZIG-ZAG PROTECCION PEATONES

Superficie realmente pintada en zig-zag con pintura acrilica amarilla reflexiva

con banda de 15 cm., compuesto por dos bandas longitudinales separadas

1,20 m. y trenzado interno a 452, incluso limpieza y preparacién de la

superficie, s/ planos.
Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.........ccoccevevevivennnes

TOTAL PARTIDA

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM ACRILICA REFLEXIVA

Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 40 cm. de ancho;

aplicada por pulverizacién con pintura acrilica blanca o amarilla, con dotacién

de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas, para conseguir

visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra,

fresado para regularizacion de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de

trabajo, premarcaje, encintados, presefializacién previa 24 h. antes, en caso de

ser necesario, suministro y aplicacién de materiales. Medida la longitud

realmente ejecutada. Completamente terminada.
Mano de obra...
Maquinaria
Resto de obra y materiales........cccocceveverivennnes

TOTAL PARTIDA

MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10-12 CM ACRILICA REFLEXIVA

Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 10-12 cm. de

ancho; aplicada por pulverizacién con pintura acrilica blanca o amarilla, con

dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio, para

conseguir visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de

obra, limpieza de la superficie, sefializacién de la zona de trabajo, premarcaje,

encintados, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario,

suministro y aplicaciéon de materiales. Medida la longitud realmente ejecutada.

Completamente terminada.
Mano de obra...
Magquinaria
Resto de obra y materiales.........ccocevvveriennnes

TOTAL PARTIDA

Pag. 14

PRECIO

1,712.75

1,821.49

43.50
22.23

65.73

1.75
5.48
5.86

13.09

0.26
0.60
0.33

1.19

0.10
0.20
0.38

0.68

0.09
0.20
0.11

0.40
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5.6

5.7

5.8

Cuadro de Precios N°2

DIGO UD  RESUMEN

ud SENALIZACION VERTICAL DE OBLIG./PROHIB.

Suministro y colocacion de sefial circular (obligatoriedad/prohibicién) de

didmetro 90 cm., retrorreflectante, de clase RA3, incluso poste galvanizado de

sustentacion, cimentacion y tornilleria inoxidable o flejado y extensiones

necesarias. Incluye todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria

necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.
Mano de Obra.......cceeceecieeneenienie e
MaqUINAria...cooivieeee e
Resto de obra y materiales.........ccoccoveverivennnes

TOTAL PARTIDA

ud SiMBOLOS, CEDAS Y FLECHAS, DOS COMPONENTES, REFLEXIVA

Marca vial en simbolos, cedas y flechas, con pintura de dos componentes

blanca; mediante aplicacién mecanica por pulverizacion, con dotacién de 900

g/m2 de pinturay 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir

visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra,

fresado para regularizacién de superficie, limpieza, sefializacion de la zona de

trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacion previa 24 h.

antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacion de materiales. Medida

la unidad realmente ejecutada.
Mano de Obra.......ceecveeveeeneerieneerec s
Maquinaria.......ccceevueeene
Resto de obra y materiales.........ccocceveverivennnes

TOTAL PARTIDA

PA P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposicion de servicios
afectados, por posibles afecciones durante la ejecucion de los trabajos, no
consideradas en el presente Proyecto.
TOTAL PARTIDA

CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS
PA  MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAS Y GESTION DE RESIDUOS
Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o
entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes,
gastos y canon incluidos, ademas de la proteccién medioambiental del area
de actuacién, cumpliendo las normativas vigentes de aplicacion.
TOTAL PARTIDA

CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD
PA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente
TOTAL PARTIDA

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION EL JEFE DE DIVISION DE
E INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OBRAS

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Gerardo Gonzélez Alvarez
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10.20
7.57
164.57

182.34

1.75
7.22
9.27

18.24

21,068.82

3,100.00

2,500.00
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CODIGO

1.2

13

2.2

23

3.2

33

4.1
4.1.1

4.1.2

PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

Presupuesto Pag.

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

m3 DEMOLICION DE BASE DE CIMENTACION CIERRE 8.00 60.91 487.28
Demolicidn de losa de hormigdn armado, por medios mecdnicos y manuales, con retro-pala con martillo rompedor, incluso

corte con disco y cualquier otra herramienta o maquinaria precisa. Incluye la p.p. de corte de tornapuntas con sierra o acetile-

no, desescombro, carga y transporte de material demolido a vertedero y/o gestor autorizado con canon de vertido y gestion

de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta

ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.

m2xcm  FRESADO DE FIRME EXISTENTE 140,964.00 0.42 59,204.88
Fresado de firme de pavimento asfaltico o de hormigén, por cm de espesor, con mdquina fresadora mecanica provista de

cinta transportadora para carga sobre camion, incluso carga, barrido y transporte de los escombros a vertedero o central de

reciclaje autorizada y canon de gestion de residuos, asi como todos los medios auxiliares y maquinaria necesarios para la

correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

m2 LEVANTADO DE PAVIMENTO 40.00 4.38 175.20
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a ver-

tedero.

TOTAL1 59,867.36

CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 RELLENO LOCALIZADO EN HUECOS CIERRE 2.56 24.73 63.31
Relleno con suelo seleccionado granular procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, extendido, humectado,

nivelado y compactacién por tongadas hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el

ensayo Proctor Modificado, material, perfilado y refino de taludes (en su caso) y preparacion de la superficie de asiento, car-

ga, canon de préstamo o cantera y transporte. Totalmente terminado.

m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 1.53 18.66 28.55
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en obra, extendida y compactada, incluso transporte, ra-

santeo, preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, Desgaste de los An-

geles de los aridos < 25, incluso todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios pa-

ra la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminada.

m3 EXCAVACION EN ZANJA 52.00 15.11 785.72

TOTAL 2 877.58

CAPITULO 3.-PAVIMENTACION

m2 RIEGO DE ADHERENCIA 46,988.00 0.30 14,096.40
Riego de adherencia realizado con Emulsion tipo ECR-1 (C60B3 ADH), con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido pre-

vio de la superficie y extension de riego bituminoso. Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y ma-

quinaria necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

t CAPA RODADURA AC16 SURF D 5,638.56 51.98 293,092.35
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D

(D-12) de 5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacién, extendido, compacta-

cidn, betun y filler de aportacién (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria ne-

cesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacidn de cuneta para drenaje. Totalmente terminado.

t CAPA RODADURA AC16 SURF S 1.00 51.77 51.77
Suministro y puesta en obra de capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S

(S-12) de 5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 20, incluyendo fabricacion, extendido, compacta-

cion, betun y filler de aportacion (cemento). Incluyendo el aporte de todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria ne-

cesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Incluso formacidn de cuneta para drenaje. Totalmente terminado.

TOTAL3 307,240.52

CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DRENAJE

m  CANAL DE DRENAJE 60.00 159.78 9,586.80
Suministro y ejecucion de canal de drenaje de Hormigdn Polimero con certificado de homologacién CE, tipo ACO Mono-

block RD150V 10.0 H38 o similar, de clase de carga hasta F900 segin EN1433, monolitico con reja integrada de hormigoén

polimero, con dimensiones aprox. de 327 cm2 de seccioén interior transversal en V, longitud 1000 mm, altura exterior 380

mm, ancho exterior 210 mm y ancho interior nominal 150 mm., incluso tramos de canal de inspeccidn y registro con marco

y reja de fundicién de clase de carga hasta F900, conexidn a la red de saneamiento, ejecucidn de juntas y demds indicacio-

nes de puesta en obra del fabricante, i/ limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero y/o gestor autorizado

con canon de vertido y gestion de residuos, s/RD 105/2008, y todos los medios auxiliares, maquinaria y medios de transpor-

te necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Totalmente terminado.

ud SUMIDERO DE HORMIGON "IN SITU" 7.00 325.97 2,281.79
Formacioén de sumidero de hormigén armado "in situ" HA-30/B/20/1lla+Qb de dimensiones interiores 1x0,5x0,6 cm y de 15

cm de espesor, i/ armado 13 kg/m3, sobre solera de hormigén de 15 cm de espesor, con mallazo ME 15x15 @#8-8 B500T,

con division interna para formacion de sifén, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase E-600 en zona su-

midero, asi como marco y reja de fundicion clase E-600 para zona de registro, i/formacién acometida de tuberia y canaleta.

16
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.25

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

PAVIMENTACION DE LA PARCELA D EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS

Presupuesto

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

Incluso molde reutilizable de chapa metalica amortizable en 20 usos. Incluyendo todos los materiales, maquinaria, medios
auxiliares y de transporte, asi como las medidas de proteccidn necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. Total-
mente terminado.

TOTALA4.1

RED CONTRAINCENDIOS

m  TUBERIA FUNDICION DN300 80.00 108.52
Tuberia de fundicién ductil de 300 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estdndar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavacién y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

ud "T" CONEXION CONTRAINCENDIOS 2.00 751.02
Te de fundicién con tres enchufes de 300 y brida de, colocado en tuberia de fundicion contraincendios, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

ud ARQUETA CONEXION RED APV 1.00 316.11
Arqueta para alojamiento de T, de 80x80x80 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y brufiida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cidn, ni el relleno perimetral posterior.

ud ARQUETA BY-PASS RED ZF 1.00 796.01
Arqueta para alojamiento de vélvulas en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 300 y 600 mm., de
110x110x200 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigdén 20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

ud VALVULA BY-PASS RED ZF 1.00 1,821.49
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de didmetro interior, cierre eldstico, colocada en tuberia de abasteci-
miento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

TOTAL4.2

TOTAL4

CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS

ud ADAPTACION POZOS Y ARQUETAS A NUEVA RASANTE 15.00 65.73
Adaptacion de pozos y arquetas a nueva rasante, incluso p.p. de los materiales y piezas necesarias a emplear para el recre-
cido de los mismos a la cota de la nueva rasante, asi como todos los medios humanos, medios auxiliares y maquinaria ne-
cesarios para la correcta y segura ejecucién de los trabajos. Totalmente terminada.

m2 PINTURA DE DOS COMPONENTES REFLEXIVA EN CEBREADOS E ISLETAS 1.00 13.09
Marca vial de pintura blanca reflexiva, con pintura de dos componentes, para cebreado, isletas, palabras, etc., mediante
aplicacion mecanica por pulverizacion, con dotacion de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para con-
seguir visibilidad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie, sefializacion de la
zona de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, su-
ministro y aplicacién de materiales. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada.

m2 ZIG-ZAG PROTECCION PEATONES 1.00 1.19
Superficie realmente pintada en zig-zag con pintura acrilica amarilla reflexiva con banda de 15 cm., compuesto por dos ban-
das longitudinales separadas 1,20 m. y trenzado interno a 452, incluso limpieza y preparacion de la superficie, s/ planos.

m  MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 40 CM ACRILICA REFLEXIVA 1.00 0.68
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 40 cm. de ancho; aplicada por pulverizacién con pintura acrili-
ca blanca o amarilla, con dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas, para conseguir visibilidad nocturna.
Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para regularizacién de superficie, limpieza, sefializacién de la zo-
na de trabajo, premarcaje, encintados, presefializacion previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacién
de materiales. Medida la longitud realmente ejecutada. Completamente terminada.

m  MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10-12 CM ACRILICA REFLEXIVA 7,020.00 0.40
Marca vial longitudinal, continua o discontinua, reflexiva, de 10-12 cm. de ancho; aplicada por pulverizacién con pintura
acrilica blanca o amarilla, con dotacién de 720 g/m2 de pintura y 480 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir visibili-
dad nocturna. Incluye desplazamiento del equipo, mano de obra, limpieza de la superficie, sefializacidn de la zona de traba-
jo, premarcaje, encintados, presefializacion previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, suministro y aplicacion de materia-
les. Medida la longitud realmente ejecutada. Completamente terminada.

ud SENALIZACION VERTICAL DE OBLIG./PROHIB. 1.00 182.34
Suministro y colocacion de sefial circular (obligatoriedad/prohibicién) de didmetro 90 cm., retrorreflectante, de clase RA3, in-
cluso poste galvanizado de sustentacion, cimentacion y tornilleria inoxidable o flejado y extensiones necesarias. Incluye
todos los materiales, medios auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Totalmente ter-
minada.

ud SIMBOLOS, CEDAS Y FLECHAS, DOS COMPONENTES, REFLEXIVA 20.00 18.24
Marca vial en simbolos, cedas y flechas, con pintura de dos componentes blanca; mediante aplicacién mecanica por pulve-
rizacién, con dotacién de 900 g/m2 de pintura y 550 g/m2 de microesferas de vidrio, para conseguir visibilidad nocturna. In-
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cluye desplazamiento del equipo, mano de obra, fresado para regularizacion de superficie, limpieza, sefializacion de la zo-
na de trabajo, premarcaje, encintados, uso de plantillas, presefializacidn previa 24 h. antes, en caso de ser necesario, sumi-
nistro y aplicacién de materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

PA P.A. AJUSTIFICAR IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS 1.00 21,068.82
Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposicion de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecu-
cidn de los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.

TOTALS

CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

PA MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAS Y GESTION DE RESIDUOS 1.00 3,100.00
Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y
productos sobrantes, gastos y canon incluidos, ademas de la proteccion medioambiental del area de actuacion, cumplien-
do las normativas vigentes de aplicacién.

TOTAL 6

CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD
PA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1.00 2,500.00
Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente

TOTAL7
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 CAPITULO 1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 59,867.36 14.12
2 CAPITULO 2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS ...cccoooecccvrvvemnrssesssssssssssseeessssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssseeee 87758 0.21
3 CAPITULO 3-PAVIMENTACION.....ooocc oo sesssssseessessssssessssssssssessssssssssessssssssssesssssssssesssssssssees oo 307,240.52 7246
4 CAPITULO 4.-INSTALACIONES Y REPOSICION DE SERVICIOS .......oooossevevveeesssresseessssmssseessssssssesssssnssseesssssnns 2498584 589
5 CAPITULO 5.-OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS ........vvvvvvvvreeeesssssssssisssssseeeessssssssssnssssssseesessssssssssssssssseeee 25424.87  6.00
6 CAPITULO 6.-VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS.....ooocccccvveeescresveessssmssseessssmsssesssssnsseesssssnes 3,10000 0.73
7 CAPITULO 7.-SEGURIDAD Y SALUD ...oooosrereeeerevsvsseneesssssssssssssssssseeessssssssssasssssssssesssssssssssssssssssseessssssssssssssssssseeee 2,500.00 0.59

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 423,996.17
13.00 % Gastos generales...........ccovererinriennienninnennienniinees 55,119.50
6.00 % Beneficio iNUStrial...........c.oveverrernerererirerieerirereis 25439.77
SUMA..veeteetseetieeees et sssssens 80,559.27
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 504,555.44
21% IVA e 105,956.64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 610,512.08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHO CENTIMOS

Vigo, 05 de junio 2019.

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION EL JEFE DE DIVISION DE

E INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OBRAS

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Gerardo Gonzalez Alvarez
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