

Autoridad Portuaria de Vigo

U/c/Resolución4ActaComision Tecnica_
Mejoras estructurales rampa RO-RO de Bouzas

Praza da Estrela, 1
36201 VIGO
C.I.F.: Q - 3667002 - D

Teléfono 986 268 000
Fax 986 268 001
E-mail: apvigo@apvigo.es

www.apvigo.com

ACTA DE PROPUESTA PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA "MEJORAS ESTRUCTURALES DE LA RAMPA RO-RO DE BOUZAS".

Doña M^a del Carmen Paseiro Pardal, Responsable del departamento de Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Vigo, actuando como Secretaria de la Mesa de Contratación de la misma:


HACE CONSTAR:

Que siendo las doce (12:00) horas del día trece (13) de junio de dos mil diecinueve, se constituyó en la Sala de juntas de esta Autoridad Portuaria de Vigo la citada Mesa, estando presentes en la misma, la Directora Doña Beatriz Colunga Fidalgo, la Jefe del Departamento Económico-Financiero D. Juan Luis Otero Desojo, el Secretario General y Asesor Jurídico D. José Ramón Costas Alonso, y la que suscribe, con el fin de proceder al estudio del informe técnico emitido por la Comisión Técnica a la vista de las ofertas presentadas para la contratación de la obra "MEJORAS ESTRUCTURALES DE LA RAMPA RO-RO DE BOUZAS".


La Mesa a la vista del informe emitido por la Comisión Técnica de fecha 12/06/2019 de la oferta presentada por la empresa:



EMPRESA
MARCOR XOVE, S.L.



Y admitidas, una vez analizadas las valoraciones por la Comisión Técnica, ésta acepta y propone la oferta presentada por la empresa MARCOR XOVE, S.L., por tener una valoración global de 89.10 puntos.



La Comisión Técnica a la vista de lo anterior, eleva a la Mesa de Contratación la propuesta de la empresa MARCOR XOVE, S.L., para llevar a cabo el contrato de "MEJORAS ESTRUCTURALES DE LA RAMPA RO-RO DE BOUZAS" y que se corresponde, atendiendo a pluralidad de criterios de adjudicación mediante la mejor relación calidad-precio.

Por todo ello, esta Mesa propone elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación provisional del contrato de la obra "MEJORAS

ESTRUCTURALES DE LA RAMPA RO-RO DE BOUZAS" a la empresa MARCOR XOVE, S.L., por un importe de 206.709,83 Euros (doscientos seis mil setecientos nueve euros con ochenta y tres céntimos), sin IVA.

Finalizado el acto, se procedió a levantar la presente Acta que, firma conmigo la Presidenta de la Mesa, todo lo cual Certifico.

LA PRESIDENTA DE LA MESA,



Fdo.: Beatriz Colunga Fidalgo

LA SECRETARIA DE LA MESA,



Fdo.: Mª del Carmen Paseiro Pardo

VOCAL,



Fdo.: Juan Luis Otero Desojo

EL SECRETARIO GENERAL
Y ASESOR JURÍDICO,



Fdo.: José Ramón Costas Alonso