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MEDICIONES
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.
VIGO. PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

   CAPÍTULO  01:   ACTUACIONES PREVIAS

DESMMOBU1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE

ud. Desmontaje y retirada de mobiliario urbano existente por medios mecanicos y con ayudas manuales, incluido
carga y transporte a Depósito o vertedero autorizado según R.D. 105/2.008 o posterior reinstalación según el
criterio de la D.O.
Tramo 2 14 14.00 14.00Act0010

14.00

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE

m². Demolición de pavimentos existentes ( inckuido mortero) de todo tipo y saneo de firmes, hasta 60 cm de
espesor, incluso desmontaje de cableados y conducciones existentes, ayudas con excavaciones manuales,
excavaciones en mina, p.p. de corte complementario con radial si fuera necesario, incluso p.p. catas necesarias
para la deteccion de servicios existentes. Incluso carga y del material sobrante.
Zona Gris Alba 1 389.52 389.52Act0010
Zona azul platino 1 6,234.39 6,234.39 6,623.91Act0010

6,623.91

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE

m. Desmontaje de bordillo de granito, por medios mecánicos y manuales y retirada del mismo. Incluido acopio,
carga y transporte del material aprovechable a Depósito.
Tramo 2 Zona CC A Laxe 1 28.62 28.62 28.62Act0010

28.62

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE

ud. Desmontaje de farola existente por medios mecanicos y con ayudas manuales, retirada de la misma, incluido
acopio previo, demolicion de cimentacion si fuese necesario, carga y transporte del material a Depósito o lugar
establecido para su reparación.
Tramo 2Act0010
Farolas 15 15.00Act0010
Poste cámara 1 1.00 16.00Act0010

16.00

RFLAQ0001 m².c FRESADO DE PAVIMENTO

cm/m2 de fresado de pavimento, incluso limpieza y corte previo de pavimento si fuera preciso, incluso carga y
todos los posibles costes derivados de la reutilización de los materiales extraido y preparación de superficie,
nivelación y barrido para recibir el nuevo pavimento
Zona Gris Alba 1 389.52 18.00 7,011.36Act0010
Zona azul platino en laterales a
pavimentar

1 6,234.39 8.00 49,875.12Act0010

Zona hormigón impreso 1 248.60 20.00 4,972.00 61,858.48Act0010

61,858.48

HIDRODEM m³ HIDRODEMOLICION

m³. Demolición de pavimento de hormigón mediante hidrolimpiadora para retirada de armaduras localizadas,
esquinas o zonas puntuales, incluso retirada de detritus

750.00 6.20 0.02 93.00 93.00Act0010

93.00

ANTICONT01 m BARRERA ANTIARRASTRE

m. Barrea anticontamuinación para recoger arrastre formada por balas de paja recubiertas de geotextil de alta
densidad, totalmetne colocado y retirado una vez finalizados los trabajos
Tramo 2 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00Act0010

1,000.00

TOTAL    CAPÍTULO  01:   ACTUACIONES PREVIAS .................................................... 136,130.34
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MEDICIONES
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.
VIGO. PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

   CAPÍTULO  02:   MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

m³. Excavación en zanja en toda clase de terreno incluido roca con ayudas mediante excavaciones manuales,
incluso entibación cuajada y agotamiento o bombeo mediante by-pass de las aguas del colector existente si fuera
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavación o préstamos,
compactación en tongadas hasta el grado exigido y retirada de los productos sobrantes a vertedero con canon de
vertido según R.D. vigente.
Alumbrado 1 1,280.00 0.80 0.55 563.20Act0010
Zona azul platino 1 4,054.98 0.80 3,243.98Act0010
Zanja drenaje 1 6.00 2.00 1.50 18.00 3,825.18Act0010

3,825.18

D36BI055 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN

m³. Relleno de zanjas con material seleccionado incluso compactación 98% P.M.
Alumbrado 1 1,280.00 0.80 0.65 532.48Act0010
Zanja drenaje 1 6.00 2.00 1.20 14.40 546.88Act0010

546.88

TOTAL    CAPÍTULO  02:   MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 34,949.02
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MEDICIONES
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.
VIGO. PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

   CAPÍTULO  03:   FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPÍTULO  03.01:   EXPLANADA

COOR1 ud CORRECCION TAPAS

ud Corrección de rasante de tapas
Tramo 2 60 60.00 60.00Act0010

60.00

PAVAZUPLAT1 m² PAVIMENTO GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS 60X40X10 cm

m2 Pavimento de losas de granito de 60x40 cm  Azul Platino seleccionado de 10 cm de espesor, acabado
flameado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de mortero de cemento no
superior a 5 cm y preferentemente  de 4 cm  según detalle indicado en planos. Espolvoreado de cemento sobre el
mortero previo la colocación de las losas y lechada posterior de las juntas con lechada de cemento gris. con
juntas de dilatación mediante lámina PVC máximo 15 m lineales
Tramo 2Act0010
60x40 cm 1 355.84 355.84Act0010
40x60 cm 1 5,707.04 5,707.04Act0010
Reparaciones zona vías 2 150.00 2.00 600.00 6,662.88Act0010

6,662.88

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA

m² Pavimento de losas de granito de 60x40 cm tono gris alba seleccionado de 6 cm de espesor, acabado
apomazado en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de mortero de cemento  según
detalle indicado en planos. Espolvoreado de cemento sobre el mortero previo la colocación de las losas y lechada
posterior de las juntas con lechada de cemento gris. con juntas de dilatación mediante lámina PVC máximo 15 m
lineales
Tramo 2 Zona CC A Laxe 1 390.00 390.00Act0010
Reaparación en zona vías 2 16.00 2.00 64.00 454.00Act0010

454.00

PAVLOSAZULPALTm² PAVIMENTO LOSETAS DE + de 60X20X9-10 cm espesor AZUL
PLATINO

Solado con losas de granito azul platino en piezas con dimensione sen largo y ancho comprendidas entre
40-60-70-80-90-100 cms de 9 cms epsesor , de formación de superficie aserrada y flameada,recibidas con
mortero.  sobre capa de mortero de cemento no superior a 5 cm y preferentemente  de 4 cm  según detalle
indicado en planos. Espolvoreado de cemento sobre el mortero previo la colocación de las losas y lechada
posterior de las juntas con lechada de cemento gris. con juntas de dilatación mediante lámina PVC máximo 15 m
lineales

Zona Edificios Xunta 1 171.60 171.60 171.60Act0010

171.60

BRGRGRAL1 m BORDILLO RECTO DE GRANITO CON CHAFLAN BLANCO
MERA 20x22CM

ML Bordillo recto de granito duro con chafán de 2x2 cm, con acabado abujardado y dimensiones 20x22 cm,
sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de
cemento M-5 y trasdós.
Zona CC A Laxe 1 10.30 10.30 10.30Act0010

10.30

BRGRGRAL2 m BORDILLO CURVO CON CHAFLAN BLANCO MERA 20x22CM

ML Bordillo curvo de granito duro con chafán, con acabado abujardado y dimensiones 20x22 cm., sobre base de
hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y
trasdós. 
Zona CC A Laxe 1 18.32 18.32 18.32Act0010

18.32

REPA1 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE PIEDRA SEGÚN
PROYECTO

Levanrado y recolocación de piedra en zonas a indicar por la DF
Zona entrada vehículos control accesos 778.15 0.30 233.45Act0010
Plaza zona estatua 1,335.00 0.30 400.50Act0010
Zona gris Alba (A Laxe) 512.00 0.20 102.40 736.35Act0010
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MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

736.35

REPA2 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE HORMIGÓN
COLOREADO SEGÚN PROYECTO

m² Aplicación de puente de unión y mortero de alta densidad autonivelante...incluidaas las reparaciones de grieta
y fisuras en solera existente, incluso grapado y armado d elas mismas

1 242.20 242.20Act0010
1 54.35 54.35 296.55Act0010

296.55

HM25BASE m³ BASE PAVIMENTO  HORMIGON EN MASA HM-20

m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-20, de 20 cm de espesor; ejecución sobre explanada
nivelada +- 1 cm de desviación de capa y compactada, i/formación de juntas y reglado. 
Tramo 2Act0010
Zona azul platino 1.05 6,234.40 0.15 981.92 981.92Act0010

981.92

HIDROLIMP m² HIDROLIMPIADORA

Limpieza final de superficie de piedra en cantil y pavimento gris alba existente con hidrolimpiadora
Pretil Piedra 1 117.00 2.00 234.00Act0010
Pavimento gris alba existente 1 511.79 511.79Act0010
Cantil dársena A Laxe 1 56.00 0.60 33.60Act0010
Zonas de reparaciónAct0010
Zona entrada vehículos control accesos 778.15 778.15Act0010
Plaza zona estatua 1,332.45 1,332.45Act0010

1 242.20 242.20Act0010
1 54.35 54.35 3,186.54Act0010

3,186.54

REPPAP ud REPARACIÓN Y RECOLOCACIÓN PAPELERAS

ud  traslado a taller y restauración de papeleras mediante lijado y cepillado, imprimación y repintado en color RAL
a definir por DF. Posteriormente se procederá a su recolocación en los lugares indicados por la DF.

9 9.00 9.00Act0010

9.00

escl1 PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS

PA Reparación de peldaños según plano Otras Actuaciones del presente Proyecto
1 1.00 1.00Act0010

1.00

parepbor PA DEMOLICIÓN BORDILLO Y ACERA CON POSTERIOR
RECOLOCACIÓN

PA a justificar de demolición de bordillo y acera, y retranqueo de las mismas para paso del carrill bici. Incluye
aglomerado para carril, bordillo, corte de acera, despalzamiento de arqueta y sustitución de sumidero etc.. 

1 1.00 1.00Act0010

1.00

por m² PUENTE DE UNIÓN A BASE DE PINTURA EPOXI

m². Puente de unión, de dos componentes, a base de resina epoxi, entre hormigón o materiales cementosos
frescos y hormigón endurecido, con 1 kg/m² de consumo medio, para la reparación y protección de estructuras
de hormigón.
Tramo 2Act0010
Zona azul platino 1 6,234.50 6,234.50 6,234.50Act0010

6,234.50

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
Tramo 2Act0010
Zona azul platino 1 2,925.99 0.25 731.50 731.50Act0010

731.50

PAQ1 PA PA DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE FIRME

PA a justificar de desplazamiento de sumidero y reposición de firme de hormigón en zona edificio Xunta

1.00
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MEDICIONES
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.
VIGO. PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL SUBCAPÍTULO  03.01:   EXPLANADA .................. 1,093,775.42

SUBCAPÍTULO  03.02:   CARRIL BICI

CIT03S030 m SEÑALIZACIÓN VIAL CARRIL BICI PINTALINE ANCHURA 2'90m

m Marcado y señalización de carril bici sobre pavimento de resinas, en color blanco, con una anchura de 2'90m
mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad
>20 poises (Tª 20ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Zona 1 3 126.53 379.59Act0010
Zona 2 3 482.93 1,448.79Act0010
Zona 3 3 136.78 410.34 2,238.72Act0010

2,238.72

CIT03A050 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/A
c/COMPOPAINT COMPOSAN IT

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema
COMPODUR PLUS COLOR sobre aglomerado asfáltico de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 1'5 a
2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, resistencia a la abrasión
con factor Taber <0'2 g en seco y <1'0 g en húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva
de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con mortero Compotop, a base de resinas
sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 2,0 kg/m², según el estado
del soporte), aplicada con rastrillo de goma, sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no incluida en este
precio); dos capas con mortero Compomix, acabado texturizado, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas
minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m² en la primera capa y 0,4 kg/m² en la
segunda), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa antes de
aplicar la segunda capa; y una capa de sellado con pintura al agua Compopaint, a base de resinas
acrílico-epoxi, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de
dilatación, ni las juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de
goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación, con brocha, rodillo o
rastrillo de goma, de las capas de mortero. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de
sellado. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Zona 3 301.9 301.90 301.90Act0010

301.90

CIT03H120 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/H
c/COMPOPAINT COMPOSAN IT

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici, sistema
COMPODUR PLUS COLOR sobre hormigón de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 1 a 2 mm de
espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, resistencia a la abrasión
con factor Taber <0'2 g en seco y <1'0 g en húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva
de una capa regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero bicomponente Epoxán, a base de
resinas epoxi y cargas minerales calibradas (rendimiento aproximado de 1 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma,
sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); dos capas con mortero Compomix, acabado
texturizado, a base de resinas acrílico-epoxi, cargas minerales calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado de
0,4 kg/m² por capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la primera capa
antes de aplicar la segunda capa; y una capa de sellado con pintura al agua Compopaint, a base de resinas
acrílico-epoxi, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m²), aplicada con rodillo,
pistola o rastrillo de goma. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente, las juntas de construcción, de retracción y de
dilatación, ni las juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de
goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación, con brocha, rodillo o
rastrillo de goma, de las capas de mortero. Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de
sellado. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto
Zona 1 391.8 391.80Act0010
Zona 3 389.52 389.52 781.32Act0010

781.32

APLIPINTPIZ m APLICACIÓN DE PINTURA EN SUELO PIZARRA

Aplicación de pintura clorocaaucho alcídico en marcado de carril bici en paseo de pizarra, previ olimpiado de la
superficie e imprimación previa con F-809 ó F-29 e imprimación de fosfato de zinc 1c

3 250.00 750.00 750.00Act0010

750.00

PAV2 m² FRESADO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE ALTA RESITENCIA

m² Fresado de losa de hormigón por medios mecánicos para mejorar base de adherencia. aplicación de puente
de unión y mortero de alta densidad autonivelante...incluidaas las reparaciones de grieta y fisuras en solera
existente, incluso grapado y armado d elas mismas
Zona 1 391.8 0.60 235.08 235.08Act0010

235.08

TOTAL SUBCAPÍTULO  03.02:   CARRIL BICI .................. 28,928.64

SUBCAPÍTULO  03.03:   DESMONTAJE

VIADESM m DESMONTAJE DE VIA ACTUAL

m. Desmontaje de vía exixtente para su posterior reutilización mediante medio manuales y mecánicos, totalmente
retirada

1,060.50

TOTAL SUBCAPÍTULO  03.03:   DESMONTAJE............... 38,634.02

SUBCAPÍTULO  03.04:   BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE

D38VD130 m TUBERÍA POLIETILENO AD 1000 mm 10 atm

m. Tubería de polietileno de alta densidad, de 1000 mm de diámetro, para presión de 10 atm, i/p.p. de juntas,
colocada y probada.

32.80

RELLTU m³ RELLENO TODO UNO DE CANTERA

m³.  Todo uno de cantera para relleno de explanada medido sobre perfil según cuadro de mediciones auxiliares
1 38.00 5.00 4.70 893.00 893.00Act0010

893.00

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

m³. Excavación en zanja en toda clase de terreno incluido roca con ayudas mediante excavaciones manuales,
incluso entibación cuajada y agotamiento o bombeo mediante by-pass de las aguas del colector existente si fuera
necesario, posterior relleno con material adecuado o seleccionado procedente de la excavación o préstamos,
compactación en tongadas hasta el grado exigido y retirada de los productos sobrantes a vertedero con canon de
vertido según R.D. vigente.

1 38.00 5.00 5.00 950.00 950.00Act0010

950.00

ENTIBA3 m² ENTIBACION > 3m

m² Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos,
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, en zanjas, comeprendidas entre 3 y 4.5 m de
profundidad hasta 2 m de anchura. Amortizables los módulos 

2 38.00 5.00 380.00 380.00Act0010

380.00

mur1 PA PA DE DEMOLICIÓN Y REPSOSICIÓN DE MURO

PA Partida alzada a justificar de demolición y reposición de muro

1.00

TOTAL SUBCAPÍTULO  03.04:   BLANDÓN EN
ESQUINA DIQUE..........................................................

59,211.13
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TOTAL    CAPÍTULO  03:   FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................... 1,220,549.21
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   CAPÍTULO  04:   DRENAJE

dre3 m CANAL DRENAJE H=320 mm

ud Canal de drenaje ACO Monoblock® PD200V 0.0 H32 o simlar de Hormigón Polímero, de clase de carga
hasta D400 según EN1433. Monolítico con reja integrada de Hormigón Polímero. Con una sección interior de
371 cm2 y forma transversal en V. Con certificado de homologación CE . Longitud total 1000 mm, altura exterior
320 mm y ancho exterior 250 mm. Ancho interior nominal 200 mm. Peso: 73 kg.
Actuación 01 1.1 29.50 32.45Act0010
Actuación 02.a 1.1 63.10 69.41Act0010
Actuación 02.b 1.1 30.50 33.55 135.41Act0010

135.41

limpsum ud LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES

ud. Limpieza de sumidero existnete con hirlimpiadora y eliminación de residuos y sedimentos en la zona. Incluso
limpieza de tubos de entrada y salida

11 11.00 11.00Act0010

11.00

dre41 ud SUSTITUCIÓN DE REJA FUNDICIÓN

UD Sustitución de reja de fundición en zona murete en Paseo Avenidas. Totalemnte colocada, incluso material
auxiliar y complemntos para su perefecta puesta en obra.

13.00

D36SE208 m COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm

m. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro y 4.9 mm
de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., i/ p.p.
de piezas especiales según UNE 53332.

1 6.00 6.00 6.00Act0010

6.00

aperthuc ud APERTURA DE HUECO DE Ø250 mm EN CANTILPARA
DESALOJAR TUBERÍA DE DRENAJE

ud Apertura de hueco en cantil del puerto de Ø110 mm para el desalojo de tubería de drenaje
1 1.00 1.00Act0010

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  04:   DRENAJE........................................................................... 25,456.70
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   CAPÍTULO  05:   ALUMBRADO

ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL

Partida alzada, para alumbrado provisional, consistente en el traslado del cableado subterraneo a aéreo,
conexiones necesarias, pases aéreos y cuadro eléctrico para independizar la obra. Se deberán de ejecutarán las
obras por un lateral, dejando el otro como provisional.una vez concluido ese lateral se procederá a instalar las
farolas preparadas y ya se tendrá alumbrado para poder retirar el viejo del otro lateral.

1.00

DADOCIM1 Ud DADO DE CIMENTACION

Dado de cimentación para columna de 4,5 m de altura, de dimensiones 0,50x0,50x0,70 m de hormigón HM-25,
incluso sistema en Y 110 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada  según NTE-IEE.

2.00

RESTFAROLA ud RESTAURACION DE FAROLA

ud. Restauracion de farola existente mediante chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2 y medio s/ ISO8501-1
salvo en el farol, donde se realizará un lijado o cepillado y  repintado de los mismos en RAL a elegir por DF con
pintura adecuada ), con posterior aplicación de una capa de imprimación epoxi de 50 micras, una metalización
con zinc y 2  capas de pintura de acabado RAL a definir por DF. Completamente instalada incluyendo transporte,
accesorios, conexionado y pernos de anclaje.Totalmente terminada.

15.00

recolfarola ud RECOLOCACIÓN FAROLA

ud. Recolocación de farola con grúa todos los medios necesarios y materiales para su correcta recolocación.
totalmente instalada

15.00

CANCORRU1 m CANALIZACION CORRUGADA

ml Suminstro e instalación de tres tubos corrugados. dos tubos de polietileno de Ø50 mm (1 de color verde y 1 de
color rojo) . Todos ellos de doble capa corrugada en su cara exterior, y lisa e incolora en su cara interior.según
UNE-en- 50086-2-4, para canlización en aceras, y con resistencia a compresión de tipo 450 N, incluso parte
proporcional de piezas especiales, cama de arena de río de 10 cm de espesor con trasnporte y colocación.
Incluido mandrilado y limpieza de tubos.

1 650.00 650.00 650.00Act0010

650.00

D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 1x2,5 mm²

m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.
2 125.00 250.00 250.00Act0010

250.00

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm

Suministro e instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con espesor de
cobre superior a 270 micras según Recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares para hincado y en su
caso relleno con material de aportación . Totalmente realizada.

1 1.00 1.00Act0010

1.00

CONEX PA PA CONEXIÓN A CUADRO

PA a justificar de conexión a cuadro de mando incluyendo conducción neceseria y todo tipo d emateriales
necesarios par ala conexión, al menos, Magnetotérmico 2x6A y Diferencial 16 A 300 mA. Se incluyen en esta
partida ambas conexiones en caso de realizarse por separado.

1.00

PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Partida alzada, de abono íntegro, para proyecto, dirección de obra para legalización de instalación eléctrica del
alumbrado público, inspección OCA, boletín y tramitaciones en industria., acometida electrica a los cuadros y
pago de derechos de acometida por cada cuadro incluso tasas.

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  05:   ALUMBRADO .................................................................... 25,117.97
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   CAPÍTULO  06:   SEÑALIZACIÓN

D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2

Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 2, i/p.p. poste alumnio, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

5 5.00 5.00Act0010

5.00

D38ID155 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2

ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 2, i/p.p. poste aluminio, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

5 5.00 5.00Act0010

5.00

D38IA010 m PREMARCAJE

Premarcaje a cinta corrida.
3 125.00 375.00 375.00Act0010

375.00

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.

260.00

cont1l ud SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

UD de sistema de control de accesos a definir por DF

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  06:   SEÑALIZACIÓN................................................................. 8,831.95
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   CAPÍTULO  07:   IMPREVISTOS

PAVAR PA PA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y PARTIDAS NO
CONTEMPLADAS

Partida alzada a justificar, para obras no contempladas y mejoras a decidir por la direccion facultativa.

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  07:   IMPREVISTOS .................................................................... 60,000.00
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   CAPÍTULO  08:   SERVICIOS AFECTADOS

SERVAFEC PA PA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
AFECTADOS

PA Partida alzada a justificar de interferencias con servicios afectados e instalaciones

1.00

D36QA005 ud BOCA RIEGO

ud. Suministro y colocación mediante collarín de toma de carga, de Boca de Riego DN40 mm, mínimo PN 16
bar, racor de conexión tipo "Barcelona" de 45 mm de diámetro, arqueta de registro, cuerpo y tapa de fundición
nodular GGG-50, cierre de GGG-50 totalmente revestido de EDPM, protección pintura Epoxi azul Ral 4015,
modelo BV-05-63 de Belgicast o similar.

1.00

D36PE200 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm

ud. Válvula de conpuerta con cuerpo y tapa de fundición dúctil (EN-GJS-400/500 según EN1563), compuerta
revestida totalmente de elastómero (POM, apto para agua potable)., mínimo PN 16 bar, tuerca de accionamiento
en latón resistente a la desgalvanización, revestimiento interior mediante empolvado epoxi. Completamente
colocada. 

1.00

ARWQ ud ARQUETA REGISTRO 80x80x120

ud. Arqueta de registro de 80x8x120 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

1.00

D36PE400 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN=300 mm

ud. Válvula de mariposa con disco de acero inoxidable con bridas y acoplamiento para tubería de fundición de
300 mm, provista de reductor manual, modelo BV-05-2 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 400 mm, i/ dado
de anclaje y accesorios, colocada y probada.

1.00

D36QD008 ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm

Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm, con arqueta y tapa de fundición resistente
al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fundución dúctil clase D de
100 mm de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

1.00

hormmac ud MACIZADO EN ZONAS DE QUIEBROS Y CAMBIOS DE
DIRECCIÓN

ud Macizo de anclaje según planos de Proyecto y Anejos de cálculo

1.00

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE

m. Levantado de tuberia de abastecimiento existente, incluso excavacion mecanica y manual necesaria, p.p de
piezas especiales y accesorios con traslado de material a vertedero aurtorizado mediante gestion de residuos
segun R.D.vigente.

20.00

UPAM20D60 m TUBERÍA DE FD DN 200mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
SIMILAR ABASTECIMIENTO

m. Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 200 mm, y Clase de Presión C
50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 μm de color azul, y revestida interiormente con mortero
de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática
flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con
una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Instalada en zanja sobre cama de apoyo de arena de
río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas. 

20.00

UPAM15C6 m TUBERÍA DE FD DN 150mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
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SIMILAR ABASTECIMIENTO

m. Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 150 mm, y Clase de Presión C
64 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 μm de color azul, y revestida interiormente con mortero
de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática
flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con
una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Instalada en zanja sobre cama de apoyo de arena de
río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas. 

20.00

UPAM10B60 m TUBERÍA DE FD DN 100mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
SIMILAR ABASTECIMIENTO

m. Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C
100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 μm de color azul, y revestida interiormente con mortero
de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática
flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con
una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Instalada en zanja sobre cama de apoyo de arena de
río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas. 

20.00

UPAM30D60 m TUBERÍA DE FD DN 300 mm CALSE C50 TIPO NATURAL O
SIMILAR

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 300 mm, y Clase de Presión C 50
según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc
y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de
naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 μm de color azul, y revestida interiormente con mortero
de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE
EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática
flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con
una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Instalada en zanja sobre cama de apoyo de arena de
río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas. 

20.00

TOTAL    CAPÍTULO  08:   SERVICIOS AFECTADOS .................................................... 100,085.89
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   CAPÍTULO  09:   GESTIÓN DE RESIDUOS

PAGRCD ud Ud DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Ud de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición durante la ejecución de las obras según Estudio de
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  09:   GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................... 60,345.39
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   CAPÍTULO  10:   SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según Estudio de Seguridad y Salud.

1.00

TOTAL    CAPÍTULO  10:   SEGURIDAD Y SALUD ........................................................ 24,824.68

TOTAL......................................................................................................................................................... 1,696,291.15

Página 8

MEDICIONES
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR.
VIGO. PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Página 8



 

 
 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL 
MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

 

  

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL 

CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADROS DE PRECIOS 



 

 
 
 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL 
MAR. VIGO (PONTEVEDRA) 
 

 

  

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 
ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL 

CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

DESMMOBU1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE

84.14

UD. DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE
POR MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO
CARGA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO O VERTEDERO AUTORIZADO
SEGÚN R.D. 105/2.008 O POSTERIOR REINSTALACIÓN SEGÚN EL
CRITERIO DE LA D.O.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 4.09
M². DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES ( INCKUIDO
MORTERO) DE TODO TIPO Y SANEO DE FIRMES, HASTA 60 CM DE
ESPESOR, INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADOS Y
CONDUCCIONES EXISTENTES, AYUDAS CON EXCAVACIONES
MANUALES, EXCAVACIONES EN MINA, P.P. DE CORTE
COMPLEMENTARIO CON RADIAL SI FUERA NECESARIO, INCLUSO
P.P. CATAS NECESARIAS PARA LA DETECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES. INCLUSO CARGA Y DEL MATERIAL SOBRANTE.

CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE 3.49
M. DESMONTAJE DE BORDILLO DE GRANITO, POR MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES Y RETIRADA DEL MISMO. INCLUIDO
ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL APROVECHABLE A
DEPÓSITO.

TRES  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE 212.03
UD. DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE POR MEDIOS
MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA,
INCLUIDO ACOPIO PREVIO, DEMOLICION DE CIMENTACION SI
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A
DEPÓSITO O LUGAR ESTABLECIDO PARA SU REPARACIÓN.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

RFLAQ0001 m².c FRESADO DE PAVIMENTO 1.50
CM/M2 DE FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y CORTE
PREVIO DE PAVIMENTO SI FUERA PRECISO, INCLUSO CARGA Y
TODOS LOS POSIBLES COSTES DERIVADOS DE LA REUTILIZACIÓN
DE LOS MATERIALES EXTRAIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE,
NIVELACIÓN Y BARRIDO PARA RECIBIR EL NUEVO PAVIMENTO

UN  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HIDRODEM m³ HIDRODEMOLICION 78.07
M³. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN MEDIANTE
HIDROLIMPIADORA PARA RETIRADA DE ARMADURAS LOCALIZADAS,
ESQUINAS O ZONAS PUNTUALES, INCLUSO RETIRADA DE DETRITUS

SETENTA Y OCHO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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ANTICONT01 m BARRERA ANTIARRASTRE 4.32
M. BARREA ANTICONTAMUINACIÓN PARA RECOGER ARRASTRE
FORMADA POR BALAS DE PAJA RECUBIERTAS DE GEOTEXTIL DE
ALTA DENSIDAD, TOTALMETNE COLOCADO Y RETIRADO UNA VEZ
FINALIZADOS LOS TRABAJOS

CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 8.04
M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO
INCLUIDO ROCA CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES
MANUALES, INCLUSO ENTIBACIÓN CUAJADA Y AGOTAMIENTO O
BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS DEL COLECTOR
EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TONGADAS
HASTA EL GRADO EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CON CANON DE VERTIDO SEGÚN R.D.
VIGENTE.

OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

D36BI055 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN 7.67
M³. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO
INCLUSO COMPACTACIÓN 98% P.M.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPÍTULO 03.01 EXPLANADA

COOR1 ud CORRECCION TAPAS 28.38
UD CORRECCIÓN DE RASANTE DE TAPAS

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAVAZUPLAT1 m² PAVIMENTO GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS 60X40X10
cm

112.84

M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM  AZUL
PLATINO SELECCIONADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
FLAMEADO EN CARAS VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO
MENOR DE 1 MM. SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NO
SUPERIOR A 5 CM Y PREFERENTEMENTE  DE 4 CM  SEGÚN DETALLE
INDICADO EN PLANOS. ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL
MORTERO PREVIO LA COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA
POSTERIOR DE LAS JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS.
CON JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15
M LINEALES

CIENTO DOCE  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA 64.28
M² PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM TONO GRIS
ALBA SELECCIONADO DE 6 CM DE ESPESOR, ACABADO
APOMAZADO EN CARAS VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO
MENOR DE 1 MM. SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO
SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS. ESPOLVOREADO DE
CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO LA COLOCACIÓN DE LAS
LOSAS Y LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS CON LECHADA DE
CEMENTO GRIS. CON JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE LÁMINA
PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PAVLOSAZULPALTm² PAVIMENTO LOSETAS DE + de 60X20X9-10 cm espesor AZUL
PLATINO

101.92

SOLADO CON LOSAS DE GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS CON
DIMENSIONE SEN LARGO Y ANCHO COMPRENDIDAS ENTRE
40-60-70-80-90-100 CMS DE 9 CMS EPSESOR , DE FORMACIÓN
DE SUPERFICIE ASERRADA Y FLAMEADA,RECIBIDAS CON MORTERO.
SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NO SUPERIOR A 5 CM Y
PREFERENTEMENTE  DE 4 CM  SEGÚN DETALLE INDICADO EN
PLANOS. ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL MORTERO
PREVIO LA COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA POSTERIOR
DE LAS JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS
DE DILATACIÓN MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

BRGRGRAL1 m BORDILLO RECTO DE GRANITO CON CHAFLAN BLANCO
MERA 20x22CM

48.27

ML BORDILLO RECTO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN DE 2X2
CM, CON ACABADO ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM,
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA
COMPACTADA, SEGÚN PG-3, I/REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO M-5 Y TRASDÓS.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BRGRGRAL2 m BORDILLO CURVO CON CHAFLAN BLANCO MERA 20x22CM 56.52
ML BORDILLO CURVO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN, CON
ACABADO ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM., SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA
COMPACTADA, SEGÚN PG-3, I/REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO M-5 Y TRASDÓS.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

REPA1 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE PIEDRA SEGÚN
PROYECTO

42.74

LEVANRADO Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRA EN ZONAS A INDICAR
POR LA DF

CUARENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REPA2 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE HORMIGÓN
COLOREADO SEGÚN PROYECTO

28.80

M² APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN Y MORTERO DE ALTA
DENSIDAD AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS REPARACIONES DE
GRIETA Y FISURAS EN SOLERA EXISTENTE, INCLUSO GRAPADO Y
ARMADO D ELAS MISMAS

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

HM25BASE m³ BASE PAVIMENTO  HORMIGON EN MASA HM-20 101.44
M2 BASE DE PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20, DE 20 CM DE ESPESOR; EJECUCIÓN SOBRE EXPLANADA
NIVELADA +- 1 CM DE DESVIACIÓN DE CAPA Y COMPACTADA,
I/FORMACIÓN DE JUNTAS Y REGLADO.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

HIDROLIMP m² HIDROLIMPIADORA 0.49
LIMPIEZA FINAL DE SUPERFICIE DE PIEDRA EN CANTIL Y PAVIMENTO
GRIS ALBA EXISTENTE CON HIDROLIMPIADORA

CERO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

REPPAP ud REPARACIÓN Y RECOLOCACIÓN PAPELERAS 162.92
UD  TRASLADO A TALLER Y RESTAURACIÓN DE PAPELERAS
MEDIANTE LIJADO Y CEPILLADO, IMPRIMACIÓN Y REPINTADO EN
COLOR RAL A DEFINIR POR DF. POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ
A SU RECOLOCACIÓN EN LOS LUGARES INDICADOS POR LA DF.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

escl1 PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS 3,122.00
PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS SEGÚN PLANO OTRAS
ACTUACIONES DEL PRESENTE PROYECTO

TRES MIL CIENTO VEINTIDOS  EUROS

parepbor PA DEMOLICIÓN BORDILLO Y ACERA CON POSTERIOR
RECOLOCACIÓN

750.00

PA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y ACERA, Y
RETRANQUEO DE LAS MISMAS PARA PASO DEL CARRILL BICI.
INCLUYE AGLOMERADO PARA CARRIL, BORDILLO, CORTE DE
ACERA, DESPALZAMIENTO DE ARQUETA Y SUSTITUCIÓN DE
SUMIDERO ETC..
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SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS

por m² PUENTE DE UNIÓN A BASE DE PINTURA EPOXI 20.52
M². PUENTE DE UNIÓN, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
RESINA EPOXI, ENTRE HORMIGÓN O MATERIALES CEMENTOSOS
FRESCOS Y HORMIGÓN ENDURECIDO, CON 1 KG/M² DE
CONSUMO MEDIO, PARA LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 22.80
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN
FORMACIÓN DE BASES.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

PAQ1 PA PA DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE FIRME 900.00
PA A JUSTIFICAR DE DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y
REPOSICIÓN DE FIRME DE HORMIGÓN EN ZONA EDIFICIO XUNTA

NOVECIENTOS  EUROS
SUBCAPÍTULO 03.02 CARRIL BICI

CIT03S030 m SEÑALIZACIÓN VIAL CARRIL BICI PINTALINE ANCHURA 2'90m 1.65
M MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CARRIL BICI SOBRE PAVIMENTO
DE RESINAS, EN COLOR BLANCO, CON UNA ANCHURA DE 2'90M
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTALINE, PINTURA ACRÍLICA MATE,
VÍA AGUA, DENSIDAD 1,3 G/M3 (Tª 20ºC), VISCOSIDAD >20
POISES (Tª 20ºC), ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA LA
SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS DE TODO TIPO.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. EJECUCIÓN DEL
MARCADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CIT03A050 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/A
c/COMPOPAINT COMPOSAN IT

16.28

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE
PROTECCIÓN DE PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA
COMPODUR PLUS COLOR SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, DE 1'5 A 2 MM DE
ESPESOR TOTAL APROXIMADO, ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA
AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-ENV 12633,
RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, RESISTENCIA AL FUEGO
BFL-S1, SEGÚN UNE-EN 13501-1, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
CON FACTOR TABER <0'2 G EN SECO Y <1'0 G EN HÚMEDO TRAS
1000 CICLOS; OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE
UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
SUPERFICIE CON MORTERO COMPOTOP, A BASE DE RESINAS
SINTÉTICAS, CARGAS MINERALES SELECCIONADAS Y PIGMENTOS
(RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2,0 KG/M², SEGÚN EL ESTADO
DEL SOPORTE), APLICADA CON RASTRILLO DE GOMA, SOBRE
SUPERFICIE SOPORTE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (NO INCLUIDA
EN ESTE PRECIO); DOS CAPAS CON MORTERO COMPOMIX,
ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI,
CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 0,6 KG/M² EN LA PRIMERA CAPA Y 0,4 KG/M² EN
LA SEGUNDA), APLICADAS CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO
DE GOMA, DEJANDO SECAR TOTALMENTE LA PRIMERA CAPA
ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA CAPA; Y UNA CAPA DE SELLADO
CON PINTURA AL AGUA COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS
ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS
(RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,3 KG/M²), APLICADA CON
RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE GOMA. INCLUSO P/P DE
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA
SUPERFICIE ACABADA. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE SOPORTE EXISTENTE, LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN,
DE RETRACCIÓN Y DE DILATACIÓN, NI LAS JUNTAS PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS
JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. APLICACIÓN, CON
BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DE LAS CAPAS DE
MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CIT03H120 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/H
c/COMPOPAINT COMPOSAN IT

15.53

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE
PROTECCIÓN DE PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA
COMPODUR PLUS COLOR SOBRE HORMIGÓN DE COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, DE 1 A 2 MM DE ESPESOR TOTAL
APROXIMADO, ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-ENV 12633, RESBALADICIDAD
CLASE 3 SEGÚN CTE, RESISTENCIA AL FUEGO BFL-S1, SEGÚN
UNE-EN 13501-1, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON FACTOR
TABER <0'2 G EN SECO Y <1'0 G EN HÚMEDO TRAS 1000 CICLOS;
OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE UNA CAPA
REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE,
CON MORTERO BICOMPONENTE EPOXÁN, A BASE DE RESINAS
EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 1 KG/M²), APLICADA CON RASTRILLO DE GOMA,
SOBRE SUPERFICIE SOPORTE CEMENTOSA (NO INCLUIDA EN ESTE
PRECIO); DOS CAPAS CON MORTERO COMPOMIX, ACABADO
TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS
MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 0,4 KG/M² POR CAPA), APLICADAS CON
BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DEJANDO SECAR
TOTALMENTE LA PRIMERA CAPA ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA
CAPA; Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA
COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS
MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE
0,3 KG/M²), APLICADA CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y
LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. SIN INCLUIR LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE EXISTENTE, LAS JUNTAS
DE CONSTRUCCIÓN, DE RETRACCIÓN Y DE DILATACIÓN, NI LAS
JUNTAS PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS
JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. APLICACIÓN, CON
BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DE LAS CAPAS DE
MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

APLIPINTPIZ m APLICACIÓN DE PINTURA EN SUELO PIZARRA 1.06
APLICACIÓN DE PINTURA CLOROCAAUCHO ALCÍDICO EN
MARCADO DE CARRIL BICI EN PASEO DE PIZARRA, PREVI
OLIMPIADO DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN PREVIA CON F-809
Ó F-29 E IMPRIMACIÓN DE FOSFATO DE ZINC 1C

UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PAV2 m² FRESADO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE ALTA RESITENCIA 31.44
M² FRESADO DE LOSA DE HORMIGÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
PARA MEJORAR BASE DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE PUENTE DE
UNIÓN Y MORTERO DE ALTA DENSIDAD
AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS REPARACIONES DE GRIETA Y
FISURAS EN SOLERA EXISTENTE, INCLUSO GRAPADO Y ARMADO D
ELAS MISMAS
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TREINTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 DESMONTAJE

VIADESM m DESMONTAJE DE VIA ACTUAL 36.43
M. DESMONTAJE DE VÍA EXIXTENTE PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN MEDIANTE MEDIO MANUALES Y MECÁNICOS,
TOTALMENTE RETIRADA

TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE

D38VD130 m TUBERÍA POLIETILENO AD 1000 mm 10 atm 861.65
M. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1000 MM DE
DIÁMETRO, PARA PRESIÓN DE 10 ATM, I/P.P. DE JUNTAS,
COLOCADA Y PROBADA.

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RELLTU m³ RELLENO TODO UNO DE CANTERA 16.77
M³.  TODO UNO DE CANTERA PARA RELLENO DE EXPLANADA
MEDIDO SOBRE PERFIL SEGÚN CUADRO DE MEDICIONES
AUXILIARES

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 8.04
M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO
INCLUIDO ROCA CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES
MANUALES, INCLUSO ENTIBACIÓN CUAJADA Y AGOTAMIENTO O
BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS DEL COLECTOR
EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TONGADAS
HASTA EL GRADO EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO CON CANON DE VERTIDO SEGÚN R.D.
VIGENTE.

OCHO  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

ENTIBA3 m² ENTIBACION > 3m 12.33
M² APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN CUAJADA PARA UNA
PROTECCIÓN DEL 100%, MEDIANTE MÓDULOS METÁLICOS,
COMPUESTOS POR PANELES DE CHAPA DE ACERO Y CODALES
EXTENSIBLES, EN ZANJAS, COMEPRENDIDAS ENTRE 3 Y 4.5 M DE
PROFUNDIDAD HASTA 2 M DE ANCHURA. AMORTIZABLES LOS
MÓDULOS

DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

mur1 PA PA DE DEMOLICIÓN Y REPSOSICIÓN DE MURO 3,650.00
PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE MURO

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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CAPÍTULO 04 DRENAJE

dre3 m CANAL DRENAJE H=320 mm 166.33
UD CANAL DE DRENAJE ACO MONOBLOCK® PD200V 0.0 H32 O
SIMLAR DE HORMIGÓN POLÍMERO, DE CLASE DE CARGA HASTA
D400 SEGÚN EN1433. MONOLÍTICO CON REJA INTEGRADA DE
HORMIGÓN POLÍMERO. CON UNA SECCIÓN INTERIOR DE 371
CM2 Y FORMA TRANSVERSAL EN V. CON CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN CE . LONGITUD TOTAL 1000 MM, ALTURA
EXTERIOR 320 MM Y ANCHO EXTERIOR 250 MM. ANCHO INTERIOR
NOMINAL 200 MM. PESO: 73 KG.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

limpsum ud LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES 24.17
UD. LIMPIEZA DE SUMIDERO EXISTNETE CON HIRLIMPIADORA Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SEDIMENTOS EN LA ZONA.
INCLUSO LIMPIEZA DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA

VEINTICUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

dre41 ud SUSTITUCIÓN DE REJA FUNDICIÓN 157.07
UD SUSTITUCIÓN DE REJA DE FUNDICIÓN EN ZONA MURETE EN
PASEO AVENIDAS. TOTALEMNTE COLOCADA, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR Y COMPLEMNTOS PARA SU PEREFECTA PUESTA EN OBRA.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

D36SE208 m COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm 31.24
M. TUBERÍA DE PVC PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 4.9
MM DE ESPESOR, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM²., I/ P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES SEGÚN UNE 53332.

TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

aperthuc ud APERTURA DE HUECO DE Ø250 mm EN CANTILPARA
DESALOJAR TUBERÍA DE DRENAJE

438.73

UD APERTURA DE HUECO EN CANTIL DEL PUERTO DE Ø110 MM
PARA EL DESALOJO DE TUBERÍA DE DRENAJE

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO

ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL 2,500.00
PARTIDA ALZADA, PARA ALUMBRADO PROVISIONAL, CONSISTENTE
EN EL TRASLADO DEL CABLEADO SUBTERRANEO A AÉREO,
CONEXIONES NECESARIAS, PASES AÉREOS Y CUADRO ELÉCTRICO
PARA INDEPENDIZAR LA OBRA. SE DEBERÁN DE EJECUTARÁN LAS
OBRAS POR UN LATERAL, DEJANDO EL OTRO COMO
PROVISIONAL.UNA VEZ CONCLUIDO ESE LATERAL SE PROCEDERÁ A
INSTALAR LAS FAROLAS PREPARADAS Y YA SE TENDRÁ ALUMBRADO
PARA PODER RETIRAR EL VIEJO DEL OTRO LATERAL.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

DADOCIM1 Ud DADO DE CIMENTACION 579.51
DADO DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 4,5 M DE ALTURA,
DE DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M DE HORMIGÓN HM-25,
INCLUSO SISTEMA EN Y 110 MM PARA CONEXIÓN, Y PERNOS DE
ANCLAJE. INCLUSO EXCAVACIÓN. EJECUTADA  SEGÚN NTE-IEE.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

RESTFAROLA ud RESTAURACION DE FAROLA 576.06
UD. RESTAURACION DE FAROLA EXISTENTE MEDIANTE
CHORREADO ABRASIVO HASTA EL GRADO SA 2 Y MEDIO S/
ISO8501-1 SALVO EN EL FAROL, DONDE SE REALIZARÁ UN LIJADO
O CEPILLADO Y  REPINTADO DE LOS MISMOS EN RAL A ELEGIR POR
DF CON PINTURA ADECUADA ), CON POSTERIOR APLICACIÓN DE
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN EPOXI DE 50 MICRAS, UNA
METALIZACIÓN CON ZINC Y 2  CAPAS DE PINTURA DE ACABADO
RAL A DEFINIR POR DF. COMPLETAMENTE INSTALADA INCLUYENDO
TRANSPORTE, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PERNOS DE
ANCLAJE.TOTALMENTE TERMINADA.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

recolfarola ud RECOLOCACIÓN FAROLA 356.59
UD. RECOLOCACIÓN DE FAROLA CON GRÚA TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA
RECOLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CANCORRU1 m CANALIZACION CORRUGADA 6.82
ML SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TRES TUBOS CORRUGADOS.
DOS TUBOS DE POLIETILENO DE Ø50 MM (1 DE COLOR VERDE Y 1
DE COLOR ROJO) . TODOS ELLOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA
EN SU CARA EXTERIOR, Y LISA E INCOLORA EN SU CARA
INTERIOR.SEGÚN UNE-EN- 50086-2-4, PARA CANLIZACIÓN EN
ACERAS, Y CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE TIPO 450 N,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE
ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASNPORTE Y
COLOCACIÓN. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 1x2,5 mm² 0.88
M. CABLE CONDUCTOR DE 0.6-1 KV. DE 3X2.5 MM², COLOCADO.

CERO  EUROS con OCHENTA Y
É
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

OCHO CÉNTIMOS

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm 16.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO TIPO PICA DE COBRE
CON ALMA DE ACERO DE 2000X14.6 MM CON ESPESOR DE
COBRE SUPERIOR A 270 MICRAS SEGÚN RECOMENDACIÓN
UNESA 6501, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA HINCADO Y EN
SU CASO RELLENO CON MATERIAL DE APORTACIÓN .
TOTALMENTE REALIZADA.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

CONEX PA PA CONEXIÓN A CUADRO 1,000.00
PA A JUSTIFICAR DE CONEXIÓN A CUADRO DE MANDO
INCLUYENDO CONDUCCIÓN NECESERIA Y TODO TIPO D
EMATERIALES NECESARIOS PAR ALA CONEXIÓN, AL MENOS,
MAGNETOTÉRMICO 2X6A Y DIFERENCIAL 16 A 300 MA. SE
INCLUYEN EN ESTA PARTIDA AMBAS CONEXIONES EN CASO DE
REALIZARSE POR SEPARADO.

MIL  EUROS

PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 1,800.00
PARTIDA ALZADA, DE ABONO ÍNTEGRO, PARA PROYECTO,
DIRECCIÓN DE OBRA PARA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSPECCIÓN OCA,
BOLETÍN Y TRAMITACIONES EN INDUSTRIA., ACOMETIDA
ELECTRICA A LOS CUADROS Y PAGO DE DERECHOS DE
ACOMETIDA POR CADA CUADRO INCLUSO TASAS.

MIL OCHOCIENTOS  EUROS

Página 6



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2 207.67
SEÑAL CUADRADA DE 60X60 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMNIO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38ID155 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2 206.19
UD. SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 CM NIVEL 2, I/P.P. POSTE
ALUMINIO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D38IA010 m PREMARCAJE 0.11
PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 12.39
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA REFLECTANTE Y
MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

cont1l ud SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 3,500.00
UD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A DEFINIR POR DF

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS

PAVAR PA PA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y PARTIDAS NO
CONTEMPLADAS

60,000.00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA OBRAS NO CONTEMPLADAS Y
MEJORAS A DECIDIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

SESENTA MIL  EUROS
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

SERVAFEC PA PA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
AFECTADOS

90,000.00

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON
SERVICIOS AFECTADOS E INSTALACIONES

NOVENTA MIL  EUROS

D36QA005 ud BOCA RIEGO 188.16
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA
DE CARGA, DE BOCA DE RIEGO DN40 MM, MÍNIMO PN 16 BAR,
RACOR DE CONEXIÓN TIPO "BARCELONA" DE 45 MM DE
DIÁMETRO, ARQUETA DE REGISTRO, CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CIERRE DE GGG-50 TOTALMENTE
REVESTIDO DE EDPM, PROTECCIÓN PINTURA EPOXI AZUL RAL
4015, MODELO BV-05-63 DE BELGICAST O SIMILAR.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS

D36PE200 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm 801.23
UD. VÁLVULA DE CONPUERTA CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL (EN-GJS-400/500 SEGÚN EN1563),
COMPUERTA REVESTIDA TOTALMENTE DE ELASTÓMERO (POM,
APTO PARA AGUA POTABLE)., MÍNIMO PN 16 BAR, TUERCA DE
ACCIONAMIENTO EN LATÓN RESISTENTE A LA
DESGALVANIZACIÓN, REVESTIMIENTO INTERIOR MEDIANTE
EMPOLVADO EPOXI. COMPLETAMENTE COLOCADA.

OCHOCIENTOS UN  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

ARWQ ud ARQUETA REGISTRO 80x80x120 218.38
UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 80X8X120 CM REALIZADA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M5 SEGÚN UNE-EN 998-2,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA EN SU INTERIOR, I/SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 N/MM² Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO,
SEGÚN CTE/DB-HS 5.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36PE400 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN=300 mm 1,760.41
UD. VÁLVULA DE MARIPOSA CON DISCO DE ACERO INOXIDABLE
CON BRIDAS Y ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE
300 MM, PROVISTA DE REDUCTOR MANUAL, MODELO BV-05-2 DE
BELGICAST O SIMILAR, PN 16, DN = 400 MM, I/ DADO DE ANCLAJE
Y ACCESORIOS, COLOCADA Y PROBADA.

MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D36QD008 ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm 935.42
BOCA DE RIEGO E HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO "BELGICAST"
DE D=100 MM, CON ARQUETA Y TAPA DE FUNDICIÓN RESISTENTE
AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS, INCLUSO CONEXIÓN A LA RED
DE DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE FUNDUCIÓN DÚCTIL CLASE D
DE 100 MM DE DIÁMETRO, P.P. DE UNIÓN GIBAULT, CODOS,
ETC., TOTALMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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hormmac ud MACIZADO EN ZONAS DE QUIEBROS Y CAMBIOS DE
DIRECCIÓN

108.69

UD MACIZO DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y
ANEJOS DE CÁLCULO

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE 4.41
M. LEVANTADO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE,
INCLUSO EXCAVACION MECANICA Y MANUAL NECESARIA, P.P DE
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS CON TRASLADO DE MATERIAL A
VERTEDERO AURTORIZADO MEDIANTE GESTION DE RESIDUOS
SEGUN R.D.VIGENTE.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

UPAM20D60 m TUBERÍA DE FD DN 200mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
SIMILAR ABASTECIMIENTO

76.13

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 200 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50
SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA
400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE
NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80
μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME
A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE
GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA
DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

SETENTA Y SEIS  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

UPAM15C6 m TUBERÍA DE FD DN 150mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
SIMILAR ABASTECIMIENTO

54.01

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 150 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 64
SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA
400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE
NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80
μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME
A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE
GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA
DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
UN CÉNTIMOS
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UPAM10B60 m TUBERÍA DE FD DN 100mm CLASE C100 TIPO NATURAL O
SIMILAR ABASTECIMIENTO

48.41

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 100 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 100
SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA
400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE
NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80
μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME
A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE
GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA
DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UPAM30D60 m TUBERÍA DE FD DN 300 mm CALSE C50 TIPO NATURAL O
SIMILAR

120.72

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 300 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50
SEGÚN NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA
400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE
NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80
μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME
A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE
GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA
DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN
681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

CIENTO VEINTE  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

PAGRCD ud Ud DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 60,345.39
UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

SESENTA MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD 24,824.68
UD DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Los I.C.C.P. autores del Proyecto:El Arquitecto autor del Proyecto

Óscar Gómez EspiñoFernando López MeraJosé Ignacio Buján Díaz

En Vigo, a Febrero de 2020.

Los I.C.C.P. directores del Proyecto:

José Andrés Salvadores González José Enrique Escolar Piedras
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

DESMMOBU1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE
UD. DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE POR
MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE A DEPÓSITO O VERTEDERO AUTORIZADO SEGÚN R.D.
105/2.008 O POSTERIOR REINSTALACIÓN SEGÚN EL CRITERIO DE LA
D.O.

Mano de obra.............................................. 60.90
Maquinaria.................................................. 18.48
Resto de obra y materiales ............................ 4.76

TOTAL PARTIDA ......................................... 84.14

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
M². DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES ( INCKUIDO MORTERO)
DE TODO TIPO Y SANEO DE FIRMES, HASTA 60 CM DE ESPESOR,
INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADOS Y CONDUCCIONES
EXISTENTES, AYUDAS CON EXCAVACIONES MANUALES, EXCAVACIONES
EN MINA, P.P. DE CORTE COMPLEMENTARIO CON RADIAL SI FUERA
NECESARIO, INCLUSO P.P. CATAS NECESARIAS PARA LA DETECCION DE
SERVICIOS EXISTENTES. INCLUSO CARGA Y DEL MATERIAL SOBRANTE.

Mano de obra.............................................. 1.56
Maquinaria.................................................. 2.30
Resto de obra y materiales ............................ 0.23

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.09

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE
M. DESMONTAJE DE BORDILLO DE GRANITO, POR MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES Y RETIRADA DEL MISMO. INCLUIDO ACOPIO,
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL APROVECHABLE A DEPÓSITO.

Mano de obra.............................................. 3.05
Maquinaria.................................................. 0.24
Resto de obra y materiales ............................ 0.20

TOTAL PARTIDA ......................................... 3.49

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE
UD. DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS Y
CON AYUDAS MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, INCLUIDO ACOPIO
PREVIO, DEMOLICION DE CIMENTACION SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A DEPÓSITO O LUGAR ESTABLECIDO
PARA SU REPARACIÓN.

Mano de obra.............................................. 46.10
Maquinaria.................................................. 153.93
Resto de obra y materiales ............................ 12.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 212.03

RFLAQ0001 m².c FRESADO DE PAVIMENTO
CM/M2 DE FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y CORTE
PREVIO DE PAVIMENTO SI FUERA PRECISO, INCLUSO CARGA Y TODOS
LOS POSIBLES COSTES DERIVADOS DE LA REUTILIZACIÓN DE LOS
MATERIALES EXTRAIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN Y
BARRIDO PARA RECIBIR EL NUEVO PAVIMENTO

Mano de obra.............................................. 0.07
Maquinaria.................................................. 1.35
Resto de obra y materiales ............................ 0.08

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.50
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HIDRODEM m³ HIDRODEMOLICION
M³. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN MEDIANTE
HIDROLIMPIADORA PARA RETIRADA DE ARMADURAS LOCALIZADAS,
ESQUINAS O ZONAS PUNTUALES, INCLUSO RETIRADA DE DETRITUS

Mano de obra.............................................. 44.40
Resto de obra y materiales ............................ 33.67

TOTAL PARTIDA ......................................... 78.07

ANTICONT01 m BARRERA ANTIARRASTRE
M. BARREA ANTICONTAMUINACIÓN PARA RECOGER ARRASTRE
FORMADA POR BALAS DE PAJA RECUBIERTAS DE GEOTEXTIL DE ALTA
DENSIDAD, TOTALMETNE COLOCADO Y RETIRADO UNA VEZ
FINALIZADOS LOS TRABAJOS

Mano de obra.............................................. 0.07
Resto de obra y materiales ............................ 4.25

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.32
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO
ROCA CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, INCLUSO
ENTIBACIÓN CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE
BY-PASS DE LAS AGUAS DEL COLECTOR EXISTENTE SI FUERA
NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS,
COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO Y
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON
CANON DE VERTIDO SEGÚN R.D. VIGENTE.

Mano de obra.............................................. 2.84
Maquinaria.................................................. 2.81
Resto de obra y materiales ............................ 2.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.04

D36BI055 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN
M³. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUSO
COMPACTACIÓN 98% P.M.

Mano de obra.............................................. 2.22
Maquinaria.................................................. 2.55
Resto de obra y materiales ............................ 2.90

TOTAL PARTIDA ......................................... 7.67
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPÍTULO 03.01 EXPLANADA

COOR1 ud CORRECCION TAPAS
UD CORRECCIÓN DE RASANTE DE TAPAS

Mano de obra.............................................. 23.55
Maquinaria.................................................. 0.02
Resto de obra y materiales ............................ 4.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.38

PAVAZUPLAT1 m² PAVIMENTO GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS 60X40X10 cm
M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM  AZUL PLATINO
SELECCIONADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO EN
CARAS VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO MENOR DE 1 MM. SOBRE
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NO SUPERIOR A 5 CM Y
PREFERENTEMENTE  DE 4 CM  SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS.
ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO LA
COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS
CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS DE DILATACIÓN
MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

Mano de obra.............................................. 15.73
Maquinaria.................................................. 0.85
Resto de obra y materiales ............................ 96.26

TOTAL PARTIDA ......................................... 112.84

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA
M² PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM TONO GRIS ALBA
SELECCIONADO DE 6 CM DE ESPESOR, ACABADO APOMAZADO EN
CARAS VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO MENOR DE 1 MM. SOBRE
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO  SEGÚN DETALLE INDICADO EN
PLANOS. ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO
LA COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS
CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS DE DILATACIÓN
MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

Mano de obra.............................................. 14.00
Maquinaria.................................................. 0.08
Resto de obra y materiales ............................ 50.20

TOTAL PARTIDA ......................................... 64.28

PAVLOSAZULPALT m² PAVIMENTO LOSETAS DE + de 60X20X9-10 cm espesor AZUL
PLATINO

SOLADO CON LOSAS DE GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS CON
DIMENSIONE SEN LARGO Y ANCHO COMPRENDIDAS ENTRE
40-60-70-80-90-100 CMS DE 9 CMS EPSESOR , DE FORMACIÓN DE
SUPERFICIE ASERRADA Y FLAMEADA,RECIBIDAS CON MORTERO.  SOBRE
CAPA DE MORTERO DE CEMENTO NO SUPERIOR A 5 CM Y
PREFERENTEMENTE  DE 4 CM  SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS.
ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO LA
COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS
CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS DE DILATACIÓN
MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

Mano de obra.............................................. 15.73
Maquinaria.................................................. 0.85
Resto de obra y materiales ............................ 85.34

TOTAL PARTIDA ......................................... 101.92
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BRGRGRAL1 m BORDILLO RECTO DE GRANITO CON CHAFLAN BLANCO MERA
20x22CM

ML BORDILLO RECTO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN DE 2X2 CM,
CON ACABADO ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM, SOBRE BASE
DE HORMIGÓN HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA COMPACTADA,
SEGÚN PG-3, I/REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
TRASDÓS.

Mano de obra.............................................. 8.59
Maquinaria.................................................. 0.03
Resto de obra y materiales ............................ 39.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 48.27

BRGRGRAL2 m BORDILLO CURVO CON CHAFLAN BLANCO MERA 20x22CM
ML BORDILLO CURVO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN, CON
ACABADO ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM., SOBRE BASE DE
HORMIGÓN HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA COMPACTADA,
SEGÚN PG-3, I/REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
TRASDÓS.

Mano de obra.............................................. 9.96
Maquinaria.................................................. 0.02
Resto de obra y materiales ............................ 46.55

TOTAL PARTIDA ......................................... 56.52

REPA1 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE PIEDRA SEGÚN
PROYECTO

LEVANRADO Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRA EN ZONAS A INDICAR POR
LA DF

Mano de obra.............................................. 15.73
Maquinaria.................................................. 0.85
Resto de obra y materiales ............................ 26.16

TOTAL PARTIDA ......................................... 42.74

REPA2 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE HORMIGÓN
COLOREADO SEGÚN PROYECTO

M² APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN Y MORTERO DE ALTA DENSIDAD
AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS REPARACIONES DE GRIETA Y
FISURAS EN SOLERA EXISTENTE, INCLUSO GRAPADO Y ARMADO D ELAS
MISMAS

Mano de obra.............................................. 1.08
Maquinaria.................................................. 0.84
Resto de obra y materiales ............................ 26.88

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.80

HM25BASE m³ BASE PAVIMENTO  HORMIGON EN MASA HM-20
M2 BASE DE PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN EN MASA HM-20,
DE 20 CM DE ESPESOR; EJECUCIÓN SOBRE EXPLANADA NIVELADA +- 1
CM DE DESVIACIÓN DE CAPA Y COMPACTADA, I/FORMACIÓN DE
JUNTAS Y REGLADO.

Mano de obra.............................................. 11.53
Maquinaria.................................................. 0.84
Resto de obra y materiales ............................ 89.07

TOTAL PARTIDA ......................................... 101.44

HIDROLIMP m² HIDROLIMPIADORA
LIMPIEZA FINAL DE SUPERFICIE DE PIEDRA EN CANTIL Y PAVIMENTO GRIS
ALBA EXISTENTE CON HIDROLIMPIADORA

Mano de obra.............................................. 0.30
Maquinaria.................................................. 0.16
Resto de obra y materiales ............................ 0.03
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TOTAL PARTIDA ......................................... 0.49

REPPAP ud REPARACIÓN Y RECOLOCACIÓN PAPELERAS
UD  TRASLADO A TALLER Y RESTAURACIÓN DE PAPELERAS MEDIANTE
LIJADO Y CEPILLADO, IMPRIMACIÓN Y REPINTADO EN COLOR RAL A
DEFINIR POR DF. POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ A SU
RECOLOCACIÓN EN LOS LUGARES INDICADOS POR LA DF.

Mano de obra.............................................. 141.70
Resto de obra y materiales ............................ 21.22

TOTAL PARTIDA ......................................... 162.92

escl1 PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS
PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS SEGÚN PLANO OTRAS ACTUACIONES
DEL PRESENTE PROYECTO

Resto de obra y materiales ............................ 3,122.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,122.00

parepbor PA DEMOLICIÓN BORDILLO Y ACERA CON POSTERIOR
RECOLOCACIÓN

PA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y ACERA, Y
RETRANQUEO DE LAS MISMAS PARA PASO DEL CARRILL BICI. INCLUYE
AGLOMERADO PARA CARRIL, BORDILLO, CORTE DE ACERA,
DESPALZAMIENTO DE ARQUETA Y SUSTITUCIÓN DE SUMIDERO ETC..

Resto de obra y materiales ............................ 750.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 750.00

por m² PUENTE DE UNIÓN A BASE DE PINTURA EPOXI
M². PUENTE DE UNIÓN, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINA
EPOXI, ENTRE HORMIGÓN O MATERIALES CEMENTOSOS FRESCOS Y
HORMIGÓN ENDURECIDO, CON 1 KG/M² DE CONSUMO MEDIO,
PARA LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN.

Mano de obra.............................................. 2.96
Resto de obra y materiales ............................ 17.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 20.52

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN
FORMACIÓN DE BASES.

Mano de obra.............................................. 0.83
Maquinaria.................................................. 2.28
Resto de obra y materiales ............................ 19.69

TOTAL PARTIDA ......................................... 22.80

PAQ1 PA PA DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE FIRME
PA A JUSTIFICAR DE DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE
FIRME DE HORMIGÓN EN ZONA EDIFICIO XUNTA

Resto de obra y materiales ............................ 900.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 900.00
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SUBCAPÍTULO 03.02 CARRIL BICI

CIT03S030 m SEÑALIZACIÓN VIAL CARRIL BICI PINTALINE ANCHURA 2'90m
M MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CARRIL BICI SOBRE PAVIMENTO DE
RESINAS, EN COLOR BLANCO, CON UNA ANCHURA DE 2'90M
MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTALINE, PINTURA ACRÍLICA MATE, VÍA
AGUA, DENSIDAD 1,3 G/M3 (Tª 20ºC), VISCOSIDAD >20 POISES (Tª
20ºC), ESPECIALMENTE ESTUDIADA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE
PAVIMENTOS DE TODO TIPO.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. EJECUCIÓN DEL MARCADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Mano de obra.............................................. 0.48
Resto de obra y materiales ............................ 1.17

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.65

CIT03A050 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/A c/COMPOPAINT
COMPOSAN IT

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN
DE PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA COMPODUR PLUS
COLOR SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGÍA, DE 1'5 A 2 MM DE ESPESOR TOTAL APROXIMADO,
ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE-ENV 12633, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, RESISTENCIA
AL FUEGO BFL-S1, SEGÚN UNE-EN 13501-1, RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN CON FACTOR TABER <0'2 G EN SECO Y <1'0 G EN
HÚMEDO TRAS 1000 CICLOS; OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN
SUCESIVA DE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO
COMPOTOP, A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS MINERALES
SELECCIONADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2,0
KG/M², SEGÚN EL ESTADO DEL SOPORTE), APLICADA CON RASTRILLO
DE GOMA, SOBRE SUPERFICIE SOPORTE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
(NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO); DOS CAPAS CON MORTERO
COMPOMIX, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS
ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS
(RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,6 KG/M² EN LA PRIMERA CAPA Y 0,4
KG/M² EN LA SEGUNDA), APLICADAS CON BROCHA, RODILLO O
RASTRILLO DE GOMA, DEJANDO SECAR TOTALMENTE LA PRIMERA CAPA
ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA CAPA; Y UNA CAPA DE SELLADO CON
PINTURA AL AGUA COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI,
CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO
DE 0,3 KG/M²), APLICADA CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y
LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. SIN INCLUIR LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE EXISTENTE, LAS JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN, DE RETRACCIÓN Y DE DILATACIÓN, NI LAS JUNTAS
PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS
JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA SUPERFICIE. APLICACIÓN, CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE
GOMA, DE LAS CAPAS DE MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO,
PISTOLA O RASTRILLO DE GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA
FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
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Mano de obra.............................................. 3.86
Resto de obra y materiales ............................ 12.42

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.28

CIT03H120 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/H c/COMPOPAINT
COMPOSAN IT

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN
DE PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA COMPODUR PLUS
COLOR SOBRE HORMIGÓN DE COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA, DE 1 A 2 MM DE ESPESOR TOTAL APROXIMADO,
ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE-ENV 12633, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, RESISTENCIA
AL FUEGO BFL-S1, SEGÚN UNE-EN 13501-1, RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN CON FACTOR TABER <0'2 G EN SECO Y <1'0 G EN
HÚMEDO TRAS 1000 CICLOS; OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN
SUCESIVA DE UNA CAPA REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO BICOMPONENTE EPOXÁN, A BASE
DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 1 KG/M²), APLICADA CON RASTRILLO DE GOMA,
SOBRE SUPERFICIE SOPORTE CEMENTOSA (NO INCLUIDA EN ESTE
PRECIO); DOS CAPAS CON MORTERO COMPOMIX, ACABADO
TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES
CALIBRADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,4 KG/M²
POR CAPA), APLICADAS CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE
GOMA, DEJANDO SECAR TOTALMENTE LA PRIMERA CAPA ANTES DE
APLICAR LA SEGUNDA CAPA; Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA
AL AGUA COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS
MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,3
KG/M²), APLICADA CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE GOMA.
INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL
DE LA SUPERFICIE ACABADA. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE SOPORTE EXISTENTE, LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE
RETRACCIÓN Y DE DILATACIÓN, NI LAS JUNTAS PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS
JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA SUPERFICIE. APLICACIÓN, CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE
GOMA, DE LAS CAPAS DE MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO,
PISTOLA O RASTRILLO DE GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA
FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

Mano de obra.............................................. 4.23
Resto de obra y materiales ............................ 11.30

TOTAL PARTIDA ......................................... 15.53

APLIPINTPIZ m APLICACIÓN DE PINTURA EN SUELO PIZARRA
APLICACIÓN DE PINTURA CLOROCAAUCHO ALCÍDICO EN MARCADO
DE CARRIL BICI EN PASEO DE PIZARRA, PREVI OLIMPIADO DE LA
SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN PREVIA CON F-809 Ó F-29 E IMPRIMACIÓN
DE FOSFATO DE ZINC 1C

Mano de obra.............................................. 0.18
Maquinaria.................................................. 0.02
Resto de obra y materiales ............................ 0.86

TOTAL PARTIDA ......................................... 1.06
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PAV2 m² FRESADO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE ALTA RESITENCIA
M² FRESADO DE LOSA DE HORMIGÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA
MEJORAR BASE DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN Y
MORTERO DE ALTA DENSIDAD AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS
REPARACIONES DE GRIETA Y FISURAS EN SOLERA EXISTENTE, INCLUSO
GRAPADO Y ARMADO D ELAS MISMAS

Mano de obra.............................................. 0.66
Maquinaria.................................................. 2.00
Resto de obra y materiales ............................ 28.78

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.44

SUBCAPÍTULO 03.03 DESMONTAJE

VIADESM m DESMONTAJE DE VIA ACTUAL
M. DESMONTAJE DE VÍA EXIXTENTE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN
MEDIANTE MEDIO MANUALES Y MECÁNICOS, TOTALMENTE RETIRADA

Mano de obra.............................................. 14.60
Maquinaria.................................................. 19.77
Resto de obra y materiales ............................ 2.06

TOTAL PARTIDA ......................................... 36.43

SUBCAPÍTULO 03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE

D38VD130 m TUBERÍA POLIETILENO AD 1000 mm 10 atm
M. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1000 MM DE
DIÁMETRO, PARA PRESIÓN DE 10 ATM, I/P.P. DE JUNTAS, COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra.............................................. 38.90
Maquinaria.................................................. 2.40
Resto de obra y materiales ............................ 820.35

TOTAL PARTIDA ......................................... 861.65

RELLTU m³ RELLENO TODO UNO DE CANTERA
M³.  TODO UNO DE CANTERA PARA RELLENO DE EXPLANADA MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGÚN CUADRO DE MEDICIONES AUXILIARES

Mano de obra.............................................. 2.96
Maquinaria.................................................. 6.06
Resto de obra y materiales ............................ 7.75

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.77

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO
ROCA CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, INCLUSO
ENTIBACIÓN CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE
BY-PASS DE LAS AGUAS DEL COLECTOR EXISTENTE SI FUERA
NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS,
COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO Y
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON
CANON DE VERTIDO SEGÚN R.D. VIGENTE.

Mano de obra.............................................. 2.84
Maquinaria.................................................. 2.81
Resto de obra y materiales ............................ 2.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 8.04
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ENTIBA3 m² ENTIBACION > 3m
M² APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN CUAJADA PARA UNA
PROTECCIÓN DEL 100%, MEDIANTE MÓDULOS METÁLICOS,
COMPUESTOS POR PANELES DE CHAPA DE ACERO Y CODALES
EXTENSIBLES, EN ZANJAS, COMEPRENDIDAS ENTRE 3 Y 4.5 M DE
PROFUNDIDAD HASTA 2 M DE ANCHURA. AMORTIZABLES LOS
MÓDULOS

Mano de obra.............................................. 5.20
Maquinaria.................................................. 5.40
Resto de obra y materiales ............................ 1.73

TOTAL PARTIDA ......................................... 12.33

mur1 PA PA DE DEMOLICIÓN Y REPSOSICIÓN DE MURO
PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE
MURO

Resto de obra y materiales ............................ 3,650.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,650.00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 DRENAJE

dre3 m CANAL DRENAJE H=320 mm
UD CANAL DE DRENAJE ACO MONOBLOCK® PD200V 0.0 H32 O
SIMLAR DE HORMIGÓN POLÍMERO, DE CLASE DE CARGA HASTA D400
SEGÚN EN1433. MONOLÍTICO CON REJA INTEGRADA DE HORMIGÓN
POLÍMERO. CON UNA SECCIÓN INTERIOR DE 371 CM2 Y FORMA
TRANSVERSAL EN V. CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE .
LONGITUD TOTAL 1000 MM, ALTURA EXTERIOR 320 MM Y ANCHO
EXTERIOR 250 MM. ANCHO INTERIOR NOMINAL 200 MM. PESO: 73 KG.

Mano de obra.............................................. 3.51
Resto de obra y materiales ............................ 162.82

TOTAL PARTIDA ......................................... 166.33

limpsum ud LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES
UD. LIMPIEZA DE SUMIDERO EXISTNETE CON HIRLIMPIADORA Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SEDIMENTOS EN LA ZONA. INCLUSO
LIMPIEZA DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA

Mano de obra.............................................. 14.80
Maquinaria.................................................. 8.00
Resto de obra y materiales ............................ 1.37

TOTAL PARTIDA ......................................... 24.17

dre41 ud SUSTITUCIÓN DE REJA FUNDICIÓN
UD SUSTITUCIÓN DE REJA DE FUNDICIÓN EN ZONA MURETE EN PASEO
AVENIDAS. TOTALEMNTE COLOCADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
COMPLEMNTOS PARA SU PEREFECTA PUESTA EN OBRA.

Mano de obra.............................................. 2.43
Resto de obra y materiales ............................ 154.64

TOTAL PARTIDA ......................................... 157.07

D36SE208 m COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm
M. TUBERÍA DE PVC PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN
CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 4.9 MM
DE ESPESOR, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA,
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM²., I/ P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES SEGÚN UNE 53332.

Mano de obra.............................................. 10.58
Maquinaria.................................................. 0.01
Resto de obra y materiales ............................ 20.65

TOTAL PARTIDA ......................................... 31.24

aperthuc ud APERTURA DE HUECO DE Ø250 mm EN CANTILPARA DESALOJAR
TUBERÍA DE DRENAJE

UD APERTURA DE HUECO EN CANTIL DEL PUERTO DE Ø110 MM PARA
EL DESALOJO DE TUBERÍA DE DRENAJE

Mano de obra.............................................. 93.90
Maquinaria.................................................. 320.00
Resto de obra y materiales ............................ 24.83

TOTAL PARTIDA ......................................... 438.73
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO

ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL
PARTIDA ALZADA, PARA ALUMBRADO PROVISIONAL, CONSISTENTE EN
EL TRASLADO DEL CABLEADO SUBTERRANEO A AÉREO, CONEXIONES
NECESARIAS, PASES AÉREOS Y CUADRO ELÉCTRICO PARA
INDEPENDIZAR LA OBRA. SE DEBERÁN DE EJECUTARÁN LAS OBRAS POR
UN LATERAL, DEJANDO EL OTRO COMO PROVISIONAL.UNA VEZ
CONCLUIDO ESE LATERAL SE PROCEDERÁ A INSTALAR LAS FAROLAS
PREPARADAS Y YA SE TENDRÁ ALUMBRADO PARA PODER RETIRAR EL
VIEJO DEL OTRO LATERAL.

Resto de obra y materiales ............................ 2,500.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,500.00

DADOCIM1 Ud DADO DE CIMENTACION
DADO DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 4,5 M DE ALTURA, DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M DE HORMIGÓN HM-25, INCLUSO
SISTEMA EN Y 110 MM PARA CONEXIÓN, Y PERNOS DE ANCLAJE.
INCLUSO EXCAVACIÓN. EJECUTADA  SEGÚN NTE-IEE.

Mano de obra.............................................. 156.50
Resto de obra y materiales ............................ 423.01

TOTAL PARTIDA ......................................... 579.51

RESTFAROLA ud RESTAURACION DE FAROLA
UD. RESTAURACION DE FAROLA EXISTENTE MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO HASTA EL GRADO SA 2 Y MEDIO S/ ISO8501-1 SALVO EN EL
FAROL, DONDE SE REALIZARÁ UN LIJADO O CEPILLADO Y  REPINTADO
DE LOS MISMOS EN RAL A ELEGIR POR DF CON PINTURA ADECUADA ),
CON POSTERIOR APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN EPOXI
DE 50 MICRAS, UNA METALIZACIÓN CON ZINC Y 2  CAPAS DE PINTURA
DE ACABADO RAL A DEFINIR POR DF. COMPLETAMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TRANSPORTE, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PERNOS
DE ANCLAJE.TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra.............................................. 76.25
Resto de obra y materiales ............................ 499.81

TOTAL PARTIDA ......................................... 576.06

recolfarola ud RECOLOCACIÓN FAROLA
UD. RECOLOCACIÓN DE FAROLA CON GRÚA TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA RECOLOCACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADA

Mano de obra.............................................. 78.25
Maquinaria.................................................. 258.16
Resto de obra y materiales ............................ 20.18

TOTAL PARTIDA ......................................... 356.59

CANCORRU1 m CANALIZACION CORRUGADA
ML SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TRES TUBOS CORRUGADOS. DOS
TUBOS DE POLIETILENO DE Ø50 MM (1 DE COLOR VERDE Y 1 DE
COLOR ROJO) . TODOS ELLOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA EN SU
CARA EXTERIOR, Y LISA E INCOLORA EN SU CARA INTERIOR.SEGÚN
UNE-EN- 50086-2-4, PARA CANLIZACIÓN EN ACERAS, Y CON
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE TIPO 450 N, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM DE ESPESOR CON TRASNPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUIDO
MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS.

Mano de obra.............................................. 2.05
Maquinaria.................................................. 1.00
Resto de obra y materiales ............................ 3.77

TOTAL PARTIDA ......................................... 6.82
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D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 1x2,5 mm²
M. CABLE CONDUCTOR DE 0.6-1 KV. DE 3X2.5 MM², COLOCADO.

Mano de obra.............................................. 0.35
Resto de obra y materiales ............................ 0.53

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.88

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO TIPO PICA DE COBRE
CON ALMA DE ACERO DE 2000X14.6 MM CON ESPESOR DE COBRE
SUPERIOR A 270 MICRAS SEGÚN RECOMENDACIÓN UNESA 6501,
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA HINCADO Y EN SU CASO RELLENO
CON MATERIAL DE APORTACIÓN . TOTALMENTE REALIZADA.

Mano de obra.............................................. 5.21
Resto de obra y materiales ............................ 10.99

TOTAL PARTIDA ......................................... 16.20

CONEX PA PA CONEXIÓN A CUADRO
PA A JUSTIFICAR DE CONEXIÓN A CUADRO DE MANDO INCLUYENDO
CONDUCCIÓN NECESERIA Y TODO TIPO D EMATERIALES NECESARIOS
PAR ALA CONEXIÓN, AL MENOS, MAGNETOTÉRMICO 2X6A Y
DIFERENCIAL 16 A 300 MA. SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA AMBAS
CONEXIONES EN CASO DE REALIZARSE POR SEPARADO.

Resto de obra y materiales ............................ 1,000.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,000.00

PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
PARTIDA ALZADA, DE ABONO ÍNTEGRO, PARA PROYECTO, DIRECCIÓN
DE OBRA PARA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO, INSPECCIÓN OCA, BOLETÍN Y TRAMITACIONES
EN INDUSTRIA., ACOMETIDA ELECTRICA A LOS CUADROS Y PAGO DE
DERECHOS DE ACOMETIDA POR CADA CUADRO INCLUSO TASAS.

Resto de obra y materiales ............................ 1,800.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,800.00

Página 7

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2
SEÑAL CUADRADA DE 60X60 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMNIO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra.............................................. 52.48
Maquinaria.................................................. 8.80
Resto de obra y materiales ............................ 146.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 207.67

D38ID155 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2
UD. SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 CM NIVEL 2, I/P.P. POSTE
ALUMINIO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de obra.............................................. 52.48
Maquinaria.................................................. 8.80
Resto de obra y materiales ............................ 144.91

TOTAL PARTIDA ......................................... 206.19

D38IA010 m PREMARCAJE
PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

Mano de obra.............................................. 0.08
Maquinaria.................................................. 0.02
Resto de obra y materiales ............................ 0.01

TOTAL PARTIDA ......................................... 0.11

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA REFLECTANTE Y
MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

Mano de obra.............................................. 8.43
Maquinaria.................................................. 1.34
Resto de obra y materiales ............................ 2.62

TOTAL PARTIDA ......................................... 12.39

cont1l ud SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
UD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A DEFINIR POR DF

TOTAL PARTIDA ......................................... 3,500.00

Página 7



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS

PAVAR PA PA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y PARTIDAS NO
CONTEMPLADAS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA OBRAS NO CONTEMPLADAS Y
MEJORAS A DECIDIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Resto de obra y materiales ............................ 60,000.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 60,000.00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS

SERVAFEC PA PA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
AFECTADOS

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
AFECTADOS E INSTALACIONES

Resto de obra y materiales ............................ 90,000.00

TOTAL PARTIDA ......................................... 90,000.00

D36QA005 ud BOCA RIEGO
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DE
CARGA, DE BOCA DE RIEGO DN40 MM, MÍNIMO PN 16 BAR, RACOR DE
CONEXIÓN TIPO "BARCELONA" DE 45 MM DE DIÁMETRO, ARQUETA DE
REGISTRO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CIERRE
DE GGG-50 TOTALMENTE REVESTIDO DE EDPM, PROTECCIÓN PINTURA
EPOXI AZUL RAL 4015, MODELO BV-05-63 DE BELGICAST O SIMILAR.

Mano de obra.............................................. 62.60
Resto de obra y materiales ............................ 125.56

TOTAL PARTIDA ......................................... 188.16

D36PE200 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm
UD. VÁLVULA DE CONPUERTA CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL (EN-GJS-400/500 SEGÚN EN1563), COMPUERTA REVESTIDA
TOTALMENTE DE ELASTÓMERO (POM, APTO PARA AGUA POTABLE).,
MÍNIMO PN 16 BAR, TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN LATÓN
RESISTENTE A LA DESGALVANIZACIÓN, REVESTIMIENTO INTERIOR
MEDIANTE EMPOLVADO EPOXI. COMPLETAMENTE COLOCADA.

Mano de obra.............................................. 218.91
Maquinaria.................................................. 0.37
Resto de obra y materiales ............................ 581.94

TOTAL PARTIDA ......................................... 801.23

ARWQ ud ARQUETA REGISTRO 80x80x120
UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 80X8X120 CM REALIZADA CON FÁBRICA
DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M5 SEGÚN UNE-EN 998-2, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA EN SU INTERIOR, I/SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² Y
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, SEGÚN CTE/DB-HS 5.

Mano de obra.............................................. 79.64
Maquinaria.................................................. 0.13
Resto de obra y materiales ............................ 138.63

TOTAL PARTIDA ......................................... 218.38

D36PE400 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN=300 mm
UD. VÁLVULA DE MARIPOSA CON DISCO DE ACERO INOXIDABLE CON
BRIDAS Y ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 300 MM,
PROVISTA DE REDUCTOR MANUAL, MODELO BV-05-2 DE BELGICAST O
SIMILAR, PN 16, DN = 400 MM, I/ DADO DE ANCLAJE Y ACCESORIOS,
COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra.............................................. 304.31
Maquinaria.................................................. 0.21
Resto de obra y materiales ............................ 1,455.88

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,760.41
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D36QD008 ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm
BOCA DE RIEGO E HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO "BELGICAST" DE
D=100 MM, CON ARQUETA Y TAPA DE FUNDICIÓN RESISTENTE AL
PASO DE VEHÍCULOS PESADOS, INCLUSO CONEXIÓN A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN, CON TUBERÍA DE FUNDUCIÓN DÚCTIL CLASE D DE 100
MM DE DIÁMETRO, P.P. DE UNIÓN GIBAULT, CODOS, ETC.,
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra.............................................. 161.35
Resto de obra y materiales ............................ 774.07

TOTAL PARTIDA ......................................... 935.42

hormmac ud MACIZADO EN ZONAS DE QUIEBROS Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN
UD MACIZO DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y ANEJOS DE
CÁLCULO

Mano de obra.............................................. 22.20
Resto de obra y materiales ............................ 86.49

TOTAL PARTIDA ......................................... 108.69

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE
M. LEVANTADO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE, INCLUSO
EXCAVACION MECANICA Y MANUAL NECESARIA, P.P DE PIEZAS
ESPECIALES Y ACCESORIOS CON TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO
AURTORIZADO MEDIANTE GESTION DE RESIDUOS SEGUN R.D.VIGENTE.

Mano de obra.............................................. 0.78
Maquinaria.................................................. 3.38
Resto de obra y materiales ............................ 0.25

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.41

UPAM20D60 m TUBERÍA DE FD DN 200mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 200 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN
NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA 400
G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE NATURALEZA
ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80 μM DE COLOR
AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO DE
ALTO HORNO APLICADO POR VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO
EMPLEADO ES CONFORME A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON
MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y
ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD
MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA
UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE APOYO
DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

Mano de obra.............................................. 6.43
Maquinaria.................................................. 3.13
Resto de obra y materiales ............................ 66.57

TOTAL PARTIDA ......................................... 76.13
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UPAM15C6 m TUBERÍA DE FD DN 150mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 150 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 64 SEGÚN
NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA 400
G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE NATURALEZA
ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80 μM DE COLOR
AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO DE
ALTO HORNO APLICADO POR VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO
EMPLEADO ES CONFORME A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON
MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y
ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD
MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA
UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE APOYO
DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

Mano de obra.............................................. 3.77
Maquinaria.................................................. 1.91
Resto de obra y materiales ............................ 48.33

TOTAL PARTIDA ......................................... 54.01

UPAM10B60 m TUBERÍA DE FD DN 100mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO
NATURAL, O SIMILAR, DN 100 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 100 SEGÚN
NORMA UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y
ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA 400
G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE NATURALEZA
ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80 μM DE COLOR
AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO DE
ALTO HORNO APLICADO POR VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO
EMPLEADO ES CONFORME A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON
MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y
ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD
MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA
UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°.
INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE APOYO
DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

Mano de obra.............................................. 13.75
Maquinaria.................................................. 1.53
Resto de obra y materiales ............................ 33.13

TOTAL PARTIDA ......................................... 48.41
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

UPAM30D60 m TUBERÍA DE FD DN 300 mm CALSE C50 TIPO NATURAL O SIMILAR
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO NATURAL,
O SIMILAR, DN 300 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA
UNE EN 545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO
EXTERIOR BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y ALUMINIO 85-15
ENRIQUECIDA CON COBRE, DE MASA MÍNIMA 400 G/M2 Y CON CAPA
DE PROTECCIÓN AQUACOAT DE NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE
ACUOSA, DE ESPESOR MEDIO 80 μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO
APLICADO POR VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES
CONFORME A LA NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE,
QUE GARANTIZA UNA ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD.
UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE
ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996,
CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR MÁXIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE
JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE APOYO DE ARENA DE
RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR RELLENO DE ZANJA,
NI PRUEBAS.

Mano de obra.............................................. 8.88
Maquinaria.................................................. 1.20
Resto de obra y materiales ............................ 110.64

TOTAL PARTIDA ......................................... 120.72
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

PAGRCD ud Ud DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Resto de obra y materiales ............................ 60,345.39

TOTAL PARTIDA ......................................... 60,345.39

Página 10



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

PASGSL ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD
UD DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Resto de obra y materiales ............................ 24,824.68

TOTAL PARTIDA ......................................... 24,824.68

Los I.C.C.P. autores del Proyecto:El Arquitecto autor del Proyecto

Óscar Gómez EspiñoFernando López MeraJosé Ignacio Buján Díaz

En Vigo, a Febrero de 2020.

Los I.C.C.P. directores del Proyecto:

José Andrés Salvadores González José Enrique Escolar Piedras
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
DESMMOBU1 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE

UD. DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE POR
MEDIOS MECANICOS Y CON AYUDAS MANUALES, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE A DEPÓSITO O VERTEDERO AUTORIZADO SEGÚN R.D.
105/2.008 O POSTERIOR REINSTALACIÓN SEGÚN EL CRITERIO DE LA D.O.

14.0014.00 84.1484.14 1,177.96

DEMOLPAV m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
M². DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES ( INCKUIDO MORTERO) DE
TODO TIPO Y SANEO DE FIRMES, HASTA 60 CM DE ESPESOR, INCLUSO
DESMONTAJE DE CABLEADOS Y CONDUCCIONES EXISTENTES, AYUDAS CON
EXCAVACIONES MANUALES, EXCAVACIONES EN MINA, P.P. DE CORTE
COMPLEMENTARIO CON RADIAL SI FUERA NECESARIO, INCLUSO P.P. CATAS
NECESARIAS PARA LA DETECCION DE SERVICIOS EXISTENTES. INCLUSO
CARGA Y DEL MATERIAL SOBRANTE.

6,623.916,623.91 4.094.09 27,091.79

DESMBORD m DESMONTAJE DE BORDILLO EXISTENTE
M. DESMONTAJE DE BORDILLO DE GRANITO, POR MEDIOS MECÁNICOS Y
MANUALES Y RETIRADA DEL MISMO. INCLUIDO ACOPIO, CARGA Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL APROVECHABLE A DEPÓSITO.

28.6228.62 3.493.49 99.88

DESMFARL Ud DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE
UD. DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS Y CON
AYUDAS MANUALES, RETIRADA DE LA MISMA, INCLUIDO ACOPIO PREVIO,
DEMOLICION DE CIMENTACION SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DEL MATERIAL A DEPÓSITO O LUGAR ESTABLECIDO PARA SU
REPARACIÓN.

16.0016.00 212.03212.03 3,392.48

RFLAQ0001 m².cFRESADO DE PAVIMENTO
CM/M2 DE FRESADO DE PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA Y CORTE PREVIO DE
PAVIMENTO SI FUERA PRECISO, INCLUSO CARGA Y TODOS LOS POSIBLES
COSTES DERIVADOS DE LA REUTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES EXTRAIDO Y
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN Y BARRIDO PARA RECIBIR EL
NUEVO PAVIMENTO

61,858.4861,858.48 1.501.50 92,787.72

HIDRODEM m³ HIDRODEMOLICION
M³. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN MEDIANTE
HIDROLIMPIADORA PARA RETIRADA DE ARMADURAS LOCALIZADAS, ESQUINAS
O ZONAS PUNTUALES, INCLUSO RETIRADA DE DETRITUS

93.0093.00 78.0778.07 7,260.51

ANTICONT01 m BARRERA ANTIARRASTRE
M. BARREA ANTICONTAMUINACIÓN PARA RECOGER ARRASTRE FORMADA
POR BALAS DE PAJA RECUBIERTAS DE GEOTEXTIL DE ALTA DENSIDAD,
TOTALMETNE COLOCADO Y RETIRADO UNA VEZ FINALIZADOS LOS
TRABAJOS

1,000.001,000.00 4.324.32 4,320.00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................... 136,130.34
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO ROCA
CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, INCLUSO ENTIBACIÓN
CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS
DEL COLECTOR EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO
Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CANON
DE VERTIDO SEGÚN R.D. VIGENTE.

3,825.183,825.18 8.048.04 30,754.45

D36BI055 m³ RELLENO EN ZANJAS MATERIAL SELECCIÓN
M³. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUSO
COMPACTACIÓN 98% P.M.

546.88546.88 7.677.67 4,194.57

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................... 34,949.02
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

SUBCAPÍTULO 03.01 EXPLANADA
COOR1 ud CORRECCION TAPAS

UD CORRECCIÓN DE RASANTE DE TAPAS

60.0060.00 28.3828.38 1,702.80

PAVAZUPLAT1 m² PAVIMENTO GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS 60X40X10 cm
M2 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM  AZUL PLATINO
SELECCIONADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO EN CARAS
VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO MENOR DE 1 MM. SOBRE CAPA DE
MORTERO DE CEMENTO NO SUPERIOR A 5 CM Y PREFERENTEMENTE  DE 4
CM  SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS. ESPOLVOREADO DE CEMENTO
SOBRE EL MORTERO PREVIO LA COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA
POSTERIOR DE LAS JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS
DE DILATACIÓN MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

6,662.886,662.88 112.84112.84 751,839.38

PAVBALGRA m² PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRANITO GRIS ALBA
M² PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO DE 60X40 CM TONO GRIS ALBA
SELECCIONADO DE 6 CM DE ESPESOR, ACABADO APOMAZADO EN CARAS
VISTAS. COLOCADAS CON JUNTA NO MENOR DE 1 MM. SOBRE CAPA DE
MORTERO DE CEMENTO  SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS.
ESPOLVOREADO DE CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO LA
COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS CON
LECHADA DE CEMENTO GRIS. CON JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE
LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M LINEALES

454.00454.00 64.2864.28 29,183.12

PAVLOSAZULPALTm² PAVIMENTO LOSETAS DE + de 60X20X9-10 cm espesor AZUL PLATINO
SOLADO CON LOSAS DE GRANITO AZUL PLATINO EN PIEZAS CON
DIMENSIONE SEN LARGO Y ANCHO COMPRENDIDAS ENTRE
40-60-70-80-90-100 CMS DE 9 CMS EPSESOR , DE FORMACIÓN DE
SUPERFICIE ASERRADA Y FLAMEADA,RECIBIDAS CON MORTERO.  SOBRE CAPA
DE MORTERO DE CEMENTO NO SUPERIOR A 5 CM Y PREFERENTEMENTE  DE
4 CM  SEGÚN DETALLE INDICADO EN PLANOS. ESPOLVOREADO DE
CEMENTO SOBRE EL MORTERO PREVIO LA COLOCACIÓN DE LAS LOSAS Y
LECHADA POSTERIOR DE LAS JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO GRIS.
CON JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE LÁMINA PVC MÁXIMO 15 M
LINEALES

171.60171.60 101.92101.92 17,489.47

BRGRGRAL1 m BORDILLO RECTO DE GRANITO CON CHAFLAN BLANCO MERA 20x22CM
ML BORDILLO RECTO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN DE 2X2 CM, CON
ACABADO ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM, SOBRE BASE DE
HORMIGÓN HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA COMPACTADA, SEGÚN
PG-3, I/REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y TRASDÓS.

10.3010.30 48.2748.27 497.18

BRGRGRAL2 m BORDILLO CURVO CON CHAFLAN BLANCO MERA 20x22CM
ML BORDILLO CURVO DE GRANITO DURO CON CHAFÁN, CON ACABADO
ABUJARDADO Y DIMENSIONES 20X22 CM., SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20; COLOCADO EN EXPLANADA COMPACTADA, SEGÚN PG-3,
I/REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y TRASDÓS.

18.3218.32 56.5256.52 1,035.45

REPA1 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE PIEDRA SEGÚN PROYECTO
LEVANRADO Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRA EN ZONAS A INDICAR POR LA DF

736.35736.35 42.7442.74 31,471.60

REPA2 m² REPARACIÓN DE ZONAS CON SOLADO DE HORMIGÓN COLOREADO
SEGÚN PROYECTO

M² APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN Y MORTERO DE ALTA DENSIDAD
AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS REPARACIONES DE GRIETA Y FISURAS EN
SOLERA EXISTENTE, INCLUSO GRAPADO Y ARMADO D ELAS MISMAS

296.55296.55 28.8028.80 8,540.64
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CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

HM25BASE m³ BASE PAVIMENTO  HORMIGON EN MASA HM-20
M2 BASE DE PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE 20
CM DE ESPESOR; EJECUCIÓN SOBRE EXPLANADA NIVELADA +- 1 CM DE
DESVIACIÓN DE CAPA Y COMPACTADA, I/FORMACIÓN DE JUNTAS Y
REGLADO.

981.92981.92 101.44101.44 99,605.96

HIDROLIMP m² HIDROLIMPIADORA
LIMPIEZA FINAL DE SUPERFICIE DE PIEDRA EN CANTIL Y PAVIMENTO GRIS ALBA
EXISTENTE CON HIDROLIMPIADORA

3,186.543,186.54 0.490.49 1,561.40

REPPAP ud REPARACIÓN Y RECOLOCACIÓN PAPELERAS
UD  TRASLADO A TALLER Y RESTAURACIÓN DE PAPELERAS MEDIANTE LIJADO Y
CEPILLADO, IMPRIMACIÓN Y REPINTADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR DF.
POSTERIORMENTE SE PROCEDERÁ A SU RECOLOCACIÓN EN LOS LUGARES
INDICADOS POR LA DF.

9.009.00 162.92162.92 1,466.28

escl1 PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS
PA REPARACIÓN DE PELDAÑOS SEGÚN PLANO OTRAS ACTUACIONES DEL
PRESENTE PROYECTO

1.001.00 3,122.003,122.00 3,122.00

parepbor PA DEMOLICIÓN BORDILLO Y ACERA CON POSTERIOR RECOLOCACIÓN
PA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y ACERA, Y RETRANQUEO
DE LAS MISMAS PARA PASO DEL CARRILL BICI. INCLUYE AGLOMERADO PARA
CARRIL, BORDILLO, CORTE DE ACERA, DESPALZAMIENTO DE ARQUETA Y
SUSTITUCIÓN DE SUMIDERO ETC..

1.001.00 750.00750.00 750.00

por m² PUENTE DE UNIÓN A BASE DE PINTURA EPOXI
M². PUENTE DE UNIÓN, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINA EPOXI,
ENTRE HORMIGÓN O MATERIALES CEMENTOSOS FRESCOS Y HORMIGÓN
ENDURECIDO, CON 1 KG/M² DE CONSUMO MEDIO, PARA LA REPARACIÓN
Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.

6,234.506,234.50 20.5220.52 127,931.94

D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN EN
FORMACIÓN DE BASES.

731.50731.50 22.8022.80 16,678.20

PAQ1 PA PA DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE FIRME
PA A JUSTIFICAR DE DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO Y REPOSICIÓN DE
FIRME DE HORMIGÓN EN ZONA EDIFICIO XUNTA

1.001.00 900.00900.00 900.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EXPLANADA........................................................1,093,775.42
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

SUBCAPÍTULO 03.02 CARRIL BICI
CIT03S030 m SEÑALIZACIÓN VIAL CARRIL BICI PINTALINE ANCHURA 2'90m

M MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE CARRIL BICI SOBRE PAVIMENTO DE
RESINAS, EN COLOR BLANCO, CON UNA ANCHURA DE 2'90M MEDIANTE
APLICACIÓN DE PINTALINE, PINTURA ACRÍLICA MATE, VÍA AGUA, DENSIDAD
1,3 G/M3 (Tª 20ºC), VISCOSIDAD >20 POISES (Tª 20ºC), ESPECIALMENTE
ESTUDIADA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS DE TODO TIPO.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. EJECUCIÓN DEL MARCADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2,238.722,238.72 1.651.65 3,693.89

CIT03A050 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/A c/COMPOPAINT
COMPOSAN IT

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE
PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA COMPODUR PLUS COLOR
SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA, DE 1'5 A 2 MM DE ESPESOR TOTAL APROXIMADO, ACABADO
RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-ENV 12633,
RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, RESISTENCIA AL FUEGO BFL-S1,
SEGÚN UNE-EN 13501-1, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON FACTOR TABER
<0'2 G EN SECO Y <1'0 G EN HÚMEDO TRAS 1000 CICLOS; OBTENIDO
MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO COMPOTOP, A
BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS MINERALES SELECCIONADAS Y
PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 2,0 KG/M², SEGÚN EL ESTADO
DEL SOPORTE), APLICADA CON RASTRILLO DE GOMA, SOBRE SUPERFICIE
SOPORTE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO);
DOS CAPAS CON MORTERO COMPOMIX, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE
DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS
(RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,6 KG/M² EN LA PRIMERA CAPA Y 0,4
KG/M² EN LA SEGUNDA), APLICADAS CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO
DE GOMA, DEJANDO SECAR TOTALMENTE LA PRIMERA CAPA ANTES DE
APLICAR LA SEGUNDA CAPA; Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL
AGUA COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS
MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 0,3 KG/M²),
APLICADA CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE GOMA. INCLUSO P/P DE
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE
ACABADA. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE
EXISTENTE, LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE RETRACCIÓN Y DE
DILATACIÓN, NI LAS JUNTAS PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y
PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE GOMA, DE LA CAPA
DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.
APLICACIÓN, CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DE LAS
CAPAS DE MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

301.90301.90 16.2816.28 4,914.93
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CIT03H120 m² PAVIM. RUGOSO COMPODUR PLUS COLOR S/H c/COMPOPAINT
COMPOSAN IT

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE
PAVIMENTO URBANO EN CARRILES BICI, SISTEMA COMPODUR PLUS COLOR
SOBRE HORMIGÓN DE COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, DE 1 A 2
MM DE ESPESOR TOTAL APROXIMADO, ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-ENV 12633, RESBALADICIDAD CLASE 3
SEGÚN CTE, RESISTENCIA AL FUEGO BFL-S1, SEGÚN UNE-EN 13501-1,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CON FACTOR TABER <0'2 G EN SECO Y <1'0 G
EN HÚMEDO TRAS 1000 CICLOS; OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN
SUCESIVA DE UNA CAPA REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
SUPERFICIE, CON MORTERO BICOMPONENTE EPOXÁN, A BASE DE RESINAS
EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (RENDIMIENTO APROXIMADO DE 1
KG/M²), APLICADA CON RASTRILLO DE GOMA, SOBRE SUPERFICIE SOPORTE
CEMENTOSA (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO); DOS CAPAS CON MORTERO
COMPOMIX, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI,
CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 0,4 KG/M² POR CAPA), APLICADAS CON BROCHA,
RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DEJANDO SECAR TOTALMENTE LA
PRIMERA CAPA ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA CAPA; Y UNA CAPA DE
SELLADO CON PINTURA AL AGUA COMPOPAINT, A BASE DE RESINAS
ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (RENDIMIENTO
APROXIMADO DE 0,3 KG/M²), APLICADA CON RODILLO, PISTOLA O
RASTRILLO DE GOMA. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE
Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE SOPORTE EXISTENTE, LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE
RETRACCIÓN Y DE DILATACIÓN, NI LAS JUNTAS PERIMETRALES.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y
PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN, CON RASTRILLO DE GOMA, DE LA CAPA
DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.
APLICACIÓN, CON BROCHA, RODILLO O RASTRILLO DE GOMA, DE LAS
CAPAS DE MORTERO. APLICACIÓN, CON RODILLO, PISTOLA O RASTRILLO DE
GOMA, DE LA CAPA DE SELLADO. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

781.32781.32 15.5315.53 12,133.90

APLIPINTPIZ m APLICACIÓN DE PINTURA EN SUELO PIZARRA
APLICACIÓN DE PINTURA CLOROCAAUCHO ALCÍDICO EN MARCADO DE
CARRIL BICI EN PASEO DE PIZARRA, PREVI OLIMPIADO DE LA SUPERFICIE E
IMPRIMACIÓN PREVIA CON F-809 Ó F-29 E IMPRIMACIÓN DE FOSFATO DE
ZINC 1C

750.00750.00 1.061.06 795.00

PAV2 m² FRESADO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE ALTA RESITENCIA
M² FRESADO DE LOSA DE HORMIGÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA
MEJORAR BASE DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN Y
MORTERO DE ALTA DENSIDAD AUTONIVELANTE...INCLUIDAAS LAS
REPARACIONES DE GRIETA Y FISURAS EN SOLERA EXISTENTE, INCLUSO
GRAPADO Y ARMADO D ELAS MISMAS

235.08235.08 31.4431.44 7,390.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CARRIL BICI ........................................................ 28,928.64
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SUBCAPÍTULO 03.03 DESMONTAJE
VIADESM m DESMONTAJE DE VIA ACTUAL

M. DESMONTAJE DE VÍA EXIXTENTE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN
MEDIANTE MEDIO MANUALES Y MECÁNICOS, TOTALMENTE RETIRADA

1,060.501,060.50 36.4336.43 38,634.02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DESMONTAJE .................................................... 38,634.02

SUBCAPÍTULO 03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE
D38VD130 m TUBERÍA POLIETILENO AD 1000 mm 10 atm

M. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1000 MM DE DIÁMETRO,
PARA PRESIÓN DE 10 ATM, I/P.P. DE JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA.

32.8032.80 861.65861.65 28,262.12

RELLTU m³ RELLENO TODO UNO DE CANTERA
M³.  TODO UNO DE CANTERA PARA RELLENO DE EXPLANADA MEDIDO
SOBRE PERFIL SEGÚN CUADRO DE MEDICIONES AUXILIARES

893.00893.00 16.7716.77 14,975.61

EXCZJAB1 m³ EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
M³. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO INCLUIDO ROCA
CON AYUDAS MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES, INCLUSO ENTIBACIÓN
CUAJADA Y AGOTAMIENTO O BOMBEO MEDIANTE BY-PASS DE LAS AGUAS
DEL COLECTOR EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON
MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TONGADAS HASTA EL GRADO EXIGIDO
Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CANON
DE VERTIDO SEGÚN R.D. VIGENTE.

950.00950.00 8.048.04 7,638.00

ENTIBA3 m² ENTIBACION > 3m
M² APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN CUAJADA PARA UNA PROTECCIÓN DEL
100%, MEDIANTE MÓDULOS METÁLICOS, COMPUESTOS POR PANELES DE
CHAPA DE ACERO Y CODALES EXTENSIBLES, EN ZANJAS, COMEPRENDIDAS
ENTRE 3 Y 4.5 M DE PROFUNDIDAD HASTA 2 M DE ANCHURA.
AMORTIZABLES LOS MÓDULOS

380.00380.00 12.3312.33 4,685.40

mur1 PA PA DE DEMOLICIÓN Y REPSOSICIÓN DE MURO
PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO

1.001.00 3,650.003,650.00 3,650.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE ......................... 59,211.13

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................1,220,549.21

Página 4

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 04 DRENAJE
dre3 m CANAL DRENAJE H=320 mm

UD CANAL DE DRENAJE ACO MONOBLOCK® PD200V 0.0 H32 O SIMLAR DE
HORMIGÓN POLÍMERO, DE CLASE DE CARGA HASTA D400 SEGÚN EN1433.
MONOLÍTICO CON REJA INTEGRADA DE HORMIGÓN POLÍMERO. CON UNA
SECCIÓN INTERIOR DE 371 CM2 Y FORMA TRANSVERSAL EN V. CON
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE . LONGITUD TOTAL 1000 MM,
ALTURA EXTERIOR 320 MM Y ANCHO EXTERIOR 250 MM. ANCHO INTERIOR
NOMINAL 200 MM. PESO: 73 KG.

135.41135.41 166.33166.33 22,522.75

limpsum ud LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES
UD. LIMPIEZA DE SUMIDERO EXISTNETE CON HIRLIMPIADORA Y ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS Y SEDIMENTOS EN LA ZONA. INCLUSO LIMPIEZA DE TUBOS DE
ENTRADA Y SALIDA

11.0011.00 24.1724.17 265.87

dre41 ud SUSTITUCIÓN DE REJA FUNDICIÓN
UD SUSTITUCIÓN DE REJA DE FUNDICIÓN EN ZONA MURETE EN PASEO
AVENIDAS. TOTALEMNTE COLOCADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
COMPLEMNTOS PARA SU PEREFECTA PUESTA EN OBRA.

13.0013.00 157.07157.07 2,041.91

D36SE208 m COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm
M. TUBERÍA DE PVC PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 4.9 MM DE ESPESOR, UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA, COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 N/MM²., I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SEGÚN UNE 53332.

6.006.00 31.2431.24 187.44

aperthuc ud APERTURA DE HUECO DE Ø250 mm EN CANTILPARA DESALOJAR TUBERÍA
DE DRENAJE

UD APERTURA DE HUECO EN CANTIL DEL PUERTO DE Ø110 MM PARA EL
DESALOJO DE TUBERÍA DE DRENAJE

1.001.00 438.73438.73 438.73

TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE ..................................................................................... 25,456.70
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO
ALUMPROV PA ALUMBRADO PROVISIONAL

PARTIDA ALZADA, PARA ALUMBRADO PROVISIONAL, CONSISTENTE EN EL
TRASLADO DEL CABLEADO SUBTERRANEO A AÉREO, CONEXIONES
NECESARIAS, PASES AÉREOS Y CUADRO ELÉCTRICO PARA INDEPENDIZAR LA
OBRA. SE DEBERÁN DE EJECUTARÁN LAS OBRAS POR UN LATERAL, DEJANDO
EL OTRO COMO PROVISIONAL.UNA VEZ CONCLUIDO ESE LATERAL SE
PROCEDERÁ A INSTALAR LAS FAROLAS PREPARADAS Y YA SE TENDRÁ
ALUMBRADO PARA PODER RETIRAR EL VIEJO DEL OTRO LATERAL.

1.001.00 2,500.002,500.00 2,500.00

DADOCIM1 Ud DADO DE CIMENTACION
DADO DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 4,5 M DE ALTURA, DE
DIMENSIONES 0,50X0,50X0,70 M DE HORMIGÓN HM-25, INCLUSO SISTEMA
EN Y 110 MM PARA CONEXIÓN, Y PERNOS DE ANCLAJE. INCLUSO
EXCAVACIÓN. EJECUTADA  SEGÚN NTE-IEE.

2.002.00 579.51579.51 1,159.02

RESTFAROLA ud RESTAURACION DE FAROLA
UD. RESTAURACION DE FAROLA EXISTENTE MEDIANTE CHORREADO
ABRASIVO HASTA EL GRADO SA 2 Y MEDIO S/ ISO8501-1 SALVO EN EL
FAROL, DONDE SE REALIZARÁ UN LIJADO O CEPILLADO Y  REPINTADO DE
LOS MISMOS EN RAL A ELEGIR POR DF CON PINTURA ADECUADA ), CON
POSTERIOR APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN EPOXI DE 50
MICRAS, UNA METALIZACIÓN CON ZINC Y 2  CAPAS DE PINTURA DE
ACABADO RAL A DEFINIR POR DF. COMPLETAMENTE INSTALADA
INCLUYENDO TRANSPORTE, ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PERNOS DE
ANCLAJE.TOTALMENTE TERMINADA.

15.0015.00 576.06576.06 8,640.90

recolfarola ud RECOLOCACIÓN FAROLA
UD. RECOLOCACIÓN DE FAROLA CON GRÚA TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA RECOLOCACIÓN.
TOTALMENTE INSTALADA

15.0015.00 356.59356.59 5,348.85

CANCORRU1 m CANALIZACION CORRUGADA
ML SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TRES TUBOS CORRUGADOS. DOS TUBOS
DE POLIETILENO DE Ø50 MM (1 DE COLOR VERDE Y 1 DE COLOR ROJO) .
TODOS ELLOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA EN SU CARA EXTERIOR, Y LISA E
INCOLORA EN SU CARA INTERIOR.SEGÚN UNE-EN- 50086-2-4, PARA
CANLIZACIÓN EN ACERAS, Y CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE TIPO
450 N, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE
ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR CON TRASNPORTE Y COLOCACIÓN.
INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS.

650.00650.00 6.826.82 4,433.00

D36YL010 m CABLE 0,6-1KV DE 1x2,5 mm²
M. CABLE CONDUCTOR DE 0.6-1 KV. DE 3X2.5 MM², COLOCADO.

250.00250.00 0.880.88 220.00

ELCU2000 Ud ELECTRODO TIPO PICA Cu2000x14.6 mm
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO TIPO PICA DE COBRE CON
ALMA DE ACERO DE 2000X14.6 MM CON ESPESOR DE COBRE SUPERIOR A
270 MICRAS SEGÚN RECOMENDACIÓN UNESA 6501, INCLUSO MEDIOS
AUXILIARES PARA HINCADO Y EN SU CASO RELLENO CON MATERIAL DE
APORTACIÓN . TOTALMENTE REALIZADA.

1.001.00 16.2016.20 16.20

CONEX PA PA CONEXIÓN A CUADRO
PA A JUSTIFICAR DE CONEXIÓN A CUADRO DE MANDO INCLUYENDO
CONDUCCIÓN NECESERIA Y TODO TIPO D EMATERIALES NECESARIOS PAR
ALA CONEXIÓN, AL MENOS, MAGNETOTÉRMICO 2X6A Y DIFERENCIAL 16 A
300 MA. SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA AMBAS CONEXIONES EN CASO DE
REALIZARSE POR SEPARADO.

1.001.00 1,000.001,000.00 1,000.00
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PRYOCA PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
PARTIDA ALZADA, DE ABONO ÍNTEGRO, PARA PROYECTO, DIRECCIÓN DE
OBRA PARA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO
PÚBLICO, INSPECCIÓN OCA, BOLETÍN Y TRAMITACIONES EN INDUSTRIA.,
ACOMETIDA ELECTRICA A LOS CUADROS Y PAGO DE DERECHOS DE
ACOMETIDA POR CADA CUADRO INCLUSO TASAS.

1.001.00 1,800.001,800.00 1,800.00

TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO............................................................................... 25,117.97
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN
D38ID185 Ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2

SEÑAL CUADRADA DE 60X60 CM, NIVEL 2, I/P.P. POSTE ALUMNIO,
TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

5.005.00 207.67207.67 1,038.35

D38ID155 ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2
UD. SEÑAL REFLECTANTE CIRCULAR D=60 CM NIVEL 2, I/P.P. POSTE
ALUMINIO, TORNILLERÍA, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

5.005.00 206.19206.19 1,030.95

D38IA010 m PREMARCAJE
PREMARCAJE A CINTA CORRIDA.

375.00375.00 0.110.11 41.25

D38IA020 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA REFLECTANTE Y
MICROESFERAS DE VIDRIO, CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA.

260.00260.00 12.3912.39 3,221.40

cont1l ud SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
UD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS A DEFINIR POR DF

1.001.00 3,500.003,500.00 3,500.00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN ........................................................................... 8,831.95
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CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS
PAVAR PA PA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y PARTIDAS NO CONTEMPLADAS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR, PARA OBRAS NO CONTEMPLADAS Y MEJORAS
A DECIDIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

1.001.00 60,000.0060,000.00 60,000.00

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPREVISTOS............................................................................... 60,000.00
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CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS
SERVAFEC PA PA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
AFECTADOS E INSTALACIONES

1.001.00 90,000.0090,000.00 90,000.00

D36QA005 ud BOCA RIEGO
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DE
CARGA, DE BOCA DE RIEGO DN40 MM, MÍNIMO PN 16 BAR, RACOR DE
CONEXIÓN TIPO "BARCELONA" DE 45 MM DE DIÁMETRO, ARQUETA DE
REGISTRO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CIERRE DE
GGG-50 TOTALMENTE REVESTIDO DE EDPM, PROTECCIÓN PINTURA EPOXI
AZUL RAL 4015, MODELO BV-05-63 DE BELGICAST O SIMILAR.

1.001.00 188.16188.16 188.16

D36PE200 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm
UD. VÁLVULA DE CONPUERTA CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
(EN-GJS-400/500 SEGÚN EN1563), COMPUERTA REVESTIDA TOTALMENTE DE
ELASTÓMERO (POM, APTO PARA AGUA POTABLE)., MÍNIMO PN 16 BAR,
TUERCA DE ACCIONAMIENTO EN LATÓN RESISTENTE A LA
DESGALVANIZACIÓN, REVESTIMIENTO INTERIOR MEDIANTE EMPOLVADO
EPOXI. COMPLETAMENTE COLOCADA.

1.001.00 801.23801.23 801.23

ARWQ ud ARQUETA REGISTRO 80x80x120
UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 80X8X120 CM REALIZADA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO M5 SEGÚN UNE-EN 998-2, ENFOSCADA Y BRUÑIDA EN SU
INTERIOR, I/SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² Y TAPA DE HORMIGÓN
ARMADO, SEGÚN CTE/DB-HS 5.

1.001.00 218.38218.38 218.38

D36PE400 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN=300 mm
UD. VÁLVULA DE MARIPOSA CON DISCO DE ACERO INOXIDABLE CON
BRIDAS Y ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 300 MM,
PROVISTA DE REDUCTOR MANUAL, MODELO BV-05-2 DE BELGICAST O
SIMILAR, PN 16, DN = 400 MM, I/ DADO DE ANCLAJE Y ACCESORIOS,
COLOCADA Y PROBADA.

1.001.00 1,760.411,760.41 1,760.41

D36QD008 ud HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm
BOCA DE RIEGO E HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO "BELGICAST" DE D=100
MM, CON ARQUETA Y TAPA DE FUNDICIÓN RESISTENTE AL PASO DE
VEHÍCULOS PESADOS, INCLUSO CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN,
CON TUBERÍA DE FUNDUCIÓN DÚCTIL CLASE D DE 100 MM DE DIÁMETRO,
P.P. DE UNIÓN GIBAULT, CODOS, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.

1.001.00 935.42935.42 935.42

hormmac ud MACIZADO EN ZONAS DE QUIEBROS Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN
UD MACIZO DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y ANEJOS DE
CÁLCULO

1.001.00 108.69108.69 108.69

ARRTBABEX m LEVANTADO DE TUBERIA EXISTENTE
M. LEVANTADO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE, INCLUSO
EXCAVACION MECANICA Y MANUAL NECESARIA, P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS CON TRASLADO DE MATERIAL A VERTEDERO AURTORIZADO
MEDIANTE GESTION DE RESIDUOS SEGUN R.D.VIGENTE.

20.0020.00 4.414.41 88.20
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UPAM20D60 m TUBERÍA DE FD DN 200mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO NATURAL,
O SIMILAR, DN 200 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON
COBRE, DE MASA MÍNIMA 400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN
AQUACOAT DE NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR
MEDIO 80 μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME A LA
NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA
ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE
TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL
SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR
MÁXIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

20.0020.00 76.1376.13 1,522.60

UPAM15C6 m TUBERÍA DE FD DN 150mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO NATURAL,
O SIMILAR, DN 150 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 64 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON
COBRE, DE MASA MÍNIMA 400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN
AQUACOAT DE NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR
MEDIO 80 μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME A LA
NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA
ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE
TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL
SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR
MÁXIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

20.0020.00 54.0154.01 1,080.20

UPAM10B60 m TUBERÍA DE FD DN 100mm CLASE C100 TIPO NATURAL O SIMILAR
ABASTECIMIENTO

M. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO NATURAL,
O SIMILAR, DN 100 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 100 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON
COBRE, DE MASA MÍNIMA 400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN
AQUACOAT DE NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR
MEDIO 80 μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME A LA
NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA
ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE
TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL
SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR
MÁXIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

20.0020.00 48.4148.41 968.20
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

UPAM30D60 m TUBERÍA DE FD DN 300 mm CALSE C50 TIPO NATURAL O SIMILAR
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO TIPO NATURAL, O
SIMILAR, DN 300 MM, Y CLASE DE PRESIÓN C 50 SEGÚN NORMA UNE EN
545:2011, DE LONGITUD ÚTIL 6 M, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR
BIOZINALIUM, DE ALEACIÓN CINC Y ALUMINIO 85-15 ENRIQUECIDA CON
COBRE, DE MASA MÍNIMA 400 G/M2 Y CON CAPA DE PROTECCIÓN
AQUACOAT DE NATURALEZA ACRÍLICA EN FASE ACUOSA, DE ESPESOR
MEDIO 80 μM DE COLOR AZUL, Y REVESTIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTO HORNO APLICADO POR
VIBROCENTRIFUGACIÓN. EL CEMENTO EMPLEADO ES CONFORME A LA
NORMA UNE EN 197-1:2000, CON MARCADO CE, QUE GARANTIZA UNA
ELEVADA DURABILIDAD Y ALIMENTARIEDAD. UNIÓN AUTOMÁTICA FLEXIBLE
TIPO STANDARD MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO EN EPDM BILABIAL
SEGÚN NORMA UNE EN 681-1:1996, CON UNA DESVIACIÓN ANGULAR
MÁXIMA DE 5°. INCLUYE P/P DE JUNTA. INSTALADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE APOYO DE ARENA DE RÍO, NO SE INCLUYEN EXCAVACIÓN NI POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA, NI PRUEBAS.

20.0020.00 120.72120.72 2,414.40

TOTAL CAPÍTULO 08 SERVICIOS AFECTADOS............................................................... 100,085.89
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
PAGRCD ud Ud DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

UD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

1.001.00 60,345.3960,345.39 60,345.39

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................. 60,345.39
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
PASGSL ud UD DE SEGURIDAD Y SALUD

UD DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.001.00 24,824.6824,824.68 24,824.68

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 24,824.68
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CÓDIGO RESUMEN Medición Precio Importe
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CAPITULO RESUMEN Importe (€)

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................. 136,130.34
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................... 34,949.02
03 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................... 1,220,549.21
03.01 EXPLANADA..................................................................................................................................... 1,093,775.42
03.02 CARRIL BICI ..................................................................................................................................... 28,928.64
03.03 DESMONTAJE ................................................................................................................................. 38,634.02
03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE...................................................................................................... 59,211.13

04 DRENAJE .................................................................................................................................... 25,456.70
05 ALUMBRADO.............................................................................................................................. 25,117.97
06 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 8,831.95
07 IMPREVISTOS.............................................................................................................................. 60,000.00
08 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................. 100,085.89
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................. 60,345.39
10 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................. 24,824.68

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,696,291.15

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

En Vigo, a Febrero de 2020.

Los I.C.C.P. autores del Proyecto:El Arquitecto autor del Proyecto

Óscar Gómez EspiñoFernando López MeraJosé Ignacio Buján Díaz

Los I.C.C.P. directores del Proyecto:

José Andrés Salvadores González José Enrique Escolar Piedras
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PC: ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO ENLOSADO EN AS AVENIDAS EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ABRIR VIGO AL MAR. VIGO.
PONTEVEDRA.

CAPITULO RESUMEN Importe (€)

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................. 136,130.34
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................... 34,949.02
03 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................... 1,220,549.21
03.01 EXPLANADA..................................................................................................................................... 1,093,775.42
03.02 CARRIL BICI ..................................................................................................................................... 28,928.64
03.03 DESMONTAJE ................................................................................................................................. 38,634.02
03.04 BLANDÓN EN ESQUINA DIQUE...................................................................................................... 59,211.13

04 DRENAJE .................................................................................................................................... 25,456.70
05 ALUMBRADO.............................................................................................................................. 25,117.97
06 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 8,831.95
07 IMPREVISTOS.............................................................................................................................. 60,000.00
08 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................. 100,085.89
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................. 60,345.39
10 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................. 24,824.68

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,696,291.15
13.00% Gastos generales ....................... 220,517.85

6.00% Beneficio industrial ..................... 101,777.47

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 2,018,586.47

21.00% I.V.A.......................................... 423,903.16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2,442,489.63

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

En Vigo, a Febrero de 2020.

Los I.C.C.P. autores del Proyecto:El Arquitecto autor del Proyecto

Óscar Gómez EspiñoFernando López MeraJosé Ignacio Buján Díaz

Los I.C.C.P. directores del Proyecto:

José Andrés Salvadores González José Enrique Escolar Piedras
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