. il LT Financiado por Puerto de Vigo
e+ R Plan de Recuperacion, LA la Union Europea —o———
"""""" W\ Transformacién y Resiliencia R NextGenerationEU At Pt e Vg
Referencia: 0-1266 Tipo de contrato: OBRA

Denominacién: ~ “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MERCADO”

ASUNTO: CRITERIOS DE VALORACION Y SOLVENCIA TECNICA DE LA LICITACION.

1.-PRESUPUESTO

El presupuesto estimado total para la realizacion de los trabajos es de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (961.348,76 €) sin incluir el IVA.

2.-PLAZO DEL CONTRATO |

HASH: 2e33e12e4{827ca72f8269ddb25dcc6a

Gerardo Gonzélez Alvarez (1 de 2)

Jefe Division
Fecha Firma: 13/07/2022

El plazo total estimado para la realizacion de los trabajos es de CUATRO (4) MESES.

3.-DISTRIBUCION EN ANUALIDADES |

—
Puerto de Vigo

uerto de
Sxeroce 100

ANUALIDAD IMPORTE
2022 750.000,00 €
2023 211.348,76 €

TOTAL 961.348,76 €

4.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

HASH: b569d46396bfdd311e559310084acd7c

Jose Enrique Escolar Piedras (2 de 2)

Jefe De Area
Fecha Firma: 14/07/2022

—
Puerto de Vigo
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El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de medios materiales
(maquinaria, medios materiales, medios auxiliares, etc) y personal experto en las distintas cuestiones que comprende el
contrato.

Atendiendo al articulo 77 de la Ley 912017 de 8 de noviembre por la de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen
al ordenamiento juridico espaiolas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014123IUE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario
en el grupo o subgrupo que en funcidn del objeto del contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato,
acreditara su solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica para contratar.
En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de ob—
en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requis—
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados_
los pliegos del contrato.

Para los casos en que se quiera acreditar la solvencia mediante la clasificacion, de conformidad con el articulo 25 al 36
R.D. 109812001 de 12 de Octubre, el R.D.77312015 de 28 de Agosto y el R.D.71612019 de 28 de agosto, los contrati
que han de concurrir a esta obra tienen que estar oficialmente clasificados con la siguiente clasificacion o superior:

Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 9) Carpinteria metalica
Categoria 4) Cuantia superior a 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €

Grupo J) Instalaciones mecanicas
Subgrupo 3) Frigorificas
Categoria 4) Cuantia superior a 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €

LU0 N AN

5.-CRITERIOS DE VALORACION
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La modalidad de adjudicacion que se propone para los trabajos es por procedimiento abierto. La valoracion de las ofertas
para determinar la oferta mas ventajosa respondera a la utilizacién de una pluralidad de criterios en base a la mejor relacion
calidad-precio

La puntuacion global de las ofertas (PG) respondera a la siguiente formula:

PG ( X ) PT+( Y ) PF
= *
100 100

X = Ponderacion de criterios de caracter cualitativo (X=50)

Y = Ponderacién de criterios de caracter cuantitativo (Y=50)

PT = Puntuacion técnica (puntuacion de los criterios cualitativos)

PF =Puntuacion total correspondientes a los criterios de caracter cuantitativo.

Donde:

5.1.-Criterios De Adjudicacion De Caracter Cualitativo (Sobre B)

Los criterios de adjudicacion de caracter cualitativo que serviran para la valoracion de la calidad técnica de la oferta seran:

1.-MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION: (Maximo 50 puntos)

El licitador presentara una memoria descriptiva del proceso de ejecucion. Concepcion global del proyecto, las técnicas
constructivas, procedimientos de ejecucion y calidades propuestas, asi como las problematicas de ejecucion mediante un
analisis técnico de la ejecucion de la obra sefialando aquellos aspectos que revistan una especial complejidad en la ejecucion
0 que requieran técnicas especiales en su realizacion.

Se describiran los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara un enfoque y planteamiento
correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial como temporal, todo esto en coherencia con
los medios propuestos.

La memoria deberia contener (ademas de cualquier otro apartado que el licitante considere necesario) explicaciones relativas
a la relacion de las fuentes de suministro de materiales, el andlisis de las necesidades de almacenamientos y de instalaciones
auxiliares, el analisis de los condicionantes existentes (externos, de plazos de suministro o de cualquier otro tipo), sectorizacion
de zona de trabajo recorridos alternativos, reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y seguridad previstas.

La extension de este apartado sera de 6 hojas en formato DIN A4 con letra Calibri tamaiio 10 e interlineado sencillo.
No se evaluard aquella documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente las
primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

2.-PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: (Maximo 20 puntos)

El licitador debe presentar un programa de construccion que asegure la ejecucion de las obras en el plazo propuesto, al tiempo
que realice una distribucion de anualidades contractuales respetuosas con las establecidas en el cuadro de caracteristicas ko
pliego. El plazo propuesto no podra minorar el plazo estimado por la administracion, de acuerdo con el cuadro de caracteristi

de este pliego. Aquellas ofertas cuyos programas de ejecucion modifiquen el plazo sefialado en el cuadro de caracteristice—s
seran rechazadas.

Se adjuntara un diagrama de Gantt valorado en el que se indicaran: las principales actividades que compongan el proyec:
su importe segun el proyecto, las fechas de inicio y de fin y la duracion prevista para cada actividad, las relaciones er—
actividades y el camino critico de la obra. Se empleara una escala semanal. Se indicara, para cada mes, las iNVersio——
mensuales previstas tomando como base econdmica el presupuesto estimado para la licitacién sin el IVA aplicable.

Se incluird una memoria en la que se indiquen los puntos conflictivos detectados y se definan medidas para la atenuacion———
posibles atrasos.

La extensién de este apartado sera de 3 hojas en formato DIN A4 (Calibri 10, interlineado sencillo) para la memc=
justificativa. El dlagrama de Gantt se desarrollara, al objeto de ser facilmente legible e mterpretable en un formato D:
A3 y ocupando un maximo de 2 hojas. No se evaluara aquella documentacion que exceda del nimero maximo de pagn:
indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

3.-PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: (Maximo 10 puntos)

El licitador presentara una memoria en la que analice el proyecto y la obra desde el punto de vista medioambiental, incluye
la identificacién de las unidades de obra y/o los procesos constructivos que puedan generar impactos, y la descripcion de
impactos generados y las medidas previstas para su eliminacion, disminucion o correccion. Se definird ademas la organizaceees
fisica de la obra (punto de residuos, salida de vehiculos, permeabilidad peatonal, etc). Se determinara la localizacién

Cod. Validacion: 44Q2WN25Y2WPEGW5JHA3ZPWPC | Verificacién: https://sede.apvigo.gob.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 7

WWWw.apvigo.com

Praza da Estrela n? 1, 36201 VIGO - C.L.F.Q-3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es

NN


mailto:apvigo@apvigo.es

e ¥ Financiado por :=:_
v [ —— o * * iy Puerto de Vigo
ia i —— Plan de Recuperacién, LA |a Union Europea — o
v s ampiee -

W\ Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU JRpE——

vertederos o puntos de reciclaje de los residuos y la gestion de los mismos. Se valorara también la identificacion de los
requisitos legales ambientales que sean de aplicacion para la ejecucion de la obra de cualquier administracién implicada de
acuerdo con la normativa vigente.

No se valoraran las memorias genéricas que no se adapten a las particularidades de la obra y de su entorno. Se incluiran los
planos necesarios para definir claramente la organizacion fisica de la obra desde el punto de vista medioambiental.

La extension maxima de la memoria sera de 2 paginas en formato DIN A4 (Calibri 10, interlineado sencillo). Se podra
complementar la memoria con planos o graficos ocupando un maximo de 2 hojas en formato DIN A3. No se evaluard
aquella documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas
hasta el limite establecido por el apartado.

4.-MEMORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: (Maximo 20 puntos)

El contratista aportara en este apartado una relacion de medidas que se dispondran a lo largo de la ejecucion de la obra en
relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto en lo relativo a las medidas de proteccion pasiva y activa, asi como
actividades que se desarrollaran a lo largo de la obra para minimizar los riesgos laborales.

Especificamente en esta memoria se indicara:

.-La implantacion de sistemas de participacion de los trabajadores (personal del contratista y subcontratistas) en la prevencion
de riesgos laborales en la obra.

.-Los canales de informacion y formacion de los trabajadores (personal del contratista y subcontratistas) de la obra.

.-La adaptacion del estudio de seguridad y salud del proyecto al proceso constructivo ofertado por el licitador, proponiendo
las mejoras que se consideren convenientes; analisis de las posibles situaciones de emergencia, medidas a adoptar.

.-La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra, coordinacion con subcontratistas y trabajadores autonomos.

Extension maxima de 4 paginas en formato DIN A4 con letra Calibri tamafio 10, interlineado sencillo. En el nimero
maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los anexos, planos y/o graficos que lo
complementen. No se evaluara aquella documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando
Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La memoria técnica de la oferta evitara la transcripcion literal del Pliego o de la normativa correspondiente a aplicar en el
desarrollo de los trabajos.

El incumplimiento de los formatos establecidos en cualquiera de los apartados implicara una reduccion de 5 puntos en la
puntuacion técnica total anteriormente obtenida

En el nimero de paginas maximo no se computaran portadas, subportadas, separadores ni paginas de indices.
Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendra su valoracion técnica (Vt).

La puntuacion técnica (Pt) seguira la siguiente regla:

Pt = 100 *Vt/100

Se consideraran ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya Pt<50, estas ofertas entraran en el grupo de ofe
“no contemplables”.

r_

5.2.-Criterios De Adjudicacion De Caracter Cuantitativo (Sobre C)
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:e: La puntuacién total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante formulas (criterios de caracter cuantitativo) relat
a una oferta cualquiera, sera la siguiente:

ECOPORTS

PERS CERTIFIED

¥ e =[(50) 2]+ [(50) -]
= —_] % *
- 100 100
@@l Siendo:
. P = Ponderacion de la puntuacién econdémica de la oferta (P=90 %)
Ql PE - Puntuacion econdmica obtenida segln punto siguiente.
‘ Q - Ponderacion de la puntuacién correspondiente a otros criterios evaluables mediante formula (Q=10 %)
E@l PO - Puntuacion de otros criterios evaluables mediante formula segin punto 5.2.2

WWWw.apvigo.com

Praza da Estrela n? 1, 36201 VIGO - C.L.F.Q-3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es

I NR RV AR

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 7


mailto:apvigo@apvigo.es

e ¥ Financiado por :=:_
v EEME HEETRD o * * iy Puerto de Vigo
B~ GieeAs e s Plan de Recuperacién, * * la Unién Europea @—o———
0k L A "'*'*

W\ Transformacién y Resiliencia NextGenerationEU JRpE——

5.2.1.-Precio (PE)

Para obtener las puntuaciones econdmicas PE (puntuacion entre 0 y 100 puntos) de cada oferta, en funcion de la proposicion
econdmica de la misma, se procedera de acuerdo con los criterios que a continuacion se indican:

PE =97 +3 50/~ (08~ Be) (0.8 « Be) ra 0,8+*Be<B0Oj<B
= * *
2+ Be para 0, e j < Be

BOj — (0,55 * Be)

= i<
PE =90+ 7 * 0.25 + Be para 0,55*Be < B0Oj <0,8*Be
PE =90 B0 0<B0Oj<055%B
= * ——— *
0,55 * Be para J=5 ¢

Se denominan ofertas econdmicas "contemplables" a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una vez excluidas
aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a
estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

Donde:

BO;= Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacién calculada como el porcentaje que representa la
diferencia entre el presupuesto base de licitacion (iva excluido) y el presupuesto de la oferta presentada (iva excluido),
expresado en tanto por ciento sobre el presupuesto base de licitacion (iva excluido)

B. = Baja de la oferta mas econdmica de todas las ofertas contemplables, no teniendo en cuenta las ofertas que se
declaren definitivamente como anormales o desproporcionadas.

Se entiende por baja de una oferta (B0)) la diferencia entre el presupuesto base de licitacion y el presupuesto de la oferta
correspondiente, en tanto por ciento.

Se considera oferta mas econdmica a la oferta “contemplable” mas baja de las presentadas no incursa definitivamente en
anormalidad por su bajo importe, siendo en este caso Be la baja de dicha oferta mas econdmica.

La puntuacion econdmica se redondeara al segundo decimal.
La presuncion de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinara como sigue:
Siendo:
BO: Baja de la oferta econdmica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

paeN

E‘C.S-?m Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe, aquellas cuyas BO correspondien——=—=
superen los siguientes valores:

PERS CERTIFIED

‘g a) Para un nimero n de ofertas econdmicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO > BR + 4

EMAS b) Para un nimero n de ofertas econdmicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4

.. Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la forma siguiente:
Q = ' Of;= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas "contemplables'
gl PB = Presupuesto Base de Licitacidon, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

WWWw.apvigo.com

Praza da Estrela n? 1, 36201 VIGO - C.L.F.Q-3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es

JIUMAHAUAEAAN AR O

Cod. Validacion: 44Q2WN25Y2WPEGWS5JHA3ZPWPC | Verificacion: https://sede.apvigo.gob.es/

Documento firmado electréonicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 7


mailto:apvigo@apvigo.es

1 P Financiado por = .
v EEME HEETRD o * * iy Puerto de Vigo
iq i CAmsmea e Plan de Recuperacién, U 12 Union Europea  —oor————
W\ Transformacién y Resiliencia i NextGenerationEU Anidd P e Vo

Se obtendra, para cualquier nimero n de ofertas:

Ademas, para

of;
BO; = 100 x ]

PB
]:

SIP—*

\\ "

mayor o igual a 5, se obtendra:

_1(B0)? — n(BM)?) 1z

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas "contemplables", se elegiran aquellas n' ofertas, tales que, a cualquiera de ellas,
de importe expresado genéricamente como Of}, le corresponda un valor

fh)
B0, = 100 (1 - =22
0, = 100 ( o

que cumpla la condicion:

(B0, —BM) <o

Y contando solo con dichas n' ofertas, se calculara el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del modo siguiente:

YhZt BO,
n’

BR =

Dicho valor de BR servira, cuando “n” es mayor o igual que 5 para determinar los limites de la presuncion de anormalidad
anteriormente citados.

5.2.2.-0tros Criterios Evaluables Mediante Férmula (PO)

1. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS BIM
El licitador presentara compromiso de Cumplimiento de Requerimientos BIM con carta de compromiso al efecto.
requerimientos BIM a cumplir son los especificados a continuacion:

©

ECOPORTS
PERS CERTIFIED
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Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relaciéon contractual ni modifica las responsabilidades acorda
por las partes en el contrato. La planificacidén de la obra debe ajustarse a lo indicado en el proyecto constructivo licitom—
y alo indicado en la oferta presentada por el contratista, asumiendo el contratista la metodologia BIM en esa planificaci
iniciandose las obras en el mismo momento del acta de replanteo. Las posibles incoherencias o indefiniciones que hubi
en el proyecto licitado se corregiran en el modelo. Estas, a efectos de certificacién, seguirdn su tramite segin la Ley—

Contratos y el pliego de clausulas administrativas que rija en la licitacion.

El contratista sera responsable de los modelos digitales 3D de informacidn y de la calidad de los mismos. Debera respon:
por sus subcontratas y la calidad de la informacién que aporten. Adquiere por tanto el rol de “coordinador BIM” de O mm—
con las empresas participantes. Sera su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento d cmmm—
calidad, tests y federacidn de los modelos previo a las entregas parciales y de hito.

Los Licitadores expondran en el Pre-BEP de forma simple y clara la estrategia que sera seguida durante la obra para
respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por APV.
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1 Disefio 3D Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para Contrata/DF
revisar, modificar y complementar informacion del proyecto
constructivo

2 Visualizacion 3D Uso del modelo para comunicar informacién visual, espacialy | Contrata
funcional a través de vistas 3D para la coordinacién de
disefio, construccidn, operacidon y mantenimiento.

3 Coordinacién 3D Y Gestién Mejorar la coordinacidn de los proyectos y obras integrando Contrata
de colisiones el uso de los modelos BIM en los procesos de coordinacién y
avance de la obra entre el Cliente y la contrata. Uso del
modelo para coordinar

diferentes disciplinas e identificar y resolver colisiones entre
elementos antes de su construccion.

4 Simulaciones constructivas Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y métodos Contrata
constructivos con el propésito de identificar obstaculos
potenciales, defectos de disefio, retrasos, y sobrecostes.
5 Modelo de Registro Los modelos BIM seran una representacion digital del activo Contrata/DF/APV
(Modelo As Built) construido que servird como fuente centralizada de
informacidn (informes, controles de calidad, incidencias,
fotografias...) producida durante la obra para ser transferida
al cliente (libro electrénico de la obra).

6 Mantenimiento de La informacién contenida en los modelos As Built serd la base | Contrata
Infraestructura para la transmisién de informacién para el mantenimiento y
conservacion de la infraestructura (modelos 3D + datos).

El nivel de informacion para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguira lo especificado en la tabla
a continuacion.

LOD DEFINICION

LOD100 Conceptual: Representacidn simple de la reserva de la ocupacidon del espacio de un objeto con el detalle minimo para ser
identificable. La representacion es tridimensional y de color poco esmerado.

LOD200 Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las dimensiones

pueden ser aproximadas.

LOD300 Especifico: Un objeto especifico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y componentes, con las
dimensiones exactas. Adecuado para produccidn, o preconstruccion, es decir, con un disefio cerrado. Corresponde a una
envolvente geométrica exacta de los elementos

LOD400 Para fabricacion: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto segun requisitos de construccién y que incluye
la geometria y datos para la subcontratacion del especialista. Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios
adecuados para permitir su fabricacién.

LOD500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura.

Entorno comun de datos

Sera de obligado cumplimiento el uso del entorno comun de datos aprobado por APV y el intercambio de informa
basada en ese entorno.

El flujo de informacidn debera seguir las normas que rigen los repositorios comunes de informacion en base al estan
britanico PAS 1192-2:2013.

A tal efecto, el Licitador definira en el Pre-BEP su propuesta de integracion en el Entorno Comun de Datos aprobado S
APV que sera la Unica fuente de informacion valida y que se utilizara para recopilar, gestionar y difundir la documenta
los modelos y los datos no graficos para el conjunto de los equipos involucrados. —

AR
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Visualizacion e intercambio de informacion

Se usara durante todo el proceso de disefio una metodologia basada en modelos abiertos de intercambio, priorizand
intercambio de informacién mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos.
Estos modelos en formato abierto estaran subidos al entorno colaborativo para revision y coordinacion periddica de
trabajos mediante software de gestion y visualizado gratuitos.

MR
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Mensualmente el contratista suministrara una actualizacion de los modelos en formato abierto en el entorno comun de
datos que seran usados durante las reuniones periddicas de seguimiento del proyecto.

Se evitara, en la medida de lo posible, el intercambio de informacién mediante correo electrénico, o cualquier otro medio
que no sea el repositorio comin de informacion aprobado por APV, y se valorara positivamente el intercambio de
informacion compartiendo los archivos del repositorio comin de datos mediante links a los archivos de datos y modelos.

El modelo sera actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con APV, siendo el procedimiento a partir
del cual se generan total o parcialmente los entregables del presente contrato. En todo caso se debera justificar ante APV la
trazabilidad de los entregables y si estos seran postprocesados con herramientas CAD o de edicion de texto.

Este compromiso se incorporara en el sobre C como apartado independiente. En el caso de que este apartado no fuese
indicado en dicho sobre C, se entendera que no existe el citado certificado y la puntuacion sera nula.

4.-HITOS Y OBJETIVOS DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS MRR

Este proyecto se engloba dentro de los proyectos de Mejora de la accesibilidad y sostenibilidad y sostenibilidad de los puertos
C06.103.P04, con los consiguientes hitos y objetivos de seguimiento:

e (095: Adjudicacion de la obra en Q4.2022

e HO95: Notificacion de adjudicacion de la obra en Q4.2022
e 0.96: Ejecucién de la obra en Q4.2024

e H96: Notificacion de ejecucion de la obra en Q4.2024

Vigo, 11 de julio de 2022

EL JEFE DE DIVISION DE PROYECTOS Y OBRAS EL JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: Gerardo Gonzélez Alvarez Fdo.: D. José Enrique Escolar Piedras.

WWWw.apvigo.com

Praza da Estrela n? 1, 36201 VIGO - C.L.F.Q-3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es
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