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Código Descripción del recurso Precio 

 

 

1 Mano de Obra 

O01OA010 h Encargado 16,15 

O01OA020 h Capataz 15,27 

O01OA030 h Oficial primera 15,25 

O01OA040 h Oficial segunda 14,86 

O01OA060 h Peón especializado 14,14 

O01OA070 h Peón ordinario 14,14 

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,24 

O01OB040 h Ayudante ferralla 18,06 

 
2 Maquinaria 

M03MC110 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 337,27 

M04YI010 h Inyectadora hidráulica c/grupo 135,62 

M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 93,31 

M05EC040 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 108,46 

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 

M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,76 

M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 

M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 

M06VF120 h Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm 125,67 

M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 5,44 

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 

M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 37,32 

M07N031 t Canón todo uno procedente de prestamo (0-100 mm) 2,65 

M07W020 t km transporte zahorra 0,13 

M07W030 t km transporte aglomerado 0,13 

M07W110 m3 km transporte hormigón 0,32 

M07Z110 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 133,02 

M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 

M08CB010 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,54 

M08EA100 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95,83 

M08EP010 h Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m 381,52 

M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 

M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 

M08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 

M08RT050 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,16 

M08RV020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56,86 

M12O010 h Equipo oxicorte 2,70 

 
3 Material 

M06AP070 h Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación, inyección de motero de baja movilidad e inyección 
de lechada. 

4.125,13 

M07N030 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,86 

M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 8,62 

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 4,84 

P01AA086 t Arena triturada lavada 0/3 mm 12,08 

P01AE010 t Escollera de 50 kg 8,05 

P01AF030 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,12 

P01AF201 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,47 

P01AF211 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,47 

P01AF221 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 8,03 

P01AF231 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,62 

P01AF245 t Árido machaqueo 0/3 D.A.<25 9,01 
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P01AF246 t Árido machaqueo 3/6 D.A.<25 9,97 

P01AF260 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,70 

P01CC107 t Cemento CEM IV/B-V 32,5 sacos 205,46 

P01DM070 kg Aditivo superfluidificante 3,84 

P01DS010 kg Cenizas volantes 0,06 

P01DW050 m3 Agua 1,01 

P01HD620 m3 Hormigón HP-45 s/hormig.planta 49,56 

P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,63 

P01PL010 t Betún B 60/70 a pie de planta 338,44 

P01PL220 t Emulsión C60B3 ADH 375,93 

P01PL230 t Emulsión C60BF4 IMP 420,54 

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,70 

P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 

P06WW070 m2 Producto filmógeno 0,38 

P22TC621 Ud Obturador para tubo manguito 0,79 

P22TC622 ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO Ø > 75 mm 26,17 

P22TC623 Ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO 475,97 

P22TC624 Ud LECTURA QUINCENAL DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS 396,65 

P31CR150 m2 Mallazo 15x15x8-1.938 kg/m2 1,98 
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01.01 

U01AF210 
 

 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de 
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero y 
canón de vertido. 

 

 0,0079 h Capataz 15,27 0,12 
 0,0119 h Peón ordinario 14,14 0,17 
 0,0119 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 0,56 
 0,0119 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 0,14 
 0,0040 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 0,13 
 0,0278 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,99 
 0,1500 m3 Canon de escombros a vertedero 8,62 1,29 
 0,0600  Coste Indirecto 3,40 0,20 

 
 Clase Mano de Obra 0,29 

Clase Maquinaria 1,82 
Clase Material 1,29 
Costes Indirectos 0,20 
 

 
 Total partida 3,60 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

 
01.02 

U01AF205 
 

 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 
15/30 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material 
resultante a vertedero y canón de vertido. 

 0,0119 h Capataz 15,27 0,18 
 0,0357 h Oficial segunda 14,86 0,53 
 0,0357 h Peón ordinario 14,14 0,50 
 0,0357 h Equipo oxicorte 2,70 0,10 
 0,0357 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,66 1,67 
 0,0357 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 0,41 
 0,0079 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,96 0,26 
 0,0159 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,56 
 0,2000 m3 Canon de escombros a vertedero 8,62 1,72 
 0,0600  Coste Indirecto 5,93 0,36 

 
 Clase Mano de Obra 1,21 

Clase Maquinaria 3,00 
Clase Material 1,72 
Costes Indirectos 0,36 
 

 
 Total partida 6,29 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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01.03 

U01DN030 
 

 m3 DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN <10 km 

 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, vaciado o 
saneo con unas dimensiones en planta superiores a 3 m o por 
debajo de la cota del fondo de excavación definida en planos, con 
medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 10 km. de 
distancia. 

 0,0013 h Capataz 15,27 0,02 
 0,0006 h Dozer cadenas D-8 335 CV 93,31 0,06 
 0,0059 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 108,46 0,64 
 0,0514 h Camión basculante 6x4 20 t 37,32 1,92 
 0,5000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,84 2,42 
 0,0600  Coste Indirecto 5,06 0,30 

 
 Clase Mano de Obra 0,02 

Clase Maquinaria 2,62 
Clase Material 2,42 
Costes Indirectos 0,30 
 

 
 Total partida 5,36 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
01.04 

U01tn062 
 

 m3 RELLENO TODO UNO 

 Relleno todo uno con material procedente de cantera, i/extendido, 
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la 
superficie de coronación s/PG-3, completamente terminado 
i/material, canon de prestamo y transporte, totalmente terminado. 

 0,0006 h Capataz 15,27 0,01 
 0,0025 h Peón ordinario 14,14 0,04 
 0,0025 h Dozer cadenas D-8 335 CV 93,31 0,23 
 0,0119 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,42 
 0,0025 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,16 
 0,0009 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,03 
 0,0111 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 0,60 
 1,6659 t Canón todo uno procedente de prestamo (0-100 mm) 2,65 4,41 
 0,0600  Coste Indirecto 5,90 0,35 

 
 Clase Mano de Obra 0,05 

Clase Maquinaria 5,85 
Costes Indirectos 0,35 
 

 
 Total partida 6,25 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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01.05 

U01TC070 
 

 m3 TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO 

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos 
CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación. 
Totalmente terminado. 

 0,0006 h Capataz 15,27 0,01 
 0,0025 h Peón ordinario 14,14 0,04 
 0,0025 h Dozer cadenas D-8 335 CV 93,31 0,23 
 0,0119 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,42 
 1,0000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 1,86 1,86 
 0,0025 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,16 
 0,0009 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,03 
 0,0111 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 0,60 
 0,0600  Coste Indirecto 3,35 0,20 

 
 Clase Mano de Obra 0,05 

Clase Maquinaria 1,44 
Clase Material 1,86 
Costes Indirectos 0,20 
 

 
 Total partida 3,55 

 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 
02.01 

U01ST10 
 

 Ud Transporte, montaje y retirada equipos 

 Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación, inyección 
de mortero de baja movilidad e inyección de lechada. 

 1,0000 h Transporte, montaje y retirada de equipo de perforación, inyección 
de motero de baja movilidad e inyección de lechada. 

4.125,13 4.125,13 

 0,0600  Coste Indirecto 4.125,13 247,51 

 
 Clase Material 4.125,13 

Costes Indirectos 247,51 
 

 
 Total partida 4.372,64 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 
02.02 

U01ST20 
 

 ml Perforación revestida con diámetro >120mm i/las reperforaciones 
necesarias para inyección de mortero. 

 Perforación revestida con diámetro >120 mm, vertical o ligeramente 
inclinado desde superficie, para cualquier profundidad para 
posterior inyección de mortero, suministro de agua, aire 
comprimido, energía eléctrica, replanteo y control de alineación de 
los taladros, incluido personal, maquinaria y medios auxiliares 
necesarios, medido desde el fondo de la perforación hasta 
plataforma de apoyo de los equipos, totalmente terminado. 

 0,0333 h Capataz 15,27 0,51 
 0,1190 h Oficial primera 15,25 1,81 
 0,2380 h Peón especializado 14,14 3,37 
 0,0150 m3 Agua 1,01 0,02 
 0,3094 h Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm 125,67 38,88 
 0,0600  Coste Indirecto 44,59 2,68 

 
 Clase Mano de Obra 5,69 

Clase Maquinaria 38,88 
Clase Material 0,02 
Costes Indirectos 2,68 
 

 
 Total partida 47,27 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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02.03 

U01ST21 
 

 ml Perforación revestida con diámetro >120mm i/las reperforaciones 
necesarias para inyección tubo manguito. 

 Perforación revestida con diámetro >120 mm, vertical o ligeramente 
inclinada desde superficie, para cualquier profundidad para 
posterior inyección tubo manguito, suministro de agua, aire 
comprimido, energía eléctrica, replanteo y control de alineación de 
los taladros, incluido personal, maquinaria, suministro y colocación 
de tubos manguito de PVC equipados con válvulas cada 0,50 m e 
inyección de hasta 20 kg de materia seca por metro para formación 
de vaina, y medios auxiliares necesarios, medido desde el fondo de 
la perforación hasta plataforma de apoyo de los equipos, 
totalmente terminado. 

 0,0357 h Capataz 15,27 0,55 
 0,1690 h Oficial primera 15,25 2,58 
 0,3015 h Peón especializado 14,14 4,26 
 0,0150 m3 Agua 1,01 0,02 
 0,3546 h Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm 125,67 44,56 
 0,0600  Coste Indirecto 51,97 3,12 

 
 Clase Mano de Obra 7,39 

Clase Maquinaria 44,56 
Clase Material 0,02 
Costes Indirectos 3,12 
 

 
 Total partida 55,09 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

 
02.04 

U01ST30 
 

 m3 Inyección de mortero de baja movilidad, independientemente de la fórmula 
de trabajo. 

 Inyección de mortero de baja movilidad inyectado en retirada a alta 
presión en tramos de 50 cm, con control, regulación y registro 
informatizado de parámetros de inyección, incluyendo el suministro 
del mortero. 

 0,7227 h Capataz 15,27 11,04 
 0,7354 h Oficial primera 15,25 11,21 
 0,7378 h Peón especializado 14,14 10,43 
 0,7386 h Peón ordinario 14,14 10,44 
 0,5513 h Inyectadora hidráulica c/grupo 135,62 74,77 
 0,3600 m3 Agua 1,01 0,36 
 119,0000 kg Cenizas volantes 0,06 7,14 
 10,0000 kg Aditivo superfluidificante 3,84 38,40 
 0,4500 t Cemento CEM IV/B-V 32,5 sacos 205,46 92,46 
 1,6000 t Arena triturada lavada 0/3 mm 12,08 19,33 
 0,0600  Coste Indirecto 275,58 16,53 

 
 Clase Mano de Obra 43,12 

Clase Maquinaria 74,77 
Clase Material 157,69 
Costes Indirectos 16,53 
 

 
 Total partida 292,11 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEJORA CIMENTACIÓN Y REFUERZO RAMPA Nº4 BOUZAS TT Pág.: 1 DE 11 

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

UNIDADES DE OBRA Fec.: 17 / 04 / 17 
 

 
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 

 

02.05 

U01ST40 
 

 m3 Inyección de lechada de cemento en el terreno mediante tubo manguito, 
independientemente de la fórmula de trabajo. 

 Inyección de lechada de cemento a través de válvulas, con control, 
regulación y registro informatizado de parámetros de inyección, 
incluyendo el suministro del cemento. 

 0,2063 h Capataz 15,27 3,15 
 0,2221 h Oficial primera 15,25 3,39 
 0,2784 h Peón especializado 14,14 3,94 
 0,3570 h Peón ordinario 14,14 5,05 
 0,3689 h Inyectadora hidráulica c/grupo 135,62 50,03 
 0,3600 m3 Agua 1,01 0,36 
 119,0000 kg Cenizas volantes 0,06 7,14 
 10,0000 kg Aditivo superfluidificante 3,84 38,40 
 0,4500 t Cemento CEM IV/B-V 32,5 sacos 205,46 92,46 
 1,6000 t Arena triturada lavada 0/3 mm 12,08 19,33 
 0,0600  Coste Indirecto 223,25 13,40 

 
 Clase Mano de Obra 15,53 

Clase Maquinaria 50,03 
Clase Material 157,69 
Costes Indirectos 13,40 
 

 
 Total partida 236,65 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 
02.06 

U01ST41 
 

 Ud Obturación 

 Obturación con obturador neumático sencillo o doble para la 
inyección selectiva del tubo manguito. 

 0,0095 h Capataz 15,27 0,15 
 0,0119 h Oficial primera 15,25 0,18 
 0,0159 h Peón especializado 14,14 0,22 
 8,8100 Ud Obturador para tubo manguito 0,79 6,96 
 0,0600  Coste Indirecto 7,51 0,45 

 
 Clase Mano de Obra 0,55 

Clase Material 6,96 
Costes Indirectos 0,45 
 

 
 Total partida 7,96 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
02.07 

U01ST50 
 

 ml Inclinómetro 

 Suministro e instalación de tubería inclinométrica de aluminio de 
diámetro>75 mm, i/ pp de tapón de fondo y tapa, instalación en 
perforacióny trabajos de sellado de uniones, inyección de lechada y 
mojón en embocacura, lecturas quincenales durante la duración de 
las obras, informe e interpretación. 

 1,0000 ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE ALUMINIO Ø > 75 mm 26,17 26,17 
 0,0500 Ud INSTALACIÓN DE TUBERÍA INCLINOMÉTRICA EN SONDEO 475,97 23,80 
 0,0500 Ud LECTURA QUINCENAL DE INCLINÓMETRO EN SONDEOS 396,65 19,83 
 0,0600  Coste Indirecto 69,80 4,19 

 
 Clase Material 69,80 

Costes Indirectos 4,19 
 

 
 Total partida 73,99 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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02.08 

E04AB020 
 

 kg Acero corrugado B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado 
perforación, incluso medios auxiliares, completamente terminado,  
p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 

 0,0119 h Oficial primera 15,25 0,18 
 0,0079 h Capataz 15,27 0,12 
 1,0000 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 0,70 
 0,0600  Coste Indirecto 1,00 0,06 

 
 Clase Mano de Obra 0,30 

Clase Material 0,70 
Costes Indirectos 0,06 
 

 
 Total partida 1,06 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS 

 
03.01 

U03VC085 
 

 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa 
de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 

 0,0079 h Encargado 16,15 0,13 
 0,0079 h Oficial primera 15,25 0,12 
 0,0238 h Peón ordinario 14,14 0,34 
 0,0159 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,64 
 0,0159 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 337,27 5,36 
 0,0159 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,56 
 0,0159 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95,83 1,52 
 0,0159 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,16 0,80 
 0,0159 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56,86 0,90 
 0,0024 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,08 
 0,0040 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 133,02 0,53 
 0,0500 t Betún B 60/70 a pie de planta 338,44 16,92 
 31,7318 t km transporte aglomerado 0,13 4,13 
 8,0000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,63 5,04 
 0,2400 t Árido machaqueo 0/3 D.A.<25 9,01 2,16 
 0,3500 t Árido machaqueo 3/6 D.A.<25 9,97 3,49 
 0,3500 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,70 3,05 
 0,0600  Coste Indirecto 45,77 2,75 

 
 Clase Mano de Obra 0,59 

Clase Maquinaria 14,52 
Clase Material 30,66 
Costes Indirectos 2,75 
 

 
 Total partida 48,52 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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03.02 

U03VC030 
 

 t M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<30 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa 
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada 
y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 
aportación. 

 0,0079 h Encargado 16,15 0,13 
 0,0079 h Oficial primera 15,25 0,12 
 0,0238 h Peón ordinario 14,14 0,34 
 0,0159 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,64 
 0,0159 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 337,27 5,36 
 0,0159 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,56 
 0,0159 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95,83 1,52 
 0,0159 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50,16 0,80 
 0,0159 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56,86 0,90 
 0,0024 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,08 
 31,7318 t km transporte aglomerado 0,13 4,13 
 8,0000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,63 5,04 
 0,0450 t Betún B 60/70 a pie de planta 338,44 15,23 
 0,3500 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,47 2,96 
 0,2500 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,47 2,12 
 0,2000 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 8,03 1,61 
 0,1500 t Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 7,62 1,14 
 0,0040 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 133,02 0,53 
 0,0600  Coste Indirecto 43,21 2,59 

 
 Clase Mano de Obra 0,59 

Clase Maquinaria 14,52 
Clase Material 28,10 
Costes Indirectos 2,59 
 

 
 Total partida 45,80 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

 
03.03 

U03WV030 
 

 m3 HORMIGÓN HP-45 EN PAVIMENTOS 

 Pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica a 
flexotracción, en espesor de 30 cm. en paños máximos de 5x5 m, 
con pasadores fi 16 mm cada 50 cm, incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, 
estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

 0,0397 h Encargado 16,15 0,64 
 0,0397 h Oficial primera 15,25 0,61 
 0,0793 h Peón ordinario 14,14 1,12 
 0,0198 h Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m 381,52 7,55 
 0,0198 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,80 
 0,0198 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,65 
 0,0079 h Motoniveladora de 135 CV 62,89 0,50 
 0,0079 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 0,43 
 0,4000 m2 Mallazo 15x15x8-1.938 kg/m2 1,98 0,79 
 1,0000 m3 Hormigón HP-45 s/hormig.planta 49,56 49,56 
 4,0000 m2 Producto filmógeno 0,38 1,52 
 47,5977 m3 km transporte hormigón 0,32 15,23 
 2,5280 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,70 1,77 
 0,0600  Coste Indirecto 81,17 4,87 

 
 Clase Mano de Obra 2,37 

Clase Maquinaria 25,16 
Clase Material 53,64 
Costes Indirectos 4,87 
 

 
 Total partida 86,04 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
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03.04 

U03RA080 
 

 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA 0,5 Kg/m2 

 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, con una dotación 
mínima de 0,5 kg/m2 i/barrido y preparación de la superficie, 
totalmente terminado. 

 0,0008 h Capataz 15,27 0,01 
 0,0008 h Peón especializado 14,14 0,01 
 0,0008 h Peón ordinario 14,14 0,01 
 0,0008 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,03 
 0,0016 h Dumper convencional 2.000 kg 5,44 0,01 
 0,0016 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,02 
 0,0016 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,54 0,07 
 0,0005 t Emulsión C60B3 ADH 375,93 0,19 
 0,0600  Coste Indirecto 0,35 0,02 

 
 Clase Mano de Obra 0,03 

Clase Maquinaria 0,13 
Clase Material 0,19 
Costes Indirectos 0,02 
 

 
 Total partida 0,37 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
03.05 

U03CZ050 
 

 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm 
de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento. 

 0,0016 h Capataz 15,27 0,02 
 0,0040 h Peón ordinario 14,14 0,06 
 0,0040 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 0,29 
 0,0040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,44 0,22 
 0,0040 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 0,13 
 0,0040 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,14 
 17,4525 t km transporte zahorra 0,13 2,27 
 1,8000 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,12 7,42 
 0,0600  Coste Indirecto 10,55 0,63 

 
 Clase Mano de Obra 0,08 

Clase Maquinaria 3,05 
Clase Material 7,42 
Costes Indirectos 0,63 
 

 
 Total partida 11,18 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 
04.01 

IMP02 
 

  P.A. A JUSTIFICAR DE IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS 

 Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de 
servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución 
de los trabajos, no consideradas en el pliego. 

 Coste directo 12.000,00 
 

 
 Total partida 12.000,00 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL EUROS 
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04.01 

IMP02 
 

  P.A. A JUSTIFICAR DE IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS AFECTADOS 

 Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de 
servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución 
de los trabajos, no consideradas en el pliego. 

 Coste directo 12.000,00 
 

 
 Total partida 12.000,00 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE MIL EUROS 

 
04.02 

sys 
 

  P.A. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. 

 Coste directo 5.000,00 
 

 
 Total partida 5.000,00 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO MIL EUROS 

 
04.03 

vagr 
 

  P.A. MEDIDAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Partida alzada de medidas de protección medioambiental y gestión 
de residuos, incluyendo retirada, limpieza, carga sobre camión, 
barrido, almacenamiento en contenedores de recogida de residuos, 
en su caso, y transporte a vertedero y/o gestor autorizado de todos 
los escombros y/o materiales sobrantes, gastos y canon incluidos. 

 Coste directo 3.500,00 
 

 
 Total partida 3.500,00 

 
 Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS EUROS 

 

 

 
 

 


