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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Como es sabido, Vigo se encuentra en el centro geografico de la Euroregién Atlantica de Galicia - Norte de
Portugal, y su puerto es el principal puerto de mercancia manufacturada de alto valor de Galicia. En el puerto no se
llevan a cabo, solamente, actividades comerciales, en las dreas industriales establecidas para ello, sino que,
ademads, se pretende conseguir una armonia entre la zona portuaria abierta a la ciudad y ésta, mediante el
acondicionamiento y la dotacién de infraestructuras enfocadas al uso ciudadano y a los deportes nduticos. Para
ello, el puerto dispone de areas y espacios portuarios privilegiados de recepcion de pasajeros, de encuentro con la
ciudad y de esparcimiento ciudadano. El area nautico-deportiva alberga uno de los principales puertos deportivos
de la Ria de Vigo, explotado bajo concesidon administrativa por el Real Club Nautico de Vigo y dispone también de
una zona dedicada al embarque y desembarque de pasaje que utiliza el transporte de Ria.

En la actualidad, la darsena deportiva objeto del presente proyecto, se encuentra en condiciones inadecuadas para
poder realizar en ella determinadas actividades, por lo que, a la vista de estos antecedentes, se redacta el presente
proyecto, que tiene como objeto, definir las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE DARSENA DEPORTIVA”, mediante
las cuales se pretende dotar a la darsena de nuevas instalaciones de atraque y amarre, con pantalanes y rampas
flotantes, asi como construir una rampa fija, para otorgarle versatilidad funcional e intentar convertirla en un
atractivo para diversas actividades nduticas.

Dicho proyecto ha de servir de base a la contratacion, por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, de los trabajos
de “ACONDICIONAMIENTO DE DARSENA DEPORTIVA”.

2. ANALISIS DE LA EMBARCACION Y DISENO DE LAS INSTALACIONES

Tanto la configuracién y disefio del atraque, como el resto de estructuras de atraque y amarre, se han disefiado
siguiendo los parametros comunmente utilizados para estas instalaciones nauticas, atendiendo a las necesidades y
requerimientos operativos y funcionales, dotdndola de una configuracién versatil para poder atraer todo tipo de
eventos deportivos y satisfacer las mayores necesidades posibles, atendiendo a las limitaciones en tamafio y
calado que ofrece la darsena.

La disposicidn en planta de los pantalanes se ha disefiado de modo que mejor se aproveche la superficie de agua y
la linea de atraque. La rampa fija tendré unas dimensiones de 43 m de longitud y 27 m de ancho en zona de cantil
(+0.20 m).

BARCO TIPO
ESLORA DE CASCO (m) 7
MANGA MAXIMA (m) 2,25
CALADO (m) 1,50
DESPLAZAMIENTO (kg) 800
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3. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos que comprende el Proyecto de “Acondicionamiento de Ddrsena Deportiva” consisten en una serie de
actuaciones, cuya relacion se presenta a continuacion, diferenciando entre el acondicionamiento del muelle

existente, construccién de una rampa fija, y suministro e instalacién de unos pantalanes flotantes y de una
plataforma y playa flotante, para dotar a la dérsena de una configuracion versatil y de las instalaciones necesarias
para acoger distintas actividades nautico-recreativas.

1.

Trabajos previos de retirada de mobiliario, equipamientos, instalaciones, asi como de limpieza de
paramentos de piedra en muelles.

Dragado y/o limpieza del fondo marino, asi como la revision, limpieza y retirada de materiales
depositados en fondo marino.

Construccién de rampa fija de hormigdn y piedra, con una pendiente aproximada del 10,83 %, dotandola
de una anchura de 27 m en zona de cantil. La rampa arranca a la cota +5,00 m. y alcanza la cota +0,20 m.
La seccidn de la rampa esta formada por un relleno de pedraplén limpio de cantera, sobre el que se
dispondra un pavimento de hormigén HF-4,5, ejecutado sobre una base y subbase de material granitico.
La rampa se cierra por el exterior mediante un muro de hormigén sumergido, apoyado sobre una
banqueta de pedraplén de 1 m de espesor, previa excavacidn, asentada sobre un material suficiente-
mente portante y compacto, y con una imposta de granito, coronando todo el perimetro, similar al
existente.

Pantalanes flotantes de 2 m de ancho, con estructura de aluminio naval, calidad marina 6005A-T6,
pavimento ecolégico de madera de alta densidad, antideslizante e imputrescible, defensa lateral y
flotacion compuesta por unidades de flotadores independientes y sustituibles sin necesidad de
desmontaje e izado del pantalan, asi como cornamusas de amarre y las vigas HEB con anclajes y brazos en
forma de V, de acero galvanizado, necesarias para su correcto y seguro anclaje a muro de piedra.
Plataforma y/o playa flotante, formada por médulos de 3 m de ancho, con estructura de aluminio naval,
calidad marina 6005A-T6, pavimento ecoldgico continuo de madera de alta densidad y antideslizante y
flotacion compuesta por unidades de flotadores independientes y sustituibles sin necesidad de
desmontaje e izado del pantalan, asi como vigas HEB de acero galvanizado necesarias para su correcto y
seguro anclaje a muro de piedra, rampas semisumergidas, del mismo material que los pantalanes,
necesarias para el facil acceso a la plataforma desde el agua, ademas de rampas articuladas de acceso a
las estructuras flotantes desde tierra, y cierre de entrada a las mismas, para controlar el acceso.

Tren de fondeo constituido por muertos de hormigén de 1,50x1,50x0,4m, con un peso aproximado de
2.200 kg, fabricados con hormigén tipo HA-35/B/20/1ilb+Qb, con cemento SR, reforzado con mallazo de @
16 mm de acero B500SD, dotados de argolla de @ 24 mm embutida en el muerto, cadena madre de @ 20-
32 mm y cadena hija de §16 mm, ambas de grado 2 galvanizado en caliente, cabo de nylon de @16 mm,
cabo de nylon de 12 mm, guardacabos y grilletes,
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7. Torretas de emergencia y torretas de servicio, dotadas las primeras de ldmpara de baliza todo horizonte
(3602), de bajo consumo, extintor de polvo de 6 Kg y un aro salvavidas homologado con 28 m de cabo; y
las segundas de instalacion eléctrica con 4 tomas de corriente, interruptores magnetotérmico,
interruptores diferenciales, un interruptor general, una baliza con ldmpara LED 6W, bornas y cableado,
instalacién de fontaneria y embornado y conexionado de alumbrado y fuerza.

8. Obras complementarias de conexidn de instalaciones, adecuacidn de pavimentos, reconstruccién de
peldafios de piedra, bancos de hormigon, barandillas, pasamanos, etc.

Todas las partidas relacionadas incluirdn los materiales, la maquinaria, medios auxiliares y de transporte,
maritimos y/o terrestres necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Ademas, se incluyen dos partidas
alzadas, que recogeran las medidas de seguridad y salud, y medioambientales necesarias para el cumplimiento de
la legislacién aplicable vigente.

PANTALANES Y PLATAFORMA FLOTANTES

Se instalaran un total de 228 m., aproximadamente, de pantalanes flotantes, formados por médulos de 2 m de
ancho por 12 m de largo. La plataforma o playa flotante estara formada por médulos de 3 m de ancho por 12 m de
largo. Todos los médulos estaran fabricados con estructura de aleacién de aluminio naval de calidad marina 6005
A en estado T6, con perfil principal con un peso por metro lineal no menor de 8,70 Kg/m, y flotacién compuesta
por flotadores de polietileno, fabricados con estructura monobloque cerrada de polietileno rotomoldeado de gran
resistencia, incorporando un nucleo interno inyectado de poliestireno expandido de densidad 15 Kg/m3, para una
sobrecarga de uso de 175-200 kg/m2 y un francobordo de 0,5 m, los pantalanes de 2 m de ancho, y para una
sobrecarga de uso de 200-250 kg/m’ la playa flotante. La superficie pisable sera de madera composite de alta
densidad o similar, antideslizante con resistencia clase 3, imputrescible y resistente a los ambientes marinos, de 24
mm de espesor, aperturas laterales practicables a ambos lados del pantaldn, igualmente en aluminio, para
canalizacion de servicios de agua y electricidad, tacos elastomeros de unién entre médulos de goma armados por
cables de acero embutidos en caucho, defensa lateral de goma. En la plataforma flotante se plantea un pavimento
continuo, de tal modo que no existan saltos ni desniveles entre los distintos médulos que la componen.

Los pantalanes se mantienen en su posicién mediante estructuras de acero galvanizado en caliente compuestas
por vigas HEB de 160 de 6 m de largo, ancladas a los muros de la darsena. La viga HEB serd de acero $275-JR,
galvanizado en caliente, con proteccidn para una categoria de corrosién muy alta, para areas costeras y maritimas
con elevada salinidad, C5-M; con platabandas taladradas para anclar la viga al muelle, de forma segura, utilizando
tacos de acero inoxidable, anillas o carros HEB, rodillos de nylon, perfiles de aleacién de aluminio naval, etc.
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Las empresas suministradoras presentaran, los célculos justificativos visados de estabilidad y flotabilidad de todos
los elementos a colocar, a la Direccién Facultativa, pudiendo ésta requerir las modificaciones en los elementos que
se estime oportunas.

4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EJECUCION DE LAS OBRAS

Se atendera en todo momento, tanto en lo relativo a la seleccidn de materiales como a la ejecucién de las obras, a
las instrucciones, normativa y reglamentos aplicables vigentes, asi como a las normas de buenas précticas en la
construccion, siguiendo el criterio de la direccién de las obras.

5. JUSTIFICACION DE PRECIOS
Se incluye la justificacidn de los precios empleados en los presupuestos como Anejo n21: Justificacién de Precios.

El presupuesto de Ejecucién Material del “Acondicionamiento de Ddrsena Deportiva”®, sin incluir costes indirectos
es aproximadamente de 567.373,95 €.

Total C.D. Total C. I. Duracién Obra Imprevistos C. Indirectos

567.373,95 € 17.020,00 € 5 Meses 3% (obra maritima) 6%

6. PLAN DE CALIDAD

El contratista deberd presentar un Plan de control de calidad, en el que se recojan los ensayos a realizar en las
distintas actividades o unidades de obra, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y con la
normativa vigente de aplicacién. Dicho Plan habra de presentarse a la Direccién de Obra para su aprobacién, al
inicio de la misma, e informar periédicamente de su control y seguimiento, mediante la emisién de informes
mensuales.

El presupuesto de este Plan de Calidad se considera incluido en los precios de las distintas unidades.
7. ESTUDIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

En el Anejo n? 3: Estudio de Vigilancia Ambiental y Gestién de Residuos se incluye un Estudio de Vigilancia
Ambiental. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
Produccién y Gestién de los Residuos de Construccion y Demolicidn, se ha incluido el correspondiente Estudio de
Gestion de Residuos seglin lo especificado en el articulo 4 del citado Real Decreto.

En relacién a los residuos peligrosos que se puedan generar durante la ejecucién de la obra, se deberd tener en
cuenta lo indicado en la normativa especifica de aplicacién, entre otras, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe desarrollar, antes del inicio de las mismas, el correspondiente Plan
de Vigilancia Ambiental y el Plan de Gestion de Residuos, cumpliendo a normativa vigente de aplicacién.

8. PLAZO DE EJECUCION. PROGRAMA DE TRABAJOS

Al objeto de cumplir el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, se fija un plazo global para la ejecucion de las obras a las que se refiere el presente
proyecto de CINCO MESES (5). Como Anejo n? 2 a este documento se incluye una estimaciéon del programa de
trabajos, si bien la empresa adjudicataria, previamente al comienzo de las obras debera presentar un programa de
trabajos detallado, acorde con su oferta, de todos los trabajos a realizar.
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9. SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1.627/97, de 24 de octubre, se ha incluido como Anejo n2 4 a la memoria
de este proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral segin lo especificado en los articulos 4 y
5 del citado Real Decreto, cuyo presupuesto de ejecucién material asciende a la cantidad de “SEIS MIL EUROS
(6.000,00 €)”.

El Contratista, adjudicatario de las Obras, debe elaborar el Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las
Obras que se definen en el presente Proyecto.

10. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (599.154,88 €), v el Presupuesto de Inversion a
la cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
(712.994,30 €).

01 TRABAJOS PREVIOS 8.655,66 €
02 DRAGADO 81.800,95 €
03 RAMPA 143.820,75 €
04 ATRAQUES FLOTANTES 292.107,44 €
05 INSTALACIONES 26.083,79 €
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 33.186,29 €
07 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS 7.500,00 €
08 SEGURIDAD Y SALUD 6.000,00€
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ...ccceeernrernessesnsessasarsonsansanas 599.154,88 €
13 % GASLOS GRNEIAIES. «.eieerecrieieieeeecere et rteeer e eestre e beresteseranesaressesebasessnesssesasssansssasensessnsesassons 77.890,13 €
6 % BenNefiCio INAUSTIIBL. .cocvcieiicrieiiriiecreietie et ce e sesesesesesteesestesessssasenneenseseesssneesansensaneeeeaenns 35.949,29 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IVA) ......... O AT EOCOCOOEO0 712.994,30 €

11. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Atendiendo a Los articulos 65 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y a los articulos 25, 26 y 36 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, se
propone la siguiente clasificacion a la empresa adjudicataria:

GRUPO SUBGRUPO DENOMINACION CATEGORIA

Obras maritimas sin
cualificacion especifica

12. REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucién de cinco meses (5) y conforme a lo previsto en el Capitulo Il, arts. 89-93-94 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
no procede la Revisidn de Precios.
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13. PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo al RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, arts. 95-104, se fija un plazo de garantia de un afio.

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N21 MEMORIA Y ANEJOS

v Anejon?1: Justificacion de Precios

v Anejon?2: Plan de Obra

v Anejo n®3: Estudio de Vigilancia Ambiental y Gestion de Residuos
v Anejo n4: Estudio de Seguridad y Salud

DOCUMENTO N22. PLANOS

Situacion.

Planta estado actual.

Planta y perfiles transversales dragado
Perfiles transversales rampa

Planta configuracién dérsena

S Ak

Alzado y secciones rampa
DOCUMENTO N23. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N24. PRESUPUESTO

v Mediciones

Cuadro de precios n?1
Cuadro de precios n22
Presupuestos parciales
Resumen de presupuesto

R NERNER NN

15. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con el art. 86 de RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico se manifiesta que el presente proyecto COMPRENDE UNA OBRA COMPLETA, no
fraccionable, susceptible de ser entregada para su uso pblico.

16. CONCLUSION
Con todo lo expuesto anteriormente se considera justificada la Memoria del presente Proyecto.

Vigo, julio de 2017

EL JEFE DE AREA DE PLANIFICACION E LA JEFA DE DIVISION DE
INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OBRAS
Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Irene Ruiz Barbeito
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