

DOCUMENTO N° 3:

PRESUPUESTO

	PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN	Febrero 2018
	<i>Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Constructivo del Apartadero Ferroviario de la Plisan (Salvaterra Do Miño-As Neves).y plan de explotación</i>	Clave: SET-288
	DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO	Página - 1 -

DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la elaboración del Proyecto Constructivo del Apartadero Ferroviario de la Plisan (Salvaterra Do Miño- As Neves).y plan de explotación se desglosa, para las distintas fases, del modo siguiente:

ELABORACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL APARTADERO FERROVIARIO DE LA PLISAN			
CONCEPTO	UD	PU	Importe
Doc nº1 MEMORIA Y ANEJOS			131.350,00
Doc nº2 PLANOS			10.000,00
Realización de planos	1,00	10.000,00	10.000,00
Doc nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES			3.000,00
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares	1,00	3.000,00	3.000,00
Doc nº4 PRESUPUESTO			3.000,00
Elaboración del presupuesto completo	1,00	3.000,00	3.000,00
EDICIÓN Y MONTAJE			3.000,00
Edición, Montaje e impresión de copias	1,00	3.000,00	3.000,00
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL APARTADERO DE LA PLISAN			150.350,00

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL APARTADERO FERROVIARIO DE LA PLISAN			
CONCEPTO	UD	PU	Importe
PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL APARTADERO			10.000,00
Realización del documento	1,00	10.000,00	10.000,00
EDICIÓN Y MONTAJE			500,00
Edición, Montaje e impresión de copias	1,00	500,00	500,00
PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL APARTADERO			10.500,00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL APARTADERO DE LA PLISAN	150.350,00
PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL APARTADERO	10.500,00
TOTAL PRESUPUESTO	160.850,00

Si a esta cantidad se le añade el I.V.A. vigente resulta: $160.850,00 \times 1,21 = 194.628,50 \text{ €}$

En consecuencia, el presupuesto total estimado para la realización del plan director asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (194.628,50 €)** EUROS, con el I.V.A. incluido.

Vigo, Febrero 2018

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES
PORTUARIAS



Fdo.: D. J. Andrés Salvadores González.

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS



Fdo.: D. José Enrique Escolar Piedras.

EXAMINADO Y CONFORME:
LA DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO



Fdo.: Dña. Beatriz Colunga Fidalgo.