
 

PROYECTO  

“ACTUACIONES DE MEJORA EN EL PARAMENTO DEL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS” 

 

PRESUPUESTO  1 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: 

PRESUPUESTO 
 

 

 



 

PROYECTO  

“ACTUACIONES DE MEJORA EN EL PARAMENTO DEL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS” 

 

PRESUPUESTO  2 de 5 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

4. PRESUPUESTO ..................................................................................................................... 3 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO............................................................................................... 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ACTUACIONES DE MEJORA EN EL PARAMENTO DEL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS 

Presupuesto Pag. 3

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe 

 

 

PRESUPUESTO   3 de 5 

 

 

1 TRABAJOS PREVIOS  

  

 
1.1 

01.01 
 

 m2 - Limpieza y desescombro de oquedades 
m2 - Limpieza de huecos existentes en el paramento mediante medios manuales o mecánicos, con 
ayuda de hidrolavadora, rasqueta o cepillo, eliminando cualquier resto de algas, moluscos o cualquier 
tipo de incrustación, realizada por equipo homologado de buceadores, incluso embarcaciones de apoyo 
necesarias, camión grúa, compresores, mangueras o cualquier otro elemento auxiliar necesario. Incluye 
registro fotográfico del trabajo terminado para cada uno de los huecos. 

471.50 24.99 
 

11,782.79 
 

 
 
 

Total Capítulo 1  11,782.79 
 

2 ENCOFRADOS  

  

 
2.1 

02.01 
 

 kg - Armado con barras de acero 
Colocación de barras de armado (roscado o corrugado) horizontales y verticales de diámetros 
12/16/20/25 para armado de hormigón y continuidad estructural colocadas en taladros perforados en la 
mampostería existente. Se realizarán taladros con exceso de longitud que permitan introducir las barras 
por un extremo y después deslizarlas en el taladro perforado para el otro extremo. Incluso embarcación 
de apoyo, camión grúa, anclajes, varillas, barras corrugadas, compresores, mangueras, taladros y 
brocas o cualquier otro equipo auxiliar necesario. El equipo a utilizar estará homologado para trabajos 
submarinos. Se colocarán barras con el diámetro adecuado a la longitud del hueco y con una 
separación entre barras que no excederá de 40cm. Incluye registro fotográfico del trabajo terminado 
para cada uno de los huecos. 

3,500.00 4.17 
 

14,595.00 
 

 
2.2 

02.02 
 

 m2 - Encofrado de paramento de muelle 
Encofrado de paramento de muelle con paneles metálicos con bastidor reforzado o panel fenólico de 
primer uso arriostrado con vigas de encofrado de madera o metálicas según planos, anclado al 
paramento mediante barras roscadas fijadas en taladros perforados en el paramento con anclaje 
químico. Los encofrados se fabricarán a medida para cada uno de los huecos a hormigonar asegurando 
que las dimensiones de los paneles o las vigas de refuerzo sean capaces de evitar deformaciones del 
módulo durante el fraguado del hormigón. Se garantizará la estanqueidad entre el paramento del muelle 
y el panel de encofrado colocando una junta de goma o espuma de alta densidad que absorba las 
irregularidades del paramento. Donde las irregularidades sean excesivas se fabricarán cuñas de 
madera que tapen los huecos entre el encofrado y el paramento. Cada módulo de encofrado tendrá un 
bebedero fabricado a medida coincidente con el borde superior del hueco a hormigonar que servirá 
para introducir la manguera de la bomba de hormigonado y permitir el rebose del agua. Incluso barco 
de apoyo, camión grúa, bomba, compresores, mangueras y cualquier elemento auxiliar necesario. 
Incluye registro fotográfico del trabajo terminado para cada uno de los huecos. 

257.52 41.65 
 

10,725.71 
 

 Total Capítulo 2  25,320.71 
 

 
3 HORMIGONADOS  

  

 
3.1 

03.01 
 

 m3 - Hormigonado de huecos en paramento de muelle 
Hormigonado de huecos encofrados en paramento de muelle con hormigón HA-35/F/IIIb + Qb con 
contenido mínimo de cemento de 400 kg/m3, colocado con bomba, introducción de la bomba hasta el 
fondo del hueco encofrado a través del bebedero instalado a tal efecto, vertido del volumen completo 
del hueco en una sola fase, hasta rebose por el bebedero, asegurando por cualquier medio necesario 
que no quedan coqueras en el interior del encofrado. Incluso embarcación de apoyo, grúas, bombas, 
compresores, mangueras y cualquier otro elemento auxiliar necesario. Incluye registro fotográfico del 
trabajo terminado para cada uno de los huecos. 

132.20 148.00 
 

19,565.60 
 

 Total Capítulo 3  19,565.60 
 

 
4 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL  

  

 
4.1 

04.01 
 

 m2 - Desencofrado de huecos 
Retirada de los encofrados instalados en los paramentos del muelle mediante corte o cizallamiento de 
los pernos de anclaje, retirada de vigas de encofrado y retirada de paneles de encofrado, incluso 
acopio, clasificación y transporte a tierra firme, con toda la maquinaria y elementos auxiliares 
necesarios y homologados. Incluso repicado de labio del bebedero para regularización del paramento 
del muelle. Incluye registro fotográfico del trabajo terminado para cada uno de los huecos. 

257.52 19.00 
 

4,892.88 
 

 
4.2 

04.02 
 

PA Partida alzada a justificar de imprevistos 
 

1.00 3,500.00 
 

3,500.00 
 

 Total Capítulo 4  8,392.88 
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5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

  

 
5.1 

05.01 
 

 PA - Gestión de residuos 
Partida alzada a justificar de gestión de residuos de obra compuestos por restos de hormigón y recortes 
de paneles de encofrado incluso acopio, clasificación y entrega a gestor autorizado. Se enviarán los 
certificados del gestor para registro por parte de Autoridad Portuaria de Vigo. 

1.00 5,300.00 
 

5,300.00 
 

 Total Capítulo 5  5,300.00 
 

 
6 SEGURIDAD Y SALUD  

  

 
6.1 

06.01 
 

 PA - Seguridad y salud 
Partida alzada a justificar de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud de 
acuerdo a la Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de buceo profesional y 
medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas y cualquier 
otra normativa vigente aplicable a los trabajos a desarrollar. 

1.00 8,900.00 
 

8,900.00 
 

 Total Capítulo 6  8,900.00 
 

 

 
 Total Presupuesto  79,261.98 
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01 01 TRABAJOS PREVIOS 11,782.79 

02 02 ENCOFRADOS 25,320.71 

03 03 HORMIGONADOS 19,565.60 

04 04 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA FINAL 8,392.88 

05 05 VIGILANCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 5,300.00 

06 06 SEGURIDAD Y SALUD 8,900.00 

 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................................................................................  79,261.98 

 
21 % I.V.A. ...................................................................................................................................................  16,645.02 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..................................................................................................................  95,907.00 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS 

 

7 de diciembre de 2018 

 

El Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras El Jefe de División de Proyectos y Obras 

 

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras Fdo.: Gerardo González Álvarez 

 


