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1.ANTECEDENTES, CONTEXTUALIZACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.

En los últimos años, la Autoridad Portuaria de Vigo, en adelante APVigo, está 
realizando una apuesta decidida por la modernización y digitalización de su gestión 
administrativa,  incorporando  herramientas  informáticas  que  ayuden  en  la 
consecución de ratios de eficacia y eficiencia acordes a los tiempos actuales, en los 
cuales  es  necesaria  una  gestión  ágil  de  los  procedimientos  administrativos  que 
permitan, al tiempo que un ahorro de los costes de tramitación una mayor eficiencia 
de los procesos. 

Fruto de esta apuesta es, por ejemplo, la puesta en marcha en el año 2022 de una 
plataforma  de  administración  electrónica  que  permite  gestionar  todos  los 
expedientes  administrativos  de  una  manera  telemática,  desde  su  inicio,  bien  a 
petición  de  terceros  a  través  de  la  sede  electrónica  o  por  iniciativa  interna, 
incluyendo la  solicitud de documentación  o  subsanaciones,  y  las  resoluciones y 
comunicación  de  estas,  obteniendo  unos  niveles  de  agilidad  y  transparencia 
considerables.

Pues bien, con la firme voluntad de seguir en este camino, es el momento de que 
toda la operativa administrativa asociada a los recursos humanos propios, deje de 
realizarse en islas de procesos y se englobe en una única herramienta que haga de 
paraguas a todas las operativas, y que de una manera transversal permita tener en 
un único punto de acceso toda la información asociada a cada empleado público de 
la  APVigo,  siempre  dentro  del  marco  regulador  del  empleado  público  y  la 
observancia de los principios de eficacia y eficiencia en este ámbito.

 2.OBJETO DEL CONTRATO.
El  objeto  de  este  pliego  es  la  contratación  de  una  asistencia  técnica  que  se 
encargará de la puesta a disposición, implantación, configuración, parametrización 
y mantenimiento de un sistema integral de Gestión de Recursos Humanos, en modo 
SaaS, para la Autoridad Portuaria de Vigo.

En este sentido, la suite de Gestión Integral de Recursos Humanos deberá abordar 
de manera uniforme todos los procesos inherentes a estos, de tal manera que, bajo 
un mismo paraguas funcional, se contemplen tanto los procesos económicos (ciclo 
completo de nómina), como los de administración de personal (contratos, control de 
presencia, portal del empleado, formación, gestión por competencias…), haciendo 
hincapié en el proceso de medición y capacitación.

Igualmente, se desea modernizar la función de reporting, mejorando y dotando al 
personal de RR.HH. de una herramienta de fácil manejo, con el objetivo de tener un 
acceso directo a las principales métricas relativas a la gestión de los recursos.

De  la  misma  manera,  la  herramienta  debe  incluir  APIs  o  Web  SErvices 
bidireccionales que permitan intercambiar  datos  desde o  hacia  otros  aplicativos 
utilizados en la APVigo, agilizando la interoperabilidad entre ellos.

Concretamente, el alcance de este contrato engloba las siguientes prestaciones:

• El estudio, consultoría, implantación, configuración, parametrización, 
pruebas de validación y funcionamiento de todos los módulos integrantes 
del sistema.

• La instalación y configuración del entorno SaaS, para acceso a la plataforma 
por parte de los usuarios.

• La realización de la migración a la nueva aplicación de los datos desde los 
aplicativos o herramientas actuales.
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• La puesta en operativa del portal del empleado y su gestión.
• La impartición de formación para los diferentes perfiles.
• El asesoramiento presencial/remoto durante la implantación.
• El mantenimiento, actualización, adaptación normativa y soporte del sistema 

de gestión integral de recursos humanos durante la vigencia del contrato.
• Desarrollo  de  nuevas  funcionalidades  e  integraciones  para  adaptar  el 

sistema  a  las  nuevas  necesidades  que  surjan  durante  la  duración  del 
contrato y sus prórrogas.

• La exportación e importación de datos desde/hacia herramientas ofimáticas.
• La puesta a disposición de la APVigo de los conectores (APIs/Web Services) 

que  permitan  de  una  manera  bidireccional  integraciones  con  otras 
herramientas informáticas corporativas.

Por su naturaleza, el objeto de este contrato, visto lo plasmado en el capitulo 2 de 
este  pliego,  sólo  puede  ser  prestado  por  un único contratista,  ya  que  no  es 
posible la división por lotes desde un punto de vista técnico y funcional dado el 
carácter transversal de la herramienta y su concepción holística, que hace que no 
se pueda abarcar cada servicio a implantar como una isla inconexa o a las que haya 
que  tender  puentes,  sino  contemplándolo  desde  una  visión  global  de  piezas 
armonizadas, entrelazadas entre si con una única base de datos relacional, con el 
fin de que aporten el mayor valor posible al fin automatizador y digitalizador. Es por 
lo tanto necesaria que la oferta sea única para que en ella se pueda plasmar ese 
concepto globalizador y no aislado de las soluciones propuestas.

Las  características  técnicas  y  funcionales  de  los  servicios  descritos  en  este 
documento  tienen  carácter  de  mínimos  y  la  ausencia  involuntaria  de  aquellos 
requisitos necesarios para la correcta puesta en marcha y consecución de objetivos 
no exime a las empresas ofertantes de su inclusión.

3.LEGISLACIÓN APLICABLE.
Serán de aplicación a esta licitación, su contrato y la ejecución de este las 
siguientes normas y todas aquellas, aunque no relacionadas sean de aplicación al 
ámbito de esta contratación:

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Real  Decreto  203/2021  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos.

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre, de modificación del anterior, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad (en adelante  ENS),  en  el  ámbito  de  la 
Administración Electrónica.

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la  Administración 
Electrónica.

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la  Administración 
Electrónica.
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• Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

• Cualquier  otra  normativa  en  vigor  no  relacionada  en  este  punto  y 
aplicable a cualqueira de los módulos funcionales referidos en el presente 
pliego, o a la gestión administrativa que como Organismo Público realiza 
la APVigo.

4.FASES DEL CONTRATO.
Para la correcta consecución de los objetivos marcados, el contrato se organizará en 
fases que permitan la consecución y seguimiento de los hitos marcados en cada 
una de ellas. A la vista de los requisitos plasmados, los planes que se redacten 
dentro  de  las  fases  incluidas  en  la  oferta  servirán  como  elementos 
evaluadores para la adjudicación de la misma. No obstante, previa a la puesta 
en marcha de la ejecución del proyecto se realizará un replanteo conjunto entre La 
adjudicataria y el personal que la Autoridad Portuaria asigne al mismo, para analizar 
la situación particular de las herramientas que se están utilizando en la actualidad y 
consensuar  las  distintas  fases  y  planes  una  vez  adaptadas  a  las  necesidades 
particulares  y  funcionales  de  la  APVigo,  permitiendo  así  garantizar  la  máxima 
integración de los sistemas actuales en la nueva solución. La planificación definitiva 
de los trabajos y el seguimiento de estos.

4.1 FASES DE IMPLANTACIÓN.
Como primer paso en esta fase, al inicio del contrato se realizará la fase de análisis 
técnico y funcional para ajustar, en la medida de lo posible, la parametrización de la 
herramienta e importación de datos actuales, con ello se pretende que la puesta en 
marcha sea lo más optimizada posible y ajustada a las necesidades operativas.
Este  análisis  se  realizará  mediante  reuniones  entre  el/la  Jefe/a  de  Proyecto 
nombrado  por  la  empresa  adjudicataria,  en  adelante  “la  adjudicataria”  y  el/la 
directora/a de Proyecto nombrado por la APVigo. A la finalización, la adjudicataria 
hará llegar a la APVigo un documento de planificación donde se recojan las acciones 
a llevar a cabo para una correcta importación de datos y parametrización de la 
aplicación,  dicho  documento  será  validado  por  la  APVigo  previo  a  la  puesta  en 
marcha del  plan de implantación.  Durante  la  fase de implantación definitivo,  la 
adjudicataria  pondrá  en  marcha  todos  los  servicios  objeto  del  contrato  en  las 
condiciones definidas en el presente pliego ajustadas en la fase de análisis previo, 
de forma que a su finalización estén plenamente operativos.

La duración de esta fase no podrá superar los 12 meses, contados a partir de la 
fecha de formalización del contrato. 

Las  licitadoras  presentarán  en  su  Memoria  Técnica  un  Plan  de 
Implantación para todos los servicios ofertados, adaptado a las necesidades 
aquí  expresadas,  independientemente  del  plan  de  implantación  definitivo, 
incluyendo  todos  aquellos  detalles  que  permitan  tener  un  conocimiento 
claro y poder realizar una valoración objetiva de los trabajos que se van a 
ejecutar.

 Planificación: Cronograma de actuaciones y detalle de ejecución de cada una de 
ellas.

 Integración: Metodologías  utilizadas  para  la  integración  de  los  datos  actuales 
vinculados a los distintos módulos a implantar en la nueva herramienta, en cuanto al 
modulo de Nómina cabe resaltar que la herramienta actual utilizada por la APVigo es 
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A3Nom, que la herramienta actual de Gestión por Competencias es GPCN de la 
empresa API y la de control de presencia es Galipres.

 Formación:  Deberá  detallarse  un  plan  de  formación  suficiente  para  la  correcta 
utilización de la herramienta por parte del personal que la APVigo asigne para el usa 
de la misma, deberán especificarse como mínimo los formatos:

o Conocimientos  de  la  interoperabilidad  de  los  distintos  módulos  de  la 
herramienta.

o Conocimientos individuales de cada módulo.
o Administración de la plataforma.

 Puesta  en  marcha: Incluirá un plan de pruebas para comprobar que todos los 
módulos están operativos, la interoperabilidad entre ellos y que su usabilidad es 
correcta. La puesta en marcha comprenderá la puesta a disposición de la APVigo. de 
las infraestructuras y servicios necesarios para la correcta operativa de la plataforma 
incluyendo:

o Comunicaciones con la plataforma.
o Implantación de módulos
o Migración de datos
o Integración con las aplicaciones corporativas de la APVigo.

El servicio se considerará operativo y recibido cuando así se constate en la firma del 
Acta de puesta en marcha por parte de la empresa adjudicataria y de la APVigo.
 
Se  valorará la metodología y  los procedimientos de  trabajo  propuestos a fin  de 
garantizar la transición más sencilla posible al usuario final entre la operativa actual 
y la nueva.

Todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto objeto de este 
Pliego con plena operatividad, incluyendo los costes de las licencias durante esta 
fase y cualquier otro coste derivado de la implantación de los servicios solicitados, 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

El plazo de ejecución se iniciará el día siguiente al de la firma del contrato.

4.2 FASE DE MANTENIMIENTO.
4.2.1 Servicio Integral de Mantenimiento, Soporte y Gestión.
La  empresa  adjudicataria  deberá  proporcionar  un  servicio  integral  de 
mantenimiento y soporte para garantizar la disponibilidad del  servicio objeto de 
este contrato y su uso durante la vigencia del mismo, incluyendo por lo tanto todos 
los elementos necesarios para la prestación de este en modo SaaS.

Las empresas licitadoras incluirán en su oferta la propuesta de Plan de 
Mantenimiento  para tener conocimiento y evaluar el grado de satisfacción 
del mismo.

Esta Fase comenzará una vez firmada el Acta de Recepción de la Fase de 
Implantación de cada uno de los módulos que componen la plataforma.

El servicio integral incluirá:
 Mantenimiento:

o Preventivo.
o Correctivo.
o Evolutivo.
o Adaptativo.

 8

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

62
 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

o Perfectivo.

 Soporte.
 Gestion.

Para los servicios de mantenimiento y soporte, la empresa adjudicataria pondrá 
a disposición de la APVigo  diferentes  modos  de  acceso  para  el  reporte  de 
incidencias y consultas:

o un acceso Web.
o una dirección de correo.
o un número de teléfono con atención personalizada (ventanilla única).
o Un canal de soporte 24 horas x 7 días a la semana para el registro de 

incidencias y peticiones.

de manera que se disponga de un soporte en modalidad 24 horas x 7 días a la 
semana, a través del que se podrán canalizar las peticiones de servicio.

Para el servicio de gestión, la empresa adjudicataria asignará un/a técnico/a a esta 
Autoridad Portuaria,  interlocutor/a  único/a,  que realizará  el  seguimiento  de  este 
contrato y prestará asistencia personalizada en los casos en que los canales de 
comunicación no resuelvan de manera satisfactoria las incidencias o consultas.

4.2.2 Mantenimiento Preventivo.
La  adjudicataria,  durante  todo  el  periodo  de  duración  del  contrato,  será  la 
encargada con los medios necesarios, de realizar las labores de mantenimiento de 
todos los sistemas informáticos que dan soporte a la plataforma, así como a los 
elementos software que la componen. 

El  objetivo  de  estas  labores  es asegurar  el  funcionamiento  optimizado  de  la 
plataforma,  concretamente,  en  términos  generales  se  deberán  realizar  las 
siguientes tareas:

 Tareas  consistentes  en  la  vigilancia  constante  del software,  sistemas 
operativos y elementos hardware que soportan la plataforma para detectar 
posibles focos de problemas que puedan surgir en el futuro y anticiparse a 
ellos resolviéndolos previamente.

4.2.3 Mantenimiento correctivo: 
Son  aquellos  cambios  precisos  para  corregir  errores  del  producto,  servicios 
asociados a este o anomalías de los sistemas que lo soportan, bien detectados por 
el personal de la APVigo o por la propia prestadora del servicio,  consistirá en dar 
respuesta y resolver las averías/anomalías que se puedan producir  y  que 
repercutan en el funcionamiento normal de los servicios contratados.

4.2.4 Mantenimiento evolutivo. 
Son las incorporaciones, modificaciones o eliminaciones necesarias en un producto 
tanto a nivel software como hardware para cubrir la expansión o cambio en las 
necesidades  funcionales  o  físicas  del  sistema.  El  servicio  de  mantenimiento 
evolutivo incluye tres tipos de acciones a realizar: 

 Optimización de los sistemas y servicios implantados, tanto la adjudicataria 
como la propia APVigo podrán proponer actuaciones en este sentido.

 Adaptación del aplicativo a todos los cambios legales que se produzcan en la 
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legislación relacionada con la gestión de los recursos humanos durante la vida 
del contrato, incluyendo los cambios reglamentarios impuestos por las distintas 
Administraciones Públicas relacionadas con estos procedimientos.

 Actualización del software, con instalación de las nuevas versiones de la 
aplicación,  la  validación  de  la  nueva  implantación,  y  el  correspondiente 
soporte frente a las incidencias de la nueva instalación.

4.2.5 Mantenimiento adaptativo.
Son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por 
ejemplo,  modernización  del  entorno  funcional,  adaptaciones  a  entornos  de 
ciberseguridad,  cambios  de  configuración  del  hardware,  software  de  base, 
gestores  de  base de  datos,  comunicaciones,  certificados  electrónicos,  firmware 
etc.  Asimismo,  se  incluyen  las  adaptaciones  necesarias  para  el  correcto 
funcionamiento  de  todas  las  integraciones  actuales  o  futuras  establecidas  con 
herramientas de terceros fabricantes o propios de la APVigo.

4.2.6 Mantenimiento perfectivo. 
Son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en 
cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del 
sistema y optimización del rendimiento y eficiencia. El servicio de mantenimiento 
perfectivo realizará cambios en el sistema para mejorar rendimiento de procesos, 
optimización  de  índices  o  servidores,  etc.  Incluye  el  despliegue  de  nuevas 
versiones que optimicen problemas de rendimiento o lentitud en la realización de 
determinadas tareas por parte del usuario.

En  cuanto  a  la  herramienta  en  si  y  a  modo  de  resumen,  se  incluye  en  el 
mantenimiento el despliegue de nuevas versiones del producto, sin cargo alguno, 
desarrolladas  durante  el  periodo  de  mantenimiento  vigente  y  relativo  a  los 
siguientes aspectos:

 Nuevas versiones derivadas de cambios normativos que afecten a la forma 
en la que están definidos en el sistema desplegado.

 BugFix detectados por el control de calidad del producto. 
 Mejoras  adicionales  incorporadas  a  las  funcionalidades  desplegadas  en el 

sistema realizadas por La adjudicataria e incorporadas en la plataforma.
 Las mejores solicitadas por la APVigo se gestionarán según se indica en el 

punto 4.2.5.

4.2.8 Soporte funcional plataforma de Gestión de RRHH.
Mediante el servicio de soporte  funcional, la empresa adjudicataria facilitará 
asistencia a las consultas funcionales de los usuarios que la APVigo designe.

Para  la  prestación  del  soporte  en  el  ámbito  del  presente  contrato  la  empresa 
adjudicataria orquestará el servicio según las siguientes premisas. 

 Se recogerán las  consultas  a  través de  los  canales  establecidos  para  tal 
efecto por la adjudicataria, preferiblemente mediante teléfono de atención 
personalizada, en ese momento se intentará resolver la consulta o petición 
realizada.(Ventanilla única y aplicación de ticketing). Este nivel de soporte 
inicial es responsable de las consultas e incidencias básicas del usuario.

 Si  no  es  posible  solucionar  la  consulta  en  primera  instancia,  esta  será 
escalada a un nivel superior y será el personal de la adjudicataria quien se 
ponga en contacto con la APVigo para dar respuesta.

 Independientemente del canal que la adjudicataria ponga a disposición de la 
APVigo, siempre existirá un numero telefónico de asistencia personalizada 
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para la atención al usuario.

Este servicio de soporte debe incluir todo el entorno funcional de la plataforma y 
sus servicios, incluyendo cualquier consulta relacionada con el funcionamiento y uso 
de  esta,  incluidas  las  recuperaciones  de  datos  ante  perdidas  ocasionadas  por 
cualquier motivo.

Para la prestación de este servicio,  la adjudicataria deberá contar con técnicos/as 
especializados/as  en  el  manejo  de  todos  los  módulos  y  funcionalidades,  para 
garantizar respuestas agiles y precisas ante las consultas realizadas.

4.2.9 Asistencia y soporte técnico ante incidencias de la plataforma. 
Mediante esta tarea se deberá prestar servicio de asistencia y soporte técnico a los 
usuarios de la APVigo ante incidencias debidas al incorrecto funcionamiento de la 
herramienta. Para el correcto funcionamiento de este servicio, la APVigo designará 
un responsable de comunicación de incidencias,  siendo en primera instancia,  el 
único interlocutor entre el servicio de soporte y los usuarios finales internos. Si se 
estima oportuno,  será este responsable quien ponga en contacto al/la usuario/a 
final  y  al  servicio  de  soporte  para  aclarar  conceptos  sobre  las  incidencias 
comunicadas.  El  servicio  de  soporte  se  prestará  por  personal  propio  de  la 
adjudicataria según los siguientes niveles:

 Nivel  1:  Recogerán  las  incidencias  o  consultas  a  través  de  los  canales 
propios establecidos a tal efecto, (teléfono, correo electrónico, herramienta 
de ticketing), nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas. 
Disponibilidad  de  personal  especializado  preparados  para  recibir  las 
comunicaciones y, si es posible, resolverán la incidencia en el momento de 
recibirla utilizando la experiencia o una base de conocimiento

 Soporte  Nivel  2: Disponibilidad  de  personal  especializado  con 
conocimientos  de  la infraestructura  tecnológica  de  la  plataforma  y  las 
configuraciones o parametrizaciones de esta, atenderán y solucionarán las 
incidencias  escaladas  desde  el  nivel  1,  en  caso  contrario  escalarán  el 
problema al nivel 3.

 Soporte Nivel 3: Atendido por personal experto, darán apoyo al equipo de 
técnicos especializados, aportando las soluciones y realizando los cambios 
que sean necesarios en los sistemas, módulos o funcionalidades, incluyendo 
posibles modificaciones de código fuente, objetos de base de datos o los 
temas relacionados con los sistemas base que soportan el sistema software.

Independientemente del canal que la adjudicataria ponga a disposición de la APVigo 
para  este  tipo  de  servicio,  siempre  existirá  un  numero  telefónico  de  asistencia 
personalizada para el seguimiento de las incidencias.

4.2.10 Medios de Soporte.
 La empresa adjudicataria deberá establecer y definir en su oferta técnica 
los medios necesarios para hacerle llegar las incidencias y consultas que se 
generen por parte del personal de la APVigo relacionadas con el uso, configuración, 
operación o administración de la plataforma. La APVigo dispone de la herramienta 
OTRS para la gestión de incidencias y peticiones, se valorará que La adjudicataria 
pueda utilizar bien esta herramienta, o la integración de esta con una propia, para 
la centralización y seguimiento de las incidencias y peticiones reportadas.

Independientemente de lo anterior, La empresa adjudicataria deberá establecer un 
número de teléfono de soporte, con atención personalizada, con un horario mínimo 
de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 para dar soporte al personal de la APVigo que lo 
requieran, relacionadas con el uso, configuración, operación o administración del 

 11

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

1 
de

 6
2 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

sistema.  Así  mismo,  deberá  proponerse  un  canal  24  horas  para  la  apertura  de 
incidencias.

5. NIVELES DE SERVICIO (ANS).
Con  el  objeto  de  poder  determinar  las  condiciones  objetivas  en  las  cuales  se 
prestará  el  servicio  por  parte  de  la  adjudicataria,  se  establecen  los  siguientes 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

5.1 PLAZOS DE IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.
Los siguientes ANS afectan a la puesta en explotación definitiva de los módulos, 
definida por defecto en la planificación como el fin de la fase de implantación en 
12 meses,  aunque este plazo puede ser más corto si La adjudicataria así lo ha 
ofertado en su propuesta.

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de tiempo y por lo tanto no 
computará como tiempo de desviación,  el  tiempo  dedicado  por  terceros  cuya 
responsabilidad no recaída en La adjudicataria por no mantener relación dentro del 
proyecto, o el de aquellos trabajos que sean responsabilidad de la APVigo y se dilaten 
en el tiempo (pruebas, validaciones de documentación…).

El máximo retraso permitido sobre la fecha de implantación ofertada será de 30 días 
naturales.

La penalización por retrasos superiores al permitido será de un 0,5% de las partidas 
correspondientes a la implantación por cada 30 días naturales.

5.2 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA.
Se define una ANS de Disponibilidad del servicio, entendida como la de la Solución 
completa con todos sus módulos operativos, sin incidencias reseñables en ninguno 
de ellos que impidan su correcto funcionamiento.

 El máximo tiempo de indisponibilidad continuo permitido será de 1 día al 
año.

 La penalización por tiempos de indisponibilidad anual mayor del establecido 
será del 0,5% de la partida anual asignada al mantenimiento y soporte.

5.3 PLAZOS DE ASISTENCIA ANTE INCIDENCIAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO).
Para  el  entorno  de  producción  se  deberá  cumplir  con  los  siguientes  niveles  de 
servicio tomando como “tiempo de respuesta” el periodo que transcurre entre la 
comunicación  de  la  incidencia  y  el  inicio  de  las  operativas  encaminadas  a  la 
resolución, y “tiempo de resolución” el transcurrido entre el tiempo de respuesta y 
la resolución final de la incidencia. En caso de no cumplir los tiempos establecidos 
se podrán derivar las siguientes penalizaciones. La penalización se refiere a cada 
incidencia cuyos tiempos no se cumplan y están referidos a periodos dentro del 
horario laboral establecido anteriormente.

Nivel de 
gravedad

Tiempo de 
Respuesta

Tiempo de 
Resolución

Posible Penalización 
en Tiempo de 
Resolución

Crítica Instantáneo Antes de 6 horas 50€/hora retraso
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Grave Instantáneo Antes de 12 horas 50€/hora retraso

Normal Antes de 8 horas Antes de 72 horas 10€/hora retraso

Leve Antes de 24 
horas

Antes de 120 
horas

10€/hora retraso

 Incidencia crítica:  la plataforma no responde. Implica una parada o una 
distorsión grave en la operativa normal de funcionamiento del sistema.

 Incidencia grave:  la plataforma o uno de sus módulos o funcionalidades 
tiene una anomalía importante que paraliza o retrasa la gestión de alguno de 
los módulos importantes, pero no impide la operativa normal del resto de 
funcionalidades.

 Incidencia normal: la plataforma o una de sus módulos o funcionalidades 
tiene  una  incidencia  puntual  que  impide  su  uso  normal,  pero  no  es  un 
módulo o funcionalidad critica y un porcentaje muy amplio de sus módulos y 
funcionalidades se puede utilizar con normalidad.

 Incidencia Leve:  Pequeña incidencia detectada que no impide el normal 
funcionamiento, pero que es necesario corregir.

Las incidencias relacionadas con el módulo de Nómina se contemplarán siempre 
como incidencias criticas o graves.

5.4 SOPORTE A USUARIOS
Los  siguientes  ANS  son  de  aplicación  al  soporte,  es  decir,  a  las  consultas 
relacionadas  con  la  asistencia  funcional  de  todos  los  sistemas  objeto  de  este 
contrato.

La empresa adjudicataria cumplirá los tiempos de respuesta y resolución máximos 
recogidos en la siguiente tabla.

Tipo Tiempo de 
Respuesta

Tiempo de 
Resolución

Posible Penalización 
en Tiempo de 
Resolución

Consulta Antes de 4 horas Antes de 12 horas 50€/hora retraso

Los tiempos de respuesta y resolución de consultas e incidencias serán recogidos y 
medidos mediante el sistema de ticketing ofertado.

5.5 CUMPLIMIENTO DEL LOS ANS.
Salvo que la APVigo establezca otro plazo, el cumplimiento de los ANS se revisará 
mensualmente. Dicha revisión se  llevará a cabo en las Reuniones del Comité de 
Seguimiento y estará basada en el Informe de Seguimiento de los ANS.
Las posibles penalizaciones se ejecutarán mediante importe negativo en la factura 
del siguiente periodo, correspondiente a la partida de mantenimiento y soporte del 
contrato.
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5.6 FORMACIÓN A USUARIOS/AS DE LA APVIGO.
El personal integrante de la División de Recursos Humanos de la APVigo, o en su 
caso, las personas que la APVigo designe, deberán tener la formación suficiente 
para poder ser autónomos en las funciones de administración de la plataforma en 
cuanto a su configuración y parametrización, para ello se deberá ofertar un plan de 
formación especifico de administración de esta,  los conocimientos adquiridos no 
eximen a la adjudicataria de prestar el mantenimiento y soporte que se especifica 
en estas bases. 

De la misma manera,  se deberá ofertar un plan de formación especifico y 
suficiente  para  el  manejo  y  conocimiento  de  los  distintos  módulos  y 
funcionalidades que la componen,  dicha formación deberá realizarse sobre un 
entorno de pruebas y será impartida de manera presencial en las instalaciones de la 
APVigo.

Durante el primer año, a contar desde la finalización de la fase de implantación, la 
APVigo podrá requerir al adjudicatario para realizar sesiones formativas de refuerzo 
hasta que los usuarios tengan soltura suficiente en el manejo de esta.

La formación debe realizarse paulatinamente durante la fase de implantación de la 
plataforma  con  la  finalidad  de  que  el  personal  que  vaya  a  utilizarla  consiga 
familiarizarse con su manejo antes de la entrada en producción de esta.

Como medio de consulta y autoformación del personal de la APVigo, él adjudicatario 
entregará a la finalización de cada formación los manuales de formación asociados 
a cada una de ellas.

La formación contendrá las siguientes planificaciones:

 Fase 1: Conocimientos funcionales de nivel  Administrador para conocer el 
manejo de configuraciones y parametrizaciones, así como las interacciones 
entre  los  distintos  módulos.  Conocimientos  Técnicos  destinados  al 
conocimiento de la infraestructura de la plataforma por parte del personal 
técnico que la APV designe. 

 Fase 2: Conocimientos funcionales de nivel “usuario final” de cada módulo y 
sus funcionalidades, así como las interacciones de cada módulo dentro de la 
plataforma.

 Fase  3:  Formación  continua,  a  medida  que  la  plataforma  tenga  nuevos 
contenidos o actualizaciones, tanto funcionales como técnicas, se impartirá 
una  jornada  (máx.  8  horas),  adaptada  a  las  actualizaciones  o  nuevos 
elementos que se vayan incorporando a la misma.

6. GESTIÓN DEL SERVICIO. 
El  contrato  incluirá  la  gestión  y  operación  del  servicio  durante  el  periodo 
contratado, incluyendo todas las actuaciones solicitadas en este pliego. 

6.1 EQUIPO DE TRABAJO.
La adjudicataria pondrá a disposición de la APVigo, como figuras relevantes dentro 
del proyecto, los siguientes recursos mínimos para la implantación y gestión del 
servicio:
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 Un/a  Responsable  del  proyecto,  interlocutor/a  directo/a  y  único/a  con  la 
APVigo, encargado del  análisis de necesidades, planificación, seguimiento 
de implantación y seguimiento del servicio durante el periodo de vigencia 
una  vez  implantado,  será  el  interlocutor/a  directo/a  cuando  sucedan 
incidencias  criticas  o  graves  para  la  comunicación  y  seguimiento  de  las 
mismas de cara a la recuperación del servicio en el menor tiempo posible y 
participará en las reuniones que se puedan convocar para el seguimiento de 
la prestación.

 Mínimo  un/a  responsable  técnico/a-consultor/a  como  responsable  de  las 
tareas  de  implantación,  con conocimiento y experiencia suficiente en el 
aplicativo y las tecnologías asociadas, que dé garantías suficientes para la 
realización con éxito del  proyecto, intervendrá en el análisis de necesidades 
de nuevos desarrollos y será el responsable de los procesos de la instalación e 
implementar, y de las integraciones y adaptaciones que la nueva herramienta 
necesita para su ajuste a las necesidades funcionales de la APVigo.

 Técnicos/as  de  soporte  y  mantenimiento  suficientes  para  atender  los 
requerimientos de mantenimiento y soporte ante consultas e incidencias tal 
como se especifica en este pliego.

 Un formador con experiencia y conocimientos suficientes de la plataforma 
para la impartición formativa especificada en este pliego.

Las  dos  primeras  figuras  deberán  tener  comunicación  directa  con  el  Director/a 
responsable del proyecto que la APVigo designe y podrán estar unificadas en una 
sola  persona  que  reúna  las  características  adecuadas  para  las  funciones  a 
desempeñar.

La empresa adjudicataria  aportará  el  personal  que sea necesario  para el  mejor 
cumplimiento del objeto del contrato, este personal contará con las competencias, 
conocimientos  y  cualificaciones  necesarias  según  la  vigente,  y  posterior  si  la 
hubiere,  normativa al  respecto. La APVigo podrá solicitar su relevo o sustitución 
debidamente motivado.

Las empresas licitadoras deberán describir  en sus ofertas el  equipo de 
trabajo  propuesto para  la  prestación  del  servicio,  basándose  en  los  perfiles 
detallados en el punto 6.1, deberán presentar: 

 Perfiles que forman parte del equipo de trabajo. 
 Funciones específicas de cada uno de los perfiles dentro del equipo. 
 Currículum de los perfiles propuestos, así como dedicaciones y funciones de 

los mismos.

Los  perfiles  propuestos  por  la  adjudicataria  deberán  adecuarse  a  los  servicios 
detallados  en el  presente  pliego,  y  se  incorporarán en  la  fecha  de  inicio  de  la 
ejecución del contrato, que se determinará de conformidad con lo establecido en la 
presente memoria. 

Durante  la  ejecución  del  proyecto  la  adjudicataria  no  podrá  modificar  la 
composición del equipo encargado del proyecto sin el consentimiento explícito de la 
APVigo, que deberá evaluar la necesidad o conveniencia de cualquier modificación 
de este.
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La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos de los perfiles que se incorporen, 
deducida  del  contraste  entre  la  información  especificada  en  la  oferta  y  los 
conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará la no 
facturación  de  los  trabajos  realizados  en  estas  condiciones  y  la  sustitución  del 
mismo y, en su caso, la resolución del contrato. 

La  no  veracidad  de  los  datos  aportados  en  cualquiera  de  los  documentos 
presentados en la oferta técnica, así como en la fase de adjudicación, causará la 
inmediata suspensión del proceso, no llevándose a efecto la adjudicación de este.

En  el  caso  de  que  sea  necesario  realizar  una  sustitución  de  un  recurso,  la 
adjudicataria se compromete a remplazar dicho recurso por otro de igual perfil y 
capacidades en un plazo no superior a 15 días laborables. 

6.2 MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS A APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Perfil 1: Responsable de proyecto
Funciones:

 Encargado de la dirección, seguimiento y control del proyecto.
 Realizar el plan de implantación definitivo tras replanteo inicial.
 Generar la documentación de control del proyecto.
 Revisar los trabajos y la documentación realizada por el equipo de trabajo.
 Garantizar la calidad del producto final.
 Llevar  a  cabo  la  interlocución  con  la  APVigo,  como  representante  de  la 

empresa adjudicataria, a todos los efectos.
 Colaborar directamente en la dirección de los trabajos en estrecha relación 

con la Dirección y responsables del proyecto.
 Estructurar el funcionamiento y las tareas del equipo de trabajo.
 Organizar las relaciones del equipo de trabajo con la Dirección del Proyecto.
 Analizar los informes de seguimiento de los trabajos y recomendar acciones 

preventivas y correctivas.
 Realizar  la  coordinación  y  asistencia  a  la  Dirección  en  las  reuniones  de 

seguimiento general de los trabajos.
 Realizar  la  coordinación con el  resto  de  los  proyectos  de  digitalización e 

integraciones con la plataforma Smart_Viport de la APVigo.
 Realizar la coordinación de los recursos y seguimiento de las acciones ante la 

apertura de incidencias criticas o graves.

Perfil 2: Técnico/a - Consultor/a.
Funciones:
 Tareas  de  análisis  funcional,  integraciones  e  importaciones  a  desarrollar 

entre  la  nueva  herramienta  para  la  gestión  de  rrhh  y  las  herramientas 
existentes actualmente en la APVigo.

 Tareas de instalación, seguimiento, pruebas y puesta en marcha de las 
actuaciones incluidas en el plan de implantación.

 Tareas  de  comunicación  con  los/las  responsables  de  la  APVigo  del 
seguimiento  y  estado  de  las  labores  de  instalación  de  la  herramienta  e 
implantación de particularidades.

 Análisis, planificación y seguimiento de los nuevos desarrollos contemplados 
en el apartado 4.2.5.

Perfil 3: Técnicos/as de Soporte y mantenimiento.
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Funciones:
 Tareas  de  soporte  a  usuarios/as,  atención  y  resolución  de  consultas  e 

incidencias.
 Tareas  de  ejecución  de  los  distintos  mantenimientos  requeridos  en  este 

pliego.

Las licitadoras podrán incluir  otros perfiles adicionales para la realización de las 
tareas específicas que crean conveniente, en este caso deben incluir las funciones a 
desarrollar dentro del proyecto.

El/la Responsable del proyecto, así como las personas asignadas a los diferentes 
perfiles, deberán ser aprobados previamente por la Dirección del Proyecto en la fase 
de adjudicación del contrato.

6.3 DIRECCIÓN POR PARTE DE LA APVIGO.
La APVigo designará un/a Director/a de proyecto que supervisará la ejecución de 
este. Sus funciones serán todas aquellas que le sean encomendadas por el Órgano 
de Contratación. Entre ellas, a modo enunciativo, pero no limitativo, se encuentran:

 Actuar como interlocutor/a con el/la Responsable del proyecto designado por 
la empresa adjudicataria.

 Supervisar y adoptar decisiones respecto a la ejecución del contrato dentro 
de las facultades otorgadas por el órgano de contratación.

 Realizar la propuesta de aplicación de penalidades por incumplimiento de 
los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

 Velar por el adecuado cumplimiento del contrato y verificar la calidad de los 
trabajos realizados por la empresa adjudicataria.

 Aprobar por parte de la APVigo los trabajos y entregables definidos en el 
contrato.

 Determinar la necesidad de incorporar, retirar o sustituir el personal del 
equipo de trabajo que presta los servicios,  previa comunicación con el/la 
Responsable del proyecto.

 Aprobar los desarrollos adicionales que sea necesario llevar a cabo para la 
optimización funcional de la herramienta.

7. REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.
Serán requisitos indispensables de solvencia Técnica y Profesional para la 
aceptación de las ofertas técnicas los siguientes:

7.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA.
 Es  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  las  ofertas  que  el 

personal integrante del equipo de trabajo propuesto pertenezca a la 
plantilla  laboral  de  la  empresa  licitadora  en  el  momento  de  la 
presentación  de  la  oferta,  dicha  evidencia  se  realizará  mediante 
declaración jurada, en ella se relacionará el perfil y nombre de las personas 
que  se  incorporarán  al  proyecto,  la  documentación  acreditativa  de  esta 
situación será requerida en la fase de adjudicación.

 La  adjudicataria  debe  disponer  de  las  siguientes  certificaciones en  las 
siguientes áreas de actividad relacionadas con la prestación del servicio:
 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.
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 ISO 27001 Gestión de la seguridad de la información.
 ENS nivel medio o alto.

 Debido al entorno específico y particularidades en la Gestión de los 
Recursos Humanos de las Autoridades Portuarias, se deberá presentar 
relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  similares  en  desarrollo, 
implantación y mantenimiento de plataformas de gestión integral de RRHH 
en el  ámbito  de  la  gestión  operacional  en  al  menos  dos  (2)  puertos  de 
interés estatal durante los últimos tres años.

7.2 REQUISITOS DE SOLVENCIA PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Para el correcto desempeño de la prestación del servicio, los requisitos mínimos de 
solvencia profesional para cada perfil solicitado son los siguientes:

Perfil 1: Responsable de proyecto
 Titulación universitaria nivel MECES 2 o superior.
 Experiencia como jefe/a de proyecto en gestión de proyectos de gestión de 

rrhh.

Perfil 2: Consultor/a senior. 
 Todos ellos, titulación universitaria nivel MECES 2 o superior.
 Experiencia como consultor en proyectos similares.

Perfil 3: Analista programador/a – integrador/a.
 Todos  ellos,  titulación  universitaria  nivel  MECES  2  (Grado)  o  superior  en 

estudios relacionados con las TIC (informática/telecomunicaciones).
 Experiencia como analista programador en proyectos similares.
 Experiencia de al  menos dos años como analista – programador/a en las 

herramientas  de  desarrollo  utilizadas  en  la  plataforma  ofertada  y  en  la 
utilización de conectores (APIs, Web Services).

Es condición indispensable para la aceptación de las ofertas la presentación de los 
currículos ciegos del personal asignado, la documentación acreditativa de los datos 
aportados podrá ser requerida en la fase de adjudicación.

La  no  veracidad  de  los  datos  aportados  em  cualquiera  de  los  documentos 
presentados en la oferta técnica, así como en la fase de adjudicación, causará la 
inmediata suspensión del proceso, no llevándose a efecto la adjudicación de este.

8. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
A  continuación,  se  especifican  los  requisitos  tecnológicos,  de  arquitectura  y  de 
funcionamiento, generales que deben cumplir todos los módulos que componen la solución.

8.1 PLATAFORMA SaaS.
Se precisa de una solución completa de RRHH con instalación selectiva de módulos 
con una infraestructura como  servicio SaaS (Software as a Service) de forma que 
para la APVigo será transparente el hardware requerido, así como la instalación y 
actualización de la aplicación.

En  las  ofertas  técnicas  deberá  incluirse  un  diseño  gráfico  de  la 
infraestructura  técnica sobre  la  que  se  albergará  la  herramienta  informática 
donde se pueda apreciar el cumplimiento de los requisitos solicitados.
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De la misma manera, en la oferta técnica deberá incluirse la infraestructura 
software  que  compone  la  plataforma,  sus  interacciones,  la  base  de  datos 
utilizada, así como las herramientas de desarrollo utilizadas en cada uno de sus 
módulos y funcionalidades.

Como características esenciales del servicio SaaS, se precisará que:

 Todos los servicios se encuentren en alta disponibilidad y redundancia, es 
decir, varios servidores ofrecerán el mismo servicio desde ubicaciones físicas 
distantes,  de  forma que repercuta en una mayor disponibilidad, ya que 
garantiza qué si alguno sufre alguna incidencia, el resto sigue ofreciendo el 
servicio sin interrupciones. 

 Disponga de un servicio de balanceo de carga, que garantice la prestación 
de un servicio estable y altamente disponible.

 La  plataforma  se  actualice  constantemente  a  las  últimas  versiones  de 
sistema operativo, firmware y resto de software base que utilice (actualizado 
periódicamente con los parches de seguridad necesarios).

El servicio SaaS debe incluir:

 Servidores necesarios con roles específicos en hosting compartido para 
óptimo rendimiento.

 Servicio de monitorización.
 Servicio de recuperación frente a desastres y política de copias de seguridad 

albergadas en ubicaciones diferentes.
 Copias de seguridad con periodo de retención como mínimo anual.
 Privacidad entre usuarios.
 Todas las licencias hardware y software necesarias.
 Servicio  de  actualizaciones  del  aplicativo,  fuera  del  horario  laboral, 

actualización garantizada 24/48h después de su publicación. 

8.2 SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DEL DATO.
La adjudicataria deberá incluir dentro de las prestaciones, la gestión de la seguridad 
informática  del  servicio,  y  proponer  un  sistema  basado  en  el  estándar  ISO/IEC 
27001 o en otro de los existentes con reconocimiento en el mercado.

Las licitadoras deberán proponer y detallar en sus ofertas, cual es el modelo de 
gestión de la seguridad y seguridad del dato a implantar, incluyendo en su caso:

 Alcance y límites del Sistema de Seguridad.
 Políticas del sistema de seguridad.
 Disaster recovery.
 Enfoque de la evaluación de riesgos.
 Identificación de los riesgos y su valoración.
 Revisión, mantenimiento y mejora del sistema.
 Documentación de Seguridad y del Sistema de Gestión.
 Programa de Auditoria.
 Politica de backup y recuperación de datos.

De la misma manera,  en las ofertas debe especificarse la política concreta 
aplicada a la seguridad del dato (política de backups) y los procedimientos 
de recuperación ante perdidas.
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Las empresas licitadoras describirán el alcance de las acciones y propuestas incluidas 
en las materias de seguridad perimetral, seguridad de accesos, seguridad de datos, 
gestión de vulnerabilidades, según aplique en la solución propuesta.

La adjudicataria deberá tener implantado un proceso de Continuidad del Servicio 
que  permita  garantizar  la  disponibilidad dentro de los tiempos de recuperación 
requeridos por el proceso de negocio de la APVigo y probarse  con periodicidad, al 
menos, anual. 

Las licitadoras deberán proponer y detallar en sus ofertas, cuál será el 
procedimiento que garantice la Continuidad del Servicio.

Todos  los  activos  de  información,  tanto  aplicaciones  como  datos,  que  sean 
albergados en las instalaciones de la adjudicataria de este contrato deberán cumplir 
con lo establecido en el R.D. 3/2010 y el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, 
de modificación del anterior, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad (en adelante  ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica. El 
licitador deberá acreditar la Certificación de Conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad en su CATEGORÍA MEDIA; en el caso de que alguno de 
los módulos o sistemas empleados no tuviera dicha certificación, el licitador deberá 
explicar  la  equivalencia  de  las  medidas  de  seguridad  y  salvaguardas 
implementadas en esos módulos o servicios, que de forma equivalente supongan 
un nivel de seguridad similar a dicha certificación.

Asimismo, todos los ficheros albergados en las instalaciones de la adjudicataria, que 
contengan  datos  de  carácter  personal, deberán cumplir con las medidas de 
seguridad establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de  Datos  de 
Carácter Personal. La adjudicataria estará sometido a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Entre los requisitos mínimos que el sistema debe cumplir se pueden enumerar los 
siguientes:

 En el acceso al sistema, la identificación y autenticación del usuario se hará 
mediante un sistema de claves  y  contraseñas  configurables.  El  sistema 
permitirá tanto renovar contraseñas como mantener las mismas sin límite 
temporal. En todo caso rechazará las que sean claramente vulnerables.

 El  aplicativo  debe  incorporar  la  posibilidad  de  utilizar  doble  factor  de 
autenticación para mayor seguridad de los accesos.

La seguridad del sistema se debe definir a dos niveles:

 Seguridad  de  acceso  basada  en  roles  que  pueden  ser  asignados 
directamente a un usuario de la aplicación o que se pueden asignar en base 
a reglas de selección de roles en función de criterios basados en los datos de 
la aplicación misma.

 Seguridad  de  datos.  Debe  ser  posible  filtrar  módulos,  funcionalidades, 
campos y filas que puede ver o editar cada usuario.

A efectos de controlar la seguridad de la herramienta, ésta deberá disponer de una 
funcionalidad  de  auditoría  que  controle,  al  menos,  tanto  las  fechas  como  los 
usuarios  que  modifiquen  información  relevante.  Esta  funcionalidad  de  auditoría 
debe  ser  parametrizable  a  las  necesidades  de  APVigo  (activar  /  desactivar 
funciones).

Todas las comunicaciones electrónicas se deben realizar mediante protocolos de 
comunicación seguros (HTTPS, SSH, SFTP), entre estas comunicaciones se incluyen, 
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sin ánimo de exhaustividad:

 El acceso a la aplicación por parte de todas las personas que la usen.
 La comunicación de integración con otros aplicativos y sistemas.
 Las comunicaciones y accesos realizados por La adjudicataria a los sistemas 

de la APVigo.

Las  licitadoras incluirán en su Memoria Técnica un  Documento de 
Seguridad del Servicio, donde se especifique  el enfoque de seguridad 
como sistema seguido, acceso a los sistemas, módulos y sistema de registro 
para auditorías, así como las salvaguardas implementadas. 

8.3 INTEGRACIÓN CON EL DIRECTORIO ACTIVO DE LA APVIGO.
La herramienta a implantar debe permitir  que todo el personal que acceda a la 
misma se pueda autenticar usando el sistema de Single Sign-On de la APVigo y no 
directamente en el sistema de RRHH, para ello se hará uso del LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), evitando así la introducción de credenciales en otros 
sistemas que no sea el  sistema  centralizado  de  autenticación  de  la  Autoridad 
Portuaria.

 8.4 INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS.
El  sistema deberá incorporar  mecanismos de integración  con terceros  mediante 
estándares  como  XML,  SOAP  y  HTTP  a  través  de  APIs  o  servicios  web.  Estos 
mecanismos  se  utilizarán  tanto  para  la  integración  con  los  aplicativos  ya 
implantados o a implantar en la APVigo como para la integración obligatoria con 
otras  plataformas  en  cumplimiento  de  normativas legales con entidades como 
TGSS, Agencia Tributaria, SEPE y otras con competencias a estos efectos.  La 
integración deberá ser en algunos casos bidireccional de manera que el software 
permita leer información de otros sistemas para la gestión de los recursos humanos 
del Organismo y que otros sistemas puedan extraer datos de este para otros fines 
que la APVigo establezca.

La solución debe ser flexible y fácilmente adaptable a la configuración de los 
sistemas operativos existentes en la APVigo. La herramienta debe garantizar,  en 
todo momento, el cumplimiento de la normativa de seguridad de la información 
aplicable a la APVigo.

Por  otro  lado,  la  solución  propuesta  ha  de ser  compatible  con un  alto  nivel  de 
integración con MS Office 365, compatibilidad entendida tanto en entrada como en 
salida, de forma que se permita, de manera sencilla, la importación y exportación 
de datos y documentos.

Todas las actuaciones necesarias, tanto por parte de La adjudicataria como por la 
APVigo, se definirán en el análisis de necesidades previo a la aprobación del plan de 
implantación. Se incluirán aquellos datos existentes actualmente en otras fuentes y 
que deberán ser importados en la nueva herramienta para pasar a formar parte de 
esta.

Las  empresas  licitadoras deberán incluir en su Memoria Técnica una 
descripción de los mecanismos de integración disponibles y, en su caso, las 
experiencias de integración anteriores realizadas con otras entidades u organismos 
relevantes, los mecanismos de generación de consultas contra la base de datos y 
su  facilidad  de  uso,  y  la  compatibilidad  de  la  solución  con  las  herramientas 
ofimáticas  disponibles  actualmente  en  este  Organismo.  La  APVigo  usa  como 
herramienta ofimática Office 365.
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9. MÓDULOS FUNCIONALES
Antes de pasar a describir las necesidades funcionales que debe de contemplar la 
nueva herramienta y  para tener una visión más precisa de estas, y con carácter 
meramente  informativo,  se  realiza  una  breve  descripción  de  los  sistemas  que 
actualmente se utilizan para la gestión de los recursos humanos de la APVigo.

 El aplicativo de nómina gestiona en la actualidad 220 nóminas mensuales 
aprox.

 La gestión  de nóminas se realiza con el aplicativo  A3NOM. 
 El aplicativo en uso cuenta con los siguientes módulos:

 Gestión de nóminas
 Informes únicamente de datos de nómina

 La APVigo se encuentra incluido en el Régimen General de la Seguridad 
Social y en el REM.

La APVigo no dispone de un sistema de gestión de RR.HH. integrado, a continuación 
se enumeran algunos de los sistemas utilizados:

 Expedientes de personal:  Se utilizan archivos en papel, herramienta Excel y 
documentos escaneados.

 Informes: Si son de datos que no figuran en la aplicación de nomina se utilizan 
libros Excel.

 Formación y gestión por competencias: Aplicación GPCN, no vincula datos a la 
nómina.

 Selección  de  personal:  Se  utiliza  plataforma de  Administración  Electrónica 
(Gestiona) para llevar los expedientes, tramitación manual.

 Puestos de trabajo: Manual.
 Control de presencia: GALIPRES, únicamente para controlar las entradas y 

salidas (horarios fichajes), los permisos, vacaciones, etc., se gestionan con la 
herramienta Excel y no está vinculada a ninguna otra herramienta.

La aplicación objeto del presente concurso deberá satisfacer las especificaciones de 
carácter general, técnico y funcional especificadas en este capitulo.

Las licitadoras incluirán en su Memoria Técnica descripción de los módulo 
y funcionalidades ofrecidas en este capítulo, poniendo  de  relevancia 
mediante  cuadro  estructurado  la  inclusión o  no  en su producto  de los 
requerimientos y condicionado de cada módulo aquí relacionado.

Su facilidad de uso y flexibilidad de modificación y/o ampliación de funcionalidades. 
Puede  incluir  diagramas,  dibujos  o  capturas  de  pantalla,  y  cualquier  otra 
información que el licitador considere que pueda facilitar la valoración a la APVigo o 
aporte valor más allá de lo solicitado en este pliego.

La aplicación de recursos humanos realizará la gestión de las personas que trabajan 
en la APVigo,  cualquiera que sea su régimen jurídico (regimen general, regimen 
especial del mar, distintos tipos de contrato…).

La  Plataforma  deberá  permitir  gestionar  y  aplicar  la  estructura  organizativa  y 
ocupacional según las directrices del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias

El sistema debe contar con las licencias necesarias para la gestión de 250 
empleados/as para poder absorber posibles  puntas de contratación. El sistema 
debe estar formado por una gestión integral  de recursos humanos, incluyendo en 
ella, como mínimo, todos los módulos explicitados en este pliego, para  un mínimo de 6 
usuarios concurrentes de gestión.
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Los módulos del sistema deben estar completamente integrados con una base de 
datos referencial  única funcional, de forma  que no sólo compartan la información 
relevante  entre  ellos,  sino que  con  su interacción consiga la máxima eficiencia 
administrativa.

La  herramienta  debe  integrar la información manejada con sistemas externos 
estándar  (SILTRA,  RED,  CONTRAT@,  DELT@,  SEPE,  CERTIFIC@2  etc.)  de  la 
Administración, estableciendo los mecanismos y procedimientos electrónicos para 
intercambiar información, los cuales deben permitir también la explotación de datos 
a través del portal del empleado integrado en la propia herramienta. Formará parte 
del ámbito de este contrato la incorporación de nuevas comunicaciones externas 
con  otros  organismos  que  intervengan  o  puedan  intervenir  en  el  futuro  en 
cualquiera de los  procesos  de  gestión,  o  aquellas  adaptaciones  necesarias  para 
adecuar la herramienta a la normativa vigente en cada momento.

Así  mismo,  Se requiere del sistema ofertado que cuente con las siguientes 
funcionalidades, que se detallan en los siguientes subapartados:

 Estructura y Organización.
 Organigrama.
 Gestión de puestos de trabajo.
 Gestión de Ocupaciones.

 Gestión de los Recursos Humanos
 Gestión de Personas
 Simulación y Presupuestos
 Sistema DELT@

 Gestión de Nóminas
 Retribución flexible
 Gestión de Profesionales
 Préstamos y Embargos

 Gestión de Contratos
 Gestión del Tiempo y Control de Presencia
 Gestión de la Formación
 Gestión por Competencias y Evaluación del Desempeño
 Prevención de Riesgos Laborales

 Evaluación de riesgos
 Vigilancia de la salud
 Vestuario, herramientas y equipos de trabajo

 Portal Web del empleado y del Manager
 Cuadro de Mando

 Sistema de Indicadores para la Toma de Decisiones para la Dirección 
(Business Intelligence)

 Herramientas y Utilidades
 Generador de Consultas, Listados e Impresos
 Módulo de traspaso de datos
 App movil

9.1 ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
A través del módulo de la estructura organizativa, se definirá la estructura de la 
APVigo  utilizando  categorías  de  nivel  para  salvaguardar  la  homogeneidad  en la 
información y en la explotación de datos.

El puesto de trabajo será una entidad más dentro de la estructura definida en la 
APVigo, donde se ubicarán a los trabajadores, el resto de las categorías de nivel, 
son estructuras  creadas,  y  no son  asignables  a trabajadores,  que servirán para 
segmentar la información a través de listados dentro del sistema.
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Es importante que el puesto de trabajo se cree a través de las ocupaciones 
definidas dentro de la metodología de Puertos del Estado, tanto para el personal 
dentro como excluido de convenio. Se debe de utilizar el puesto-tipo (ocupación) 
asociado al puesto de trabajo.

El puesto-tipo es un elemento clave en el modelo de Puertos del Estado, para poder 
realizar simulaciones del empleado más apto para poder desempeñar un puesto de 
trabajo  que  no  existe  en  la  organización,  se  debe  generar  un  puesto-tipo 
previamente.

9.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
La herramienta ofertada debe permitir la gestión y seguimiento de las diferentes 
incidencias y situaciones de cada una de las personas al servicio de la APVigo, 
cualquiera que sea su régimen jurídico, así como el histórico de los datos de las 
mismas. Se puede clasificar funcionalmente la gestión de los recursos humanos en 
los siguientes apartados o áreas relacionadas entre sí.

9.2.1 Gestión de Personas.
Gestión, mantenimiento e histórico del registro general de personal con inclusión 
de las anotaciones de actos y resoluciones relativas al historial administrativo de la 
persona empleada. Datos personales, familiares, académicas y  profesionales. 
Puestos de trabajo desempeñados, contratos, formación recibida y situaciones 
administrativas a lo largo de su carrera profesional, antigüedad, servicios previos 
reconocidos, grado personal consolidado, etc. Gestión y mantenimiento unificado 
del Registro de personal (expediente de personal) como recopilación de toda la 
información histórica del personal vinculado con la administración.

La aplicación deberá contemplar adicionalmente, las siguientes funcionalidades:
 Gestión  de  la  antigüedad  de  los  empleados,  con  el  reconocimiento  de 

tramos  de  antigüedad  de  forma  diferenciada según la clasificación del 
personal, con su repercusión en la gestión económica, así como en  los 
históricos de situaciones administrativas de los empleados, de forma que 
siempre se conozca el tramo de antigüedad aplicable a cada trabajador, su 
fecha de último vencimiento, y la fecha del próximo.

 Posibilidad de obtener Certificados del Trabajador, como consecuencia de la 
Gestión del Histórico de Secuencias Administrativas del Empleado:

 Certificado de Servicios Prestados.
 Certificado de Servicios Previos.
 Certificado de Liquidación de Trienios.
 Otros Certificados.

 Gestión del Absentismo totalmente personalizada y orientada a la Empresa 
Pública.

 Configuración de Tipología Propia de Ausencias (Vacaciones, IT, Horas 
Sindicales, etc.).

 Configuración de Topes distintos según variables de la aplicación 
(Tipos de Personal, Incrementos por Antigüedad y Trienios, Tipos de 
Jornada, etc.).

 Incompatibilidad de Ausencias entre sí (No poder juntar días de 
permiso de vacaciones y asuntos propios).

 Planificación de disponibilidad de personas por centro / 
departamento / servicio.

 Indicadores de Absentismo por centro / departamento / servicio.
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9.2.2 Gestión de Contrato Laboral
La herramienta debe dotarse de una funcionalidad que permita la formalización del 
alta, de las modificaciones y de la baja de los diferentes contratos de trabajo para el 
personal laboral (temporal, eventual, interinidad, y similares), de las prórrogas y de 
otras situaciones administrativas similares.

Además, la funcionalidad anterior debe notificar, con suficiente antelación, avisos 
de finalización de contratos, de prórrogas y de otras situaciones con el objeto de 
disponer de un plazo suficiente para realizar las tramitaciones oportunas a estos 
efectos y de acuerdo con los términos y condiciones previstos  en la legislación 
aplicable.

La aplicación debe permitir la posibilidad de confeccionar los modelos oficiales de 
los contratos y resto de documentos vinculados con las situaciones administrativas 
objeto  de  gestión,  en  formato  de  documento  de  Microsoft Word para Windows, 
incluida la personalización y actualización de dichos modelos, tanto en el contenido a 
incluir como en el formato de presentación de estos.
Del  mismo  modo,  la  aplicación  debe  permitir  la  posibilidad  de  firmar 
electrónicamente los documentos que lo precisen, para lo cual debe ser capaz de 
gestionar  los  formatos  de  documentos  adecuados  que  permitan  dicha  firma 
electrónica por las partes, con una interfase de usuario amigable. La configuración y 
manual de uso de la firma debe estar claramente definido en la documentación.

La aplicación debe contar con un mecanismo que habilite las comunicaciones con 
los organismos competentes de tal manera que sea posible el envío y recepción de 
comunicaciones a Sistema RED, CONTRAT@ y similares, así como la interacción con 
dichos sistemas.

9.2.3 Simulaciones y Presupuestos
El objetivo de este módulo es realizar el anteproyecto de presupuestos (Masa 
Salarial) y la gestión de los costes de personal, calcular e imprimir la masa salarial 
real  de  un  determinado  ejercicio  de  forma  ajustada  a  modelo  normalizado,  la 
valoración  parcial  de  una  Plantilla  teórica,  o  incluso  las  propuestas  de  nuevas 
contrataciones.  Finalmente  se  debe  poder  obtener  un  resumen  de  efectivos 
presupuestados por conceptos salariales.

El alcance de este módulo debe abarcar las siguientes funcionalidades:
 Proporcionar la información necesaria para la elaboración de la Solicitud de 

la Masa Salarial del ejercicio siguiente.
 Proporcionar la información necesaria para la elaboración de la Solicitud de 

la Masa Salarial del último ejercicio cerrado, en modelo normalizado, para su 
remisión a Puertos del Estado.

 Permitir simular un cálculo aproximado de la cuantía de presupuestos del 
ejercicio siguiente, teniendo en cuenta la posibilidad de simular distintos 
escenarios presupuestarios, indicando las dotaciones existentes para cada 
uno de los periodos presupuestados, y con la posibilidad de la variación de 
determinadas circunstancias.

 El Usuario puede aplicar Porcentajes de incremento o disminución para cada 
concepto salarial y calcular porcentajes de aumento o disminución sobre una 
o varias partidas presupuestarias. Evidentemente también puede manipular 
libremente cualquier importe de conceptos o partidas presupuestarias.
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9.2.4 Sistema Delta.
El  objeto de  este  módulo es cumplir  con  las obligaciones respecto  del  sistema 
Delt@, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El alcance de esta área debe 
abarcar las siguientes funcionalidades:

 Gestión y tramitación de los partes de accidente, tanto en modalidad de baja 
médica, como sin baja médica

 Gestión y tramitación de los partes de enfermedad profesional
 Comunicación con el sistema telemático Delt@, en formato XML, tanto para 

el parte de accidente con baja médica, como de la relación mensual  de 
accidentes sin baja médica

 Posibilidad de extracción de la información a través de informes.

9.3 GESTIÓN DE NÓMINAS
La gestión de nóminas y seguros sociales comprende la tramitación y gestión de 
todos  los  expedientes,  actas  y  documentos  que  integran  el  sistema retributivo, 
hacienda y de seguridad social del personal de la APVigo.

La adjudicataria debe cumplir con los siguientes requisitos generales:
 Puesta a disposición de una herramienta de Gestión de Nóminas abierta y 

flexible para gestionar de forma integrada toda la información cumpliendo 
con las obligaciones y estándares legales aplicables.

 Dotación de un sistema de información modular, parametrizable y flexible 
que permita, de forma sencilla, la implementación de nuevas necesidades y 
la actualización en relación con la gestión de nóminas.

 Funcionalidad de integración de la información, de modo que todos los 
módulos que componen el sistema se comuniquen entre sí y que, del mismo 
modo, disponga de mecanismos de integración con aplicaciones de terceros 
ya implantadas en la empresa.

 Adaptabilidad a las actividades y condiciones laborales de la APVigo, 
reguladas por su Convenio Colectivo.

 Adaptabilidad a la normativa vigente aplicable en cada momento (laboral, 
fiscal, bancaria o cualquier otra  que  resulte  relevante  a  los  efectos  del 
contrato).

9.3.1 Estructura retributiva de la Nómina.
Este apartado debe cumplir como mínimo las siguientes características funcionales:

 Gestionar la nómina según las relaciones laborales que se dan en la 
actualidad:

A.) Laborales
 Fijos Regimen General Seguridad Social.
 Fijos REgimen Especial del Mar.
 Indefinidos.
 Temporales (en los regimenes anteriores, eventuales, atendiendo a 

los diferentes tipos de contrato: por obra o servicio, por 
circunstancias de la producción, interinos, etc.)

B.) Altos Cargos (Contratos de alta dirección)
C.) Becarios
D.) Profesionales

 Disponer de una Base de Datos de RRHH totalmente integrada, en la que la 
gestión realizada en otros módulos,  como por ejemplo en los módulos de 
gestión de Relaciones de Puestos de Trabajo,  Convocatorias de selección, 
Expedientes administrativos, etc. se traspase al módulo de la nómina. De 

 26

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

6 
de

 6
2 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

esta forma, los responsables de la nómina podrán revisar la información que 
va a formar parte de la misma, decidiendo en cada caso si se incorpora a la 
nómina y en qué momento.

 Contemplar el proceso de gestión de cualquier nómina de la APVigo (normal, 
atrasos, ayudas sociales, etc.), efectuando el cálculo de la nómina, la gestión 
de las cotizaciones a la  S.S., el cálculo del IRPF, elaborando  la 
documentación  justificativa  de  la  misma  a  efectos  contables  y 
presupuestarios, etc.

 Permitir  la  generación  de  las  distintas  nóminas  de  un  mes  para  todo  el 
personal  o  por  grupos  (de  empleados,  de puestos,  etc.),  así  como poder 
realizar todos los  recálculos que se quiera mientras la  nómina 
correspondiente al grupo no esté cerrada; teniendo en cuenta que la gestión 
para el cálculo de cotizaciones a la SS y del IRPF, exige la refundición de la 
información  contenida  en  las  distintas  nominas  mensuales en un único 
documento, siguiendo el criterio del DNI, siendo este documento en el primer 
caso mensual y en el segundo anual.

 Disponer un módulo de generación de nóminas basado en una estructura 
parametrizable,  donde  se  puedan  componer  distintas  tablas  salariales, 
definir distintos tratamientos de los conceptos que componen la nómina a 
efectos de cotización, tributación, etc.., así como tratamientos de IT, pagas 
extras, etc.

 Facilitar una definición parametrizable de los comportamientos y formulación 
de conceptos retributivos, que permita además establecer condiciones para 
la aplicación de dichas fórmulas. Esta definición deberá permitir incorporar 
nuevos conceptos.

 Disponer de herramientas de actualización de los importes definidos en la 
estructura retributiva del Organismo.

 Elaborar los ficheros AFI para efectuar la comunicación a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS)  de  las  incidencias  relativas  a  la 
afiliación:  altas,  bajas,  variaciones  de  datos  de  trabajadores,  así  como 
consultas  de  trabajadores  y  empresas,  eliminación  de  movimientos 
comunicados con anterioridad. Permitir al usuario señalar la afiliación on-line 
realizada desde fuera del sistema

 Estar dotado del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social SILTRA.
 Confeccionar  los  modelos  oficiales  de  los  contratos  en  formato  de 

documento de Microsoft Word para Windows, permitiendo la personalización 
y actualización de dichos modelos, tanto en el contenido a incluir como en su 
formato de presentación.

 Reflejar los vencimientos de los contratos por fechas y tipos, o 
individualmente, así como las prórrogas, las renovaciones, las suspensiones, 
los períodos de prueba, etc.

 Gestionar adecuadamente la antigüedad (según regulación aplicable en la 
empresa), que se reconocerían de forma automática a partir de la fecha de 
cómputo de antigüedad, que se introdujera a cada trabajador.

 Calcular  automáticamente  las  pagas  extras,  atendiendo  a  las  diferencias 
existentes entre las distintas clasificaciones de personal, según la Orden de 
confección de nóminas vigente, que establece el pago de las pagas extras, y 
considerando los casos fuera de convenio; prestando especial atención al 
cómputo de los meses de alta y de baja del trabajador, que deberá hacerse 
como meses completos, a excepción de que la baja del trabajador haya sido 
por  renuncia,  despido,  etc.  en  cuyo  caso  no  se  le  computaría  el  mes 
completo, sino únicamente los días naturales trabajados.

 Calcular los tipos de IRPF de acuerdo con las normas de la Agencia 
Tributaria, tanto a principio de ejercicio,  como  las  correspondientes 
regularizaciones y la regularización final en el último período del ejercicio.
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 Gestionar las retribuciones en especie teniendo en cuenta los ingresos y las 
retenciones a cuenta correspondientes.

 En lo que afecta al cálculo de las retenciones a aplicar de conformidad con la 
legislación  reguladora  del  IRPF  la  aplicación  debe  permitir  para  cada 
empleado  la  consideración  de  un  porcentaje  de  retención  concreto  e 
individualizado.

 Aplicar así mismo el correcto porcentaje de retención para los excesos 
estipulados por ley para las dietas recibidas por parte de los trabajadores.

 A estos efectos, la aplicación permitirá emitir o generar los denominados 
modelos, así como los modelos  mensuales  111,  y  trimestrales  110 y  los 
correspondientes certificados de retenciones de IRPF. Con el modelo 190 se 
podrán obtener los certificados de retenciones individualizados. Se deberá 
poder  reimprimir estos certificados, por selección del usuario, para 
perceptores de ejercicios anteriores. Es preciso tener en cuenta que además 
de  la  información  de  la  nómina  deberá  recoger  la  información  de  otros 
módulos, como puede ser la información del módulo de gestión de pagos a los 
profesionales.

 Gestionar adecuadamente las bajas por enfermedad, común o profesional, la 
maternidad, las situaciones de bajas por riesgo durante el embarazo, tanto a 
nivel retributivo, como a efectos de Seguridad Social (sistema RED), como de 
gestión. Gestión de los ficheros FDI, para el envío a la Seguridad Social los 
partes de altas, bajas y confirmación de I.T., así como de los certificados de 
empresa necesarios para la gestión de  las  prestaciones de  maternidad y 
paternidad, para aquellas empresas adscritas al Sistema RED.

 La aplicación debe permitir la posibilidad de operar en el ciclo de la nómina 
con anticipos  y  prestamos. Estos anticipos/prestamos  deben  de  estar 
debidamente autorizados habilitándose un mecanismo que permita efectuar 
un seguimiento mensual de todas las operaciones autorizadas en el periodo 
de proceso, así como la emisión del fichero correspondiente a efectos de 
realizar  la  transferencia  bancaria  para  su  abono.  La  aplicación  permitirá 
descontar, automáticamente, en la nómina siguiente, el anticipo/prestamo, 
según proceda, bien una única  nómina o bien en nóminas sucesivas, de 
conformidad con lo que se haya autorizado; además debe indicar  la 
periodicidad de las devoluciones, así como el concepto sobre el que se 
aplicará el descuento del anticipo/prestamo  concedidos (nómina mensual o 
en las pagas extras).  En todo caso, deberá contar con un mecanismo de 
control de todo el proceso de gestión de anticipos. En esta gestión se podrá 
alterar  las  condiciones  y  cuadros de amortización, pudiendo amortizar  el 
anticipo o préstamo en nómina, o fuera de la misma como un pago de caja.

 Facilitar  la  introducción  de  conceptos  retributivos  variables,  aplicables 
durante períodos de tiempos concretos (desde fecha hasta fecha), tanto a 
nivel individual como masivo, admitiendo que los correspondientes importes 
sean fijos (aunque diferentes para cada individuo) o bien sean el resultado 
de un cálculo. 

 En relación con la Retribución de objetivos, permitir el abono en una única 
nomina, pero prorrateando su cotización en todo el ejercicio, habitualmente 
el año natural anterior.

 En  relación  con  las  pagas  extraordinarias  la  aplicación  debe  permitir  el 
cálculo, mediante la fórmula correspondiente de las citadas pagas.

 Disponer  de  un  módulo  de  gestión  de  cargas  de  incidencias  externas 
masivas para poder recoger información del control de presencia, o de otros 
sistemas que contengan información de incidencias que tengan relevancia a 
efectos retributivos.

 Resolver y regularizar las incidencias que se produzcan entre el día de pago 
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de la nómina hasta el último día del mes.
 En lo que respecta a la tramitación y gestión de Incidencias por Incapacidad 

Temporal la aplicación debe contar con un canal de entrada específico para 
este tipo de incidencias. Este canal operará sobre la base de los siguientes 
conceptos:  tipo,  fecha  de  inicio  y  fecha  de  finalización,  recaídas, 
hospitalización y otras eventualidades análogas. Asimismo, debe dotarse de 
un instrumento de control con relación a los partes  de  baja,  alta  y 
confirmación.  Además,  deberá  valorar  aquellos  casos  donde  corresponde 
aplicar un complemento de enfermedad o no,  según lo establecido en el 
Convenio Colectivo de aplicación, realizando el cálculo de la nómina en cada 
caso. Por último, ha de permitir la transferencia de información, así como la 
interacción  con  los  organismos  competentes  a  través  de  sus 
correspondientes sistemas tecnológicos (entre otros, Sistema Red, y Delta).

 Resolver las incidencias producidas por la llegada de información posterior al 
cierre de una nómina, tanto dentro como fuera del ejercicio (Incapacidad 
permanente, licencias, modificación o eliminación de información introducida 
por error.

 Calcular nóminas de Atrasos de Convenio, producidas por acuerdos a finales 
del ejercicio, con carácter retroactivo.

 Contemplar la realización de distintos tipos de liquidaciones de seguros 
sociales complementarios entre los que cabe destacar por su importancia 
para la APVigo:

 Atrasos de Convenio (L03) y otras liquidaciones complementarias (L09) 
a todo el personal o bien a un  grupo determinado del mismo, 
realizando las liquidaciones complementarias de los seguros sociales 
correspondientes.

 Salarios de tramitación (L02): Regularizaciones exigidas por sentencia 
judicial  de  los  salarios  de  tramitación que se fijen en  cada caso, 
teniendo en cuenta que habría que reconstruir toda la historia de dicho 
empleado, pudiendo existir otras contrataciones que se superponen a 
dicha regularización,  pudiéndose  tener  que  reconocer  trabajos  no 
realizados previos a la primera contratación.

 Liquidaciones  complementarias  por  nuevos  tramos  y/o  trabajadores 
(L91):  Cotización  por  nuevos  trabajadores  o  por  nuevos  tramos  de 
trabajadores ya incluidos en otras liquidaciones y que se han registrado 
en Afiliación con posterioridad al periodo de presentación en plazo.

 Liquidaciones complementarias por incremento de bases (L90): 
Cotización por incrementos de bases de tramos de trabajadores ya 
existentes en la L00 y/0 L91 no motivados por las causas previstas en 
la liquidación L03.

 Generar finiquitos y liquidaciones, teniendo en cuenta que, si se liquidasen 
vacaciones,  se  debería  realizarse  una  liquidación  complementaría  L13 de 
Liquidación de Vacaciones, según se establece en la legislación vigente.

 Elaborar los ficheros FAN para efectuar la comunicación a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) de la cotización, pudiendo así realizar 
la presentación de documentos de las series TC2, así como la tramitación de 
saldos acreedores e incluso la domiciliación del pago de las cuotas.

 Generar los ficheros de transferencias según las normas del AEB, 
permitiendo la posibilidad de una generar  pagos a distintas cuentas 
bancarias, según el concepto que estemos transfiriendo en cada caso, ya que 
con  ello se resolverían situaciones como los embargos judiciales, las 
aportaciones al Plan de Pensiones, cuotas sindicales, etc.

 Disponer de mecanismos para controlar y gestionar las aportaciones 
realizadas por el promotor al Plan de Pensiones.
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 Disponer de consultas, listados y generación de ficheros con información de 
la  nómina  por  conceptos  retributivos  /meses  /nominas  /personas.,  y  por 
deducciones  /meses  /nominas  /personas,  con  el  nivel  de  desagregación 
variable y decidido por el usuario en el momento de la generación.

 Disponer de informes de modificaciones por conceptos, de forma que se 
puedan identificar fácilmente las unidades, importes, incidencias y valores 
de dichos conceptos que se han ido modificando mes a mes.

 Disponer de cierres que impidan la modificación de la información de nómina 
que se haya dado por definitiva.

 Poder reimprimir toda la documentación de una nómina del Histórico, 
incluidos los recibos, a petición del usuario.

 Gestionar las soluciones de retribución flexible aplicables en cada momento 
según normativa vigente en cada momento.

9.3.2 Estructura retributiva de la Nómina.
Para efectuar el cálculo de la nómina la aplicación debe permitir realizar las siguientes 
actuaciones:

 El método de cálculo deberá contar con los mecanismos adecuados para verificar el  
correcto  resultado  final,  así  como  la  detección  de  incidencias  en  relación  con  el 
proceso de cálculo de la nómina.

 Realización de sucesivos procesos de cálculo de nómina, hasta que se obtenga un 
importe final correcto y debidamente verificado de la nómina al objeto de efectuar las 
trasferencias de pago correspondientes.

 Cálculo concreto del importe por el concepto de Seguros Sociales. El fichero resultante 
deberá  ser  compatible tanto  en su contenido como en su formato  técnico  con el 
sistema empleado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

 El cálculo que se realice deberá permitir conocer el dato origen de los conceptos 
indicados en la nómina.

 El  cálculo  deberá  poder  operar  tanto  para  nóminas  mensuales,  como  para  pagas 
extraordinarias u otros conceptos tales como abono de atrasos.

 Introducción de variaciones en nóminas posteriores: El método de cálculo empleado 
debe permitir realizar, cuando proceda, ajustes en la nómina siguiente.

 El cálculo deberá posibilitar la introducción de conceptos tales como retenciones 
judiciales, cuotas sindicales, préstamos y embargos, entre otros.

9.3.3 Sistema de verificación de la Información.
El módulo debe contar con un sistema previo de verificación de exactitud de la 
información precisa para el cálculo de nómina, así como de los informes emitidos. A 
estos  efectos, deberá disponer  de una funcionalidad que  habrá  de configurarse 
como un módulo de incorporación y gestión de incidencias con eficacia general para 
el cálculo de la nómina pudiendo ser tratados los datos resultantes en formatos 
Excel, Access o similares. Además, este módulo  habrá  de  parametrizarse  de 
acuerdo con las necesidades de la APVigo y permitir la incorporación de cualquier 
incidencia con efectos en el cálculo de la nómina.

9.3.4 Prestamos y Embargos.
El  objetivo  de  este  módulo  es  gestionar  las  distintas  retenciones  judiciales, 
admitiendo que pueden existir de diferentes tipos (según los distintos tramos del 
S.M.I. establecidos en ley de Enjuiciamiento Civil: por porcentajes del líquido, cuota 
fija, etc.) y teniendo en cuenta que pueden coexistir varios embargos al mismo 
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tiempo. El sistema deberá tener en cuenta el importe total a retener, para realizar 
un control del saldo pendiente de retener de forma automática.
Las características que debe cumplir:

 Cálculo de los embargos según tramos S.M.I. con dos sistemas distintos: 
mediante prorrateo del embargo  (cuotas  variables)  o  de  forma 
independiente cada uno de ellos (cuotas fijas), a elección del usuario, y en 
función del salario, jornal, retribución o pensión de cada mes.

 Gestionar todo lo relativo a descuentos de retenciones judiciales y anticipos 
de nómina reintegrables.

 Tratamiento específico para la gestión, control y contabilización de los 
préstamos concedidos al personal a través de los cuadros de amortización.

 Cálculo de forma automática del importe total a retener, y control del saldo 
pendiente de retener.

 Pago de transferencias a través de distintas cuentas bancarias del  propio 
trabajador  neto  o  a  cuentas  bancarias de otras personas o entidades 
distintas al trabajador estableciendo una cantidad fija por mes o 
estableciendo un porcentaje sobre el neto.

 Flexibilidad para ajustar los pagos a los requerimientos del empleado.

9.3.5 Gestión de Profesionales.
Posibilidad de recibir y gestionar, desde la aplicación de contabilidad, los datos 
necesarios para el modelo 190.

9.3.6 Adaptación al Convenio Colectivo.
Respecto  de  la  aplicación  del  III  Convenio  Colectivo  de  Puertos  del  Estado  y 
Autoridades Portuarias se exigirá lo siguiente:

 Facilitar  una  definición  parametrizable  a  los  efectos  de  formulación  de 
conceptos  retributivos  de  tal  manera  que  permita,  además,  establecer 
condiciones para la aplicación de dichas fórmulas.

 Parametrización de las tablas salariales, de forma que permita con facilidad 
el  almacenamiento  en  la  aplicación,  así  como la  actualización  de  dichas 
tablas, todo ello con la finalidad de que consten como conceptos autónomos 
los siguientes: salario base, antigüedad y complementos en función de la 
categoría profesional del trabajador y la fecha de incorporación a la plantilla 
de la APVigo.

 Esta adaptación deberá permitir incorporar nuevos conceptos de una forma 
ágil y sencilla, de manera que un usuario de la aplicación pudiera definirlos y 
aplicarlos de forma autónoma y sin necesidad de asistencia por parte de La 
adjudicataria.

 Por otro lado, la parametrización para la APVigo deberá permitir la inclusión 
de determinados criterios de cotización (entre otros S.S. e IRPF), así como 
distintas  formas  de  cálculo  a  emplear  para  determinar  la  estructura 
retributiva con siguientes conceptos:

 Unidades: días laborables, días naturales, días realmente trabajados, horas 
en cómputo semanal, mensual y anual y otras análogas.

 Precios: salario base (fijo), porcentajes a aplicar sobre el Salario Base y 
demás conceptos económicos similares con incidencia en la nómina.

 Conceptos de absentismo laboral: en esta categoría se incluyen, entre otros, 
las  sanciones,  ausencias  no  justificadas,  permisos  retribuidos  y  no 
retribuidos y otras situaciones similares.

 Conceptos que se abonan en meses concretos: Pagas extraordinarias y 
retribuciones variables no consolidables.

 Asimismo,  la  parametrización  de  la  herramienta  a  las  necesidades  de  la 
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APVigo  deberá  permitir  la  definición  y  el  empleo  de  fórmulas  de  cálculo 
referenciadas  a  Vacaciones,  Pagas  Extraordinarias  y  Complementos  de 
Incapacidad Temporal (IT).

 Por  último,  la  adaptación  de  la  aplicación  deberá  disponer  de  una 
funcionalidad que habilite la actualización de los precios/importes definidos 
en la estructura retributiva, tanto de manera genérica como por colectivos, 
por grupos de empleados o de forma individual.

9.4 GESTIÓN DEL TIEMPO Y CONTROL DE PRESENCIA.
Actualmente  los  datos  capturados  por  los  terminales  de  fichaje  se  gestionan 
mediante el aplicativo Galipres, desde el se realizan las exportaciones en formato 
excel  para  la  incorporación  manual  al  aplicativo  de  nómina,  estos  datos  se 
encuentran almacenados en una base de datos Sql Server.

Se contempla en este proyecto la implantación de un nuevo sistema de control de 
presencia  integrado  en la  suite  de  gestión  de  recursos  humanos,  incluyendo la 
instalación de seis (6) terminales de marcaje dentro de la red de datos de la APVigo, 
como  mínimo  debe  contemplarse  el  registro  mediante  tarjeta  de  proximidad  y 
contemplarse aquellos sistemas que faciliten el control de presencia sujetos a la 
normativa  vigente  en  el  momento  de  su  instalación,  en  el  apartado  de 
mantenimiento y soporte de la herramienta debe contemplarse tambien el referido 
a los terminales de marcaje.

Este  módulo  deberá  permitir  la  administración  y  la  explotación  de  los  datos 
capturados por los terminales de marcaje. Con  respecto a los datos del personal 
sobre la gestión del tiempo provendrán de la misma base de datos desde donde se 
dan de alta y baja los trabajadores/as para la gestión de la nómina, por lo que la 
herramienta  a  implantar  deberá  disponer  de  una  única  base  de  datos  para  la 
gestión global dentro del marco del proyecto.

Contará con una interfaz gráfica e intuitiva que proporcionará la información 
necesaria para la toma de decisiones y el conocimiento de los fichajes e informes.

Permitirá definir todos los conceptos necesarios en un control exhaustivo del tiempo 
de presencia y/o ausencia del personal, será un sistema multiusuario que permitirá 
a todos ellos consultar sus marcajes y resultados a través del Portal del empleado y 
una aplicación para terminal móvil (app).

En particular deberá contemplar tanto el control permanente de las ausencias 
(tengan afectación en nómina o no)  como  la  de  las  presencias  desde  varias 
vertientes:

 Gestión de nóminas: permitirá generar de forma automática las incidencias 
de nómina  relacionadas con la  presencia  (horas  extras,  etc.)  o  con  las 
ausencias (IT, etc.).

 Control de horarios (saldos pendientes de horario flexible o ausencias 
puntuales autorizadas).

 Gestión de ausencias y presencias por tipos (permisos, vacaciones, etc.).

9.4.1 Configuración de Ausencias y Presencias.
Debe permitir la creación de todos los tipos de ausencias, así como la configuración 
de todas las características de cada una de ellas; es decir, crear tipos de apunte por 
días u horas laborables por días u horas naturales, establecer topes, ya sean fijos o 
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definibles mediante una fórmula que permita la personalización dependiendo de 
ciertas  características del empleado relacionadas con la nómina (por ejemplo, 
vacaciones, horas sindicales, permisos,

 Ausencias devengables.
 Ausencias no devengables.

Así mismo, permite definir aquellas presencias que se deben al desempeño normal 
del puesto de trabajo (por ejemplo, horas en exceso sobre la jornada laboral de 
determinas categorías y/o empleados), aquellas que, de realizarse, se definen como 
trabajo  extraordinario  y  aquellas  que  son  fruto  del  horario  flexible  y  por  tanto 
compensables.

9.4.2 Definición de Calendarios.
Con objeto de determinar las ausencias, y como base para la gestión de los 
distintos horarios, se deberán configurar los diferentes calendarios existentes en la 
empresa.
Debe permitir:

 Carga de días festivos autonómicos/locales
 Copias de calendarios entre ejercicios
 Asociación de calendarios a los centros de trabajo

9.4.3 Anotación de Ausencias.
Respecto del control de ausencias por parte del empleado, se requiere una 
funcionalidad mínima:

 Introducción del periodo de ausencia.
 Control de días disfrutados y por tanto control de días pendientes de 

disfrutar.
 Para cada ausencia y para algunos absentismos predefinidos (asuntos 

propios, por ejemplo) debe calcular  la  duración  automáticamente 
pudiéndose  cambiar  el  periodo  devengable  al  que se asocia  la ausencia, 
controlar la notificación a nómina, etc.

 Introducir las ausencias por IT con efecto automático sobre la nómina.
 Deberá disponer de bolsas de compensación de tiempos con control de 

múltiples caducidades.
 El empleado podrá adjuntar la justificación de la ausencia a través de los 

portales y de la app de movilidad. Esta justificación quedará indexada a la 
ausencia en la base de datos del histórico de ausencias del trabajador.

9.4.4 Definición de horarios.
La aplicación deberá permitir  controlar  horarios de diversas índoles: Flexible, 
continuado, presencia obligada, fuera de horario, etc.

 Definición de turnos: Permitirá definir todos los posibles turnos existentes en 
la empresa: cerrado (tres turnos diarios, 365 días al año), continuado, etc., 
especificando los diferentes tipos de presencia asociados a los mismos.

 Asignación de horarios: Definidos los calendarios, turnos y las plantillas, se 
generarán  los horarios que se  asignarán  a  los  trabajadores  de  forma 
individual o masiva.

 Delimitación de tramos de horario flexible y de presencia obligatoria.
 Visor de horarios: La aplicación permitirá la visualización de horarios, 

creados a partir de la fusión entre el  calendario de trabajo y la plantilla 
horaria, puede ser de forma anual o mensualizada, en la que se mostrará la 
distribución  de  turnos.  Sobre  este  visor  se  deberá  de  poder  realizar  las 

 33

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

3 
de

 6
2 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

modificaciones  de  turnos,  mostrando  las  leyendas  de  color  y  siglas  que 
identifiquen el mismo.

Estos turnos se deberán se publicarán en el portal del empleado y del manager, 
teniendo este ultimo la posibilidad de modificar el turno e insertar sobre la misma 
parrilla ausencias de los empleados a su cargo.

9.4.5 Gestión de Ausencias y Gestión del Tiempo.
El aplicativo permitirá la interacción de las ausencias y presencia para el  cruce 
sobre el tiempo teórico definido y así poder:

 Gestionar de las ausencias laborales: vacaciones y determinados permisos 
establecidos en convenio colectivo relacionada a través de acumulados de 
trabajo.

 Gestionar ausencias no justificadas derivadas del incumplimiento horario.
 Anotación y gestionar horas extras, así como su vinculación con bolsas de 

horas o pagos de nómina.
 Saldos de horas fruto del horario flexible, o excesos.
 Índices de ausencias globales, por departamentos.
 Control  de  tiempos,  agrupados  o  clasificados  por  criterios  predefinibles 

(puesto, nivel de organigrama, etc.).
 El sistema permitirá compensar en tiempo poniendo a disposición del 

trabajador el saldo en positivo para  la solicitud de su disfrute. Este se 
realizará una vez revisada la información en el sistema y cerrado el mes.

9.4.6 Notificación a la Gestión de Nómina.
Permitirá notificar a nómina todos aquellos tipos de absentismo que así estén 
configurados.

Asimismo, la generación de las presencias que llevan asociados complementos de 
puesto (nocturnidad, turnicidad, festivos, etc.) o por servicios extraordinarios deben 
permitir la inserción automática en nómina. El sistema deberá de contemplar la 
inserción en nómina conforme a las secuencias activas del mes, es decir que si un 
trabajador dispone de dos secuencias se deberá de repartir conforme a las fechas 
de las secuencias.

9.4.7 Listados Gestión de Ausencias y Presencias.
Deben de estar accesibles desde todos los accesos que se determinen (portal del 
empleado, portal del mánager, administradores y cuadro de mando de ausencias).

El cuadro de mando deberá contemplar la explotación de las ausencias conforme a 
grupo de personal, nivel de destino, rango de antigüedad y tipo de personal.

9.4.8 Fichajes
El sistema deberá de permitir el fichaje a través del portal del empleado y la 
app móvil, pudiendo activar o desactivar la geolocalización.

El trabajador podrá visualizar el registro de sus fichajes a través de la app y del 
portal pudiendo lanzar solicitudes cuando detecte que se olvidó fichar.

9.4.9 Envío de Correos
El sistema deberá de contemplar la automatización de correos electrónicos a los 
empleados que detecte que tienen anomalías de marcajes (olvidó fichar).
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Recordatorios a los responsables sobre validaciones pendientes (autorización de 
vacaciones, permisos, etc.)

Así mismo, el sistema permitirá remitir correos electrónicos automatizados a los 
responsables basados en el cálculo de acumulados, para indicar, por ejemplo, 
excesos horarios en sus equipos de trabajo.

9.4.10 Integración con el Sistema de Fichajes.
El sistema capturará los fichajes realizados en los relojes de presencia.
Lo terminales de fichaje deberán ser instalados e integrados con el resto de módulos 
de la plataforma, dentro del objeto de este proyecto.
El sistema a través de la programación de tareas recogerá el fichero de marcajes 
para la interpretación dentro de la aplicación.

9.5 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN.
El sistema permitirá la gestión de planes formativos, a través de presupuestos y 
convocatorias, de manera que los gestores de la formación puedan cruzar el marco 
teórico registrado con la realidad de la ejecución del plan de formación.

Las convocatorias delimitarán el marco temporal para habilitar las solicitudes a 
través del portal.
 
Este módulo deberá tener una funcionalidad mínima que permita:

 Identificar  cursos,  clasificados  por  materia  y  submateria,  que  controle 
caducidades a la hora de generar necesidades formativas.

 Gestionar las acciones formativas, con los asistentes, horarios, certificados y 
costes para su correcta gestión, incluyendo coste hora de empleado.

 Gestión de plantillas de cuestionarios de formación, y la generación de 
múltiples encuestas por cada  acción,  compartiendo  en  los  portales  los 
cuestionarios a los asistentes.

 Gestionar los cursos bonificados en Fundae, generando las plantillas 
oficiales; listado de asistencia, cuestionarios de evaluación, diplomas, etc.

 Indexar documentación que se compartirá en los portales.
 Lanzar las convocatorias a los participantes a través de correo electrónico.
 Identificar  formación  a  nivel  de  puesto  de  trabajo,  puesto  tipo  e  incluso 

vincular con planes formativos para detectar las posibles necesidades.
 Visualizar la información de los históricos de formación a través del portal
 Solicitar la inscripción a las acciones formativas por parte del empleado.
 Una vez finalizados los cursos y comprobado asistencia suficiente y 

aprovechamiento, trasladar al  expediente  personal  del  empleado 
correspondiente.

El cuadro de mando permitirá la explotación de la formación gestionada con el 
módulo junto con las dimensiones propias de nómina.

9.6 GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
Basado en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, 
deberá adaptarse a la metodología  específica de las Autoridades Portuarias, con el 
cálculo del algoritmo que calcula la distancia de la evaluación sobre  el perfil de la 
ocupación/puesto-tipo en todas sus  vertientes (mínimo,  óptimo).  El  módulo  para 
llevar a cabo la gestión por competencias deberá de utilizar la misma base de datos 
que el módulo de nóminas.
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Actualmente  la  APVigo  usa  la  aplicación  GPCN de  la  empresa  Conektia  para  la 
gestión de las competencias y evolución del desempeño. Dentro de este proyecto 
se incluye la migración de los datos existentes en esa aplicación, residentes en la 
base de datos corporativa (Oracle 11g) al nuevo módulo a suministrar.

Serán de cuenta de la adjudicataria  todas las actuaciones y trabajos  necesarios 
para realizar dicha migración. La única tarea a realizar por parte de la APVigo será 
dar acceso al adjudicatario a la Instancia y Esquema de la base de datos para la 
extracción de los datos correspondientes.

Los  licitadores  deberán  establecer  en  su  oferta  el  plan  de  migración 
detallado  de  los  datos  contenidos  en  dicha  aplicación a  la  ofertada, 
garantizando así el correcto traspaso y explotación de estos en el nuevo aplicativo.

9.6.1 Definición de Competencias.
Se darán de alta las competencias dentro del modelo de puertos del estado a través 
del catálogo de competencias.

Se activarán los grados competenciales que se van a utilizar para la definición de 
las competencias. Estos se precargarán de forma automática.

 Definición de Competencias Técnicas:
 Competencias  de  conocimiento  relacionadas  con  características 

funcionales del puesto de trabajo y adquiridas a través de la formación 
académica o continua.

 Definición de las capacidades requeridas por cada nivel competencial.
 Definición de Competencias Genéricas:

 Competencias relacionadas con cualidades profesionales, patrones de 
conducta, que son a su vez, observables y medibles.

La herramienta permite tipificar las competencias en base al modelo de puertos en 
técnicas y genéricas. El sistema contempla la identificación de las competencias, 
mediante siglas.

En  cada  competencia  se  detallará  su  descripción  general,  así  como  las 
particularidades  asociadas  a  los  distintos  niveles  a  través  de  evidencias 
conductuales y conocimientos.

Las competencias técnicas de la APVigo deben estar identificadas para que la 
aplicación realice el cálculo del algoritmo de distancia, tomando como referencia la 
información relacionada con el modelo.

9.6.2 Perfiles Competenciales de Ocupaciones.
Para definir los perfiles competenciales, perfiles de las ocupaciones, 
previamente se deberá disponer de la estructura de puestos tipo y de puestos de 
trabajo, identificado anteriormente en este documento.

Definición del Perfil Competencial del Puesto-tipo:
 Perfil Requerido Mínimo de la Ocupación correspondiente al Grado 

Requerido.
 Perfil Requerido Máximo de la Ocupación correspondiente al Grado Óptimo.

La herramienta deberá integrar, con el organigrama, cualquier tipo de movimiento 
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de un empleado en diferentes puestos, a través del histórico de ocupaciones, que, a 
su vez, formará parte del sistema para realizar las evaluaciones.

9.6.3 Convalidación de competencias Curriculares y Genéricas.
El  modelo  de  puertos  del  estado,  parte  de  la  convalidación  de  competencias 
curriculares.  El  sistema deberá permitir  la realización de las convalidaciones de: 
Titulaciones, Idiomas, Cursos Externos, Cursos Internos, Experiencia.

La  experiencia  Interna,  estará  asociada  a  la  consolidación  de  los  perfiles  de 
ocupaciones citado en el apartado anterior.

En  cuanto  a  las  competencias  genéricas,  el  sistema  permitirá  la  carga  de  las 
herramientas  de  valoración  de  las  mismas (cuestionarios), tanto para la 
autoevaluación de las mismas, como para su evaluación por parte del superior 
jerárquico a través del Portal del Empleado.

El sistema contará con una configuración flexible que permita al Departamento de 
RR.HH. cargar los cuestionarios de genéricas de forma masiva, realizar la valoración 
de los mismos y la posterior carga de los resultados para que sean tenidos en 
cuenta en la valoración competencial.

El sistema deberá realizar en el proceso de evaluación, el cálculo de la distancia 
basado en la información citada anteriormente aplicando el algoritmo del modelo 
de puertos.

Para poder realizar la evaluación se deberán de precargar en el sistema, las 
titulaciones, cursos que son objeto del  cálculo  del  algoritmo  para  su  correcto 
funcionamiento.

El sistema permitirá lanzar el proceso de evaluación por fechas, tomando la 
configuración por defecto de puertos  del  estado,  y  las  agrupaciones  de  las 
afinidades  de  las  competencias  definidas  para  el  cálculo  de  distancia.  Esta 
información, se precargará de un proceso a otro.

Una vez finalizada la revisión, desde Recursos Humanos se habilitará la opción para 
publicar el informe del resultado en el portal del empleado. El empleado dispondrá 
de un informe con el desglose de su valoración curricular, así como del histórico de 
evaluaciones gestionadas por el sistema.

El sistema realiza simulaciones de un puesto nuevo. Para ello se generará un 
puesto-tipo, y se definirán los perfiles requeridos mínimo y máximo.

Seleccionando una evaluación, la aplicación devolverá el cruce masivo, por perfiles 
con los cálculos de distancia que determine el mejor empleado.

9.6.4 Evaluación del Desempeño.
El sistema contará con un módulo que permita implementar el Modelo de Gestión 
de la Actividad recogido en el Acuerdo de Empresa de la Autoridad Portuaria de 
Vigo.

El  modelo  consiste  en  una  dirección  por  objetivos  para  el  Personal  fuera  de 
convenio, y una evaluación de desempeño de tarea y objetivos para el personal 
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dentro de convenio. El sistema permitirá configurar y realizar el  proceso de 
evaluación y sus distintas fases a través del Portal del Empleado, recuperando los 
resultados que deben ir informados en nómina y vinculados a retribución variable.

El modelo de Evaluación del desempeño contempla los siguientes hitos:
 Personal fuera de convenio:

 Enero: Establecimiento de Objetivos y aprobación por la dirección
 Junio y diciembre: Evaluación de cumplimiento de objetivos y abono 

de retribución variable.
 Personal dentro de convenio:

 Enero: Establecimiento de Objetivos
 Junio: Evaluación de seguimiento/revisión de objetivos y desempeño 

de tarea por el evaluador.
 Diciembre: Evaluación anual de objetivos y desempeño de tarea y 

abono de retribución variable.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, desde Recursos Humanos se habilitará 
la opción para publicar los resultados de la misma en el portal del empleado.

Además, la funcionalidad anterior debe notificar, con suficiente antelación, avisos 
de finalización de plazo para establecimiento de objetivos y evaluación, así como la 
disponibilidad de los resultados finales.

9.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El  Sistema  contará  con  un  módulo  que  permita  gestionar  toda  la 
información/documentación  relativa  a  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales 
incluyendo  evaluación  de  riesgos,  formación  preventiva,  vigilancia  de  la  salud, 
siniestralidad laboral y control de vestuario, herramientas y equipos de trabajo.

El sistema debe ser capaz de generar alertas cuando se produzcan cambios que 
impliquen modificaciones de cara a la gestión de la PRL (por ejemplo, cambios de 
puesto de trabajo) así como vencimientos de hitos relevantes, como, por ejemplo, 
reconocimientos médicos, revisiones de equipos, etc.

De forma enunciativa y no limitativa, el software permitirá la gestión y control de 
los siguientes aspectos:

 Información al trabajador
 Documento de recibí información preventiva del puesto de trabajo.
 Generar una alarma si la evaluación de riesgos de su puesto se ha 

actualizado, para actualizar la información.
 Generar  una alarma si  el  trabajador  ha  modificado  su puesto  de 

trabajo para que se le entregue la nueva información.
 Generar una alarma si la información no se ha modificado en los 

últimos 3 años.
 Exportar Listado de la información que tiene cada trabajador por 

año.
 Formato tipo para entrega de información.

 Formación Preventiva
 Registro de formación del Puesto de trabajo.
 Registro de formación en Actuaciones de emergencia.
 Registro de formación de Primeros auxilios.
 Registro de formación en equipos de trabajo.
 Registro de formación de Nivel Básico en su puesto.
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 Registro de formación en equipos de intervención.
 Registro de formación en DESA.
 Otras formaciones de PRL.
 Generar una alarma si el trabajador ha modificado su puesto de 

trabajo para que se le lleve a cabo una nueva formación del nuevo 
puesto.

 Generar una alarma si han pasado 5 años de la formación inicial de 
su puesto de trabajo.

 Generar una alarma si se están acercando los 3 años desde la 
formación DESA.

 Exportar listado de la formación que tiene cada trabajador por año y 
tipo de curso.

 Vigilancia de la salud
 Apto médico del trabajador por año.
 Renuncia de trabajadores por año.
 Documento de estadísticas anuales de los RM (número de aptos, 

restricciones, TES).
 Trabajadores especialmente sensibles.
 Alarma que avise de cuando corresponda hacerles la revisión a cada 

trabajador sensible.
 Alarma que nos avise de cuando haya una incorporación de IT 

comprobar que se ha realizado el RM, si es necesario.
 Alarma que avise de cuando esté a punto de caducar el RM.
 Poder exportar en Excel o PDF relación de trabajadores aptos, 

trabajadores especialmente sensibles y  trabajadores  que  no  se 
hayan realizado los RM.

 Posibilidad de generar informes y obtener distintos indicadores de 
absentismo laboral.

 Accidentes de trabajo
 Documento asistencia a la mutua.
 Documentos generados por la mutua.
 Informe de investigación de accidente.
 Registro de Accidentes con baja.
 Registro de Accidentes sin Baja.
 Incidentes no considerados accidentes laborales.
 Incidentes en instalaciones.
 Accidentes in itinere, en misión. Documentos justificativos:

o Informe del accidente.
o Parte de Policía.
o Documento justificación en horario de trabajo.
o Parte de urgencia o similar.
o Otros informes.

 Parte de Delta.
 Otros informes.
 Formato del Parte Asistencia a mutua.
 Formato de informe de accidente laboral.

 Vestuario, herramientas y equipos de trabajo.
 Documento de entrega de vestuario-EPIs por trabajador.
 Documento de entrega de equipos relacionado con vestimenta a 

trabajador.
 Estocaje de todo el material a fecha enero, mayo, septiembre.
 Documento de devolución de equipo, vestimenta o similar por 

defectos.
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 Listado de equipos de trabajo por puesto de trabajo.
 Indicadores vestimenta, equipos, etc. poder exportar en Excel la 

cantidad de cada elemento, duración media de los equipos (especial 
calzado), etc.

 Registro de costes de los equipos y vestimenta y poder sacar Excel 
al respecto, con gastos de equipos de protección individual, gastos 
de vestimentas, etc.

 Poder exportar a formato EXCEL con cualquiera de los datos sobre 
los equipos, vestimentas, etc.

 Alarma de si hay algún trabajador que no tenga realizada la entrega 
de EPIs asignados según su puesto de trabajo

 Formato de entrega de equipo, EPIs.
 Poder exportar todos los documentos asociados a un trabajador
 Poder exportar todos los trabajadores asociados a un equipo concreto, a una 

formación determinada, a un centro de trabajo, etc.

9.8 PORTAL DEL EMPLEADO Y EL ADMINISTRADOR. APP MÓVIL.
Con el objetivo de descentralización y optimización de los procesos de gestión de 
personal  se requiere una  solución basada en tecnología  Web que permita a  los 
empleados y managers gestionar solicitudes, cambios de sus datos personales y 
acceso a documentación relativa a sus nóminas, certificados, etc. Además, con el 
creciente  uso de las nuevas tecnologías, y las necesidades de movilidad de los 
trabajadores/as, la APVigo cree necesario disponer  de una aplicación para teléfono 
móviles y otros dispositivos que facilite el acceso a aquellas funcionalidades.

Los licitadores incluirán en su Memoria Técnica descripción de las funcionalidades 
ofrecidas en este módulo, poniendo de relevancia su facilidad de uso y flexibilidad 
de modificación y/o ampliación de funcionalidades. Puede incluir diagramas, dibujos 
o capturas de pantalla, y cualquier otra información que el licitador considere que 
pueda facilitar la valoración a la APVigo o aporte valor más allá de lo solicitado en 
este pliego.

9.8.1 Portal del Empleado/a.
Se requieren las siguientes funcionalidades:

 El  Portal  del  empleado/a  debe estar  soportado  con tecnología  HTML que 
permita conectar a través de un Navegador de Internet (Microsoft Internet 
Explorer, Firefox).

 El Portal debe disponer de un módulo de administración independiente que 
permita gestionar niveles de  seguridad,  alta  de  usuarios,  gestión  de 
contenidos, personalización, etc.

 La seguridad del Portal debe estar basada en el establecimiento de roles, se 
deben poder crear tantos roles  como  se  necesiten  y  asignar  éstos  a 
usuarios/as. Debe permitirse adjudicar varios roles a un mismo usuario/a.

 Se requiere que el sistema de Seguridad del Portal permita definir qué 
datos puede consultar el/la Responsable de las personas que dependen de 
él.

 Posibilidad de conectarse con otras soluciones vía web services.
 El sistema permitirá analizar las estadísticas de uso a nivel de administrador 

del sistema.
 Debe permitir la carga masiva de documentos externos, utilizando NIF como 

campo clave
 Debe incluir una funcionalidad de publicación de documentos:

 de lectura obligatoria y/o remisión a la firma digital.
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 para toda la organización o bien acotando por colectivos.
 Gestión de Solicitudes que se deben gestionar desde el acceso de 

empleado/a:
 Gestión de vacaciones.
 Inscripción a cursos.
 Gestión de viajes.
 Cambio de domicilio.
 Cambio cuenta bancaria.
 Cambio porcentaje IRPF.
 Cambio otros datos personales.
 Solicitud permisos y licencias.
 Gestión de gastos personales.
 Notificación de ausencias/incidencias.
 Solicitudes de préstamos y anticipos.
 Recibir avisos y notificaciones.

 Acceso a documentos electrónicos consulta/impresión/archivo:
 Nóminas archivadas.
 Certificado de Retenciones.
 Contrato de trabajo.
 Otras certificaciones.

 Acceso a información sobre datos de empleado:
 Situación de Solicitudes (pendientes, aceptadas, rechazadas).
 Documentación on-line para empleados.
 Consulta de vacaciones y permisos (disfrutados/pendientes) y otras 

ausencias.
 Datos personales, familiares y bancarios.
 Datos curriculares.
 Gestión por competencias. Consultar perfil y poder realizar 

simulación de otro perfil.
 Evaluación del desempeño.
 Agenda:

o Tareas personales.
o Tareas/reuniones.

 IRPF
 Aportaciones a plan de pensiones.
 Compensación de horas: saldos negativos.
 Otros Datos históricos:

o Contratos, situaciones administrativas.
o Anticipos, préstamos y embargos.
o Formación, junto con los diplomas gestionados por la solución.

 Acceso a otra información general de interés:
 Organigrama de la entidad.
 Directorio telefónico.
 Publicación de noticias.
 Tablón de anuncios.
 Carpetas públicas de documentos.
 Consulta de Calendario de su centro de trabajo o particular.
 Oferta formativa: inscripción a acciones formativas, convocatorias.

 Acceso a Fichajes.
 Cuando la APVigo decida implantar otros módulos dentro del ámbito de los 

Recursos  Humanos,  el Portal  del  empleado ofertado debe contemplar  la 
posibilidad  de  realizar,  desde  el  perfil  de  empleado/a  las  siguientes 
funcionalidades:
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 Consulta del Catálogo de formación oficial.
 Evaluación de cursos realizados.
 Consulta de la formación realizada.
 Consulta de puestos vacantes.
 Solicitud de candidatura a puesto vacante.

 Recordatorios a los responsables sobre validaciones pendientes (autorización 
de vacaciones, permisos, etc.)

9.8.2 Portal del Administrador.
Además, dentro de la perspectiva del Portal del administrador, el/la responsable 
debe tener las siguientes posibilidades de gestión:

 Autorización de las  Solicitudes  realizadas por las  personas que dependen 
jerárquicamente de él y que sean  definidas en el  flujo de procesos como 
responsable.

 Consulta de los datos que se definan como visibles de las personas que 
dependen jerárquicamente de él.

 Consulta de Calendario laboral de sus empleados, individual o en grupo.
 Consulta de la formación realizada por sus empleados.
 Cumplimentación de cuestionarios de competencias genéricas.
 Cumplimentación de cuestionarios de evaluación del desempeño y objetivos.

De igual modo, el/la responsable podrá visualizar:
 Visualizar los eventos tipo reunión en los que participa el personal a su 

cargo.
 Consultar los vencimientos de contrato.
 Listado de ausentes para un instante determinado (fecha y hora), 

teniendo en cuenta su horario e  incidencia  introducidas  (vacaciones, 
maternidad...).

 Consulta de acumulados semanales de los trabajadores.
 Ausencias disfrutadas y saldos de los trabajadores.
 Horarios de los trabajadores.
 Turnos y ausencias de los trabajadores en formato calendario para un 

periodo determinado.
 Marcajes de los trabajadores
 Horas extras de los trabajadores.
 Formación de sus empleados: histórico de formación.
 Consultar los resultados de la evaluación del desempeño del personal a su 

cargo.
 Consultar los resultados de la evaluación competencial del personal a su 

cargo.

9.8.3 Aplicación móvil.
El portal del empleado contará con una app que posibilite:

 Recibir avisos y gestionar como recibirá las notificaciones.
 Realizar solicitudes de ausencia y ver el estado de estas.
 Permitirá ver el calendario del trabajador.
 El trabajador podrá visualizar los días que le quedan de permiso, así como 

los días disfrutados.
 Visualizar el directorio de la entidad, con extensión y correo electrónico de 

las personas.
 Visualizar y descargar la nómina.
 Podrá ver sus marcajes, diarios, semanales, mensuales, por rango de fecha y 

podrá solicitar el cambio de estos.

 42

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

2 
de

 6
2 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

 Fichaje con geolocalización.
 Visualización de documentos, organizados por carpetas, incluidos con lectura 

obligatoria.

9.9 CUADRO DE MANDO.
La APVigo desea disponer de un cuadro de mando operativo con el que gestionar 
eficazmente las tareas de análisis y reporting que el departamento de RRHH debe 
realizar  periódicamente  frente  para  las  distintas  instancias  de  decisión  de  la 
compañía.

Esta herramienta de Cuadro de Mando debe proporcionar indicadores sobre la 
información clave que gestiona el  resto de los módulos  de este contrato,  como 
pueden ser:

 Costes del Personal
 Grado de Absentismo
 Cumplimiento del Plan de Igualdad, en especial, de la igualdad retributiva
 Datos agregados de plantilla

La APVigo requiere que desde la herramienta de Cuadro de Mando (o desde otro 
módulo) se puedan gestionar las  encuestas de coyuntura que periódicamente 
solicita el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que son de obligado cumplimiento 
para las empresas.

La  herramienta  embebida  de  Business Intelligence (BI)  debe  incluir  funciones 
dirigidas al seguimiento de indicadores, el análisis de información y la generación 
de informes.

La APVigo valorará que el módulo ofertado para el Cuadro de Mando Integral reúna 
los siguientes requisitos:

 Navegación en castellano, incluyendo los textos, mensajes de cualquier 
tipo o información que proporcione la herramienta.

 Funciones escalables de personalización y publicación, que permiten 
compartir la información adecuada con las personas apropiadas.

 Publicación  y distribución de informes personalizados, con generación de 
listas de destinatarios dinámica.

 Capacidad de importar y exportar datos desde y hacia soluciones ofimáticas.
 Funcionalidades multicanal: web (con cualquier explorador), web adaptada 

a dispositivos móviles y/o aplicaciones nativas para dispositivos móviles.
 Mecanismos de publicación de indicadores de manera condicional a partir de 

reglas de negocio.
 Mecanismos para procesar la publicación de los datos, así como el flujo de 

trabajo asociado a la misma.
 Herramientas de personalización del CMI mediante una interfaz de usuario 

sencilla, con controles propios y visuales con libertad de formato.
 Consola de gestión centralizada, que garantice una mayor flexibilidad y un 

mayor nivel de granularidad a los administradores.
 Procedimientos de back-up, eliminación de objetos y elementos en función 

de su antigüedad a partir de una determinada fecha conforme a los criterios 
definidos por los usuarios administradores.

 Control de acciones, en función de la autorización de los usuarios, y de la 
información del contexto.

 Niveles de acceso personalizados, que permitan adaptar los derechos de los 
grupos a las características de  los  usuarios  previstos,  reduciendo  así  la 
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complejidad de administración de la seguridad.
 Envío de alertas o avisos que se distribuyan vía correo electrónico a los 

usuarios que se considere oportuno en respuesta a eventos predefinidos, ya 
sean faltas temporales de disponibilidad de la herramienta o mensajes de 
aviso  en  función  de  los  eventos  que  se  determinen  asociados  a  los 
indicadores.

9.10 HERRAMIENTAS Y UTILIDADES.
La herramienta seleccionada debe ser totalmente modular, escalable y altamente 
parametrizable en consultas y filtros de selección.

9.10.1 Generador de Consultas, listados e Impresos.
El sistema debe presentar un paquete integrado por herramientas destinadas al 
usuario final cuyo objetivo es la explotación visual de los datos contenidos en la 
Base  de  Datos,  aspecto  que  debe  proporcionar  un  sistema  altamente 
parametrizable en la composición y diseño de informes. Estas herramientas deben 
formar parte integrada del Sistema de Información de RRHH, por lo que no deben 
existir redundancias ni incoherencias en la información presentada.
Las características solicitadas para estas herramientas son:

 Acceso a todos los campos existentes en la base de datos.
 Utilización de fórmulas de cálculo en las consultas.
 Ordenación ascendente / descendente por cualquier columna.
 Definición de rupturas por campo.
 Definición de agrupaciones por campo.
 Definición de totalizaciones por campo.
 Nombre de las columnas definibles por el usuario.
 Salida de la consulta en formato lista o tabular.
 Resumen a pie de página con el criterio de selección.
 Posibilidad de fijar parámetros fijos a la consulta.
 Utilidades de duplicar consultas.
 Asignación a una consulta de un filtro.
 Configurar consultas e informes por usuario de la aplicación.
 Vincular datos con Word mediante “Combinar Correspondencia”. .
 Descarga de datos en formato ofimático (Excel, HTML, Word, etc.).

La aplicación deberá permitir la estructuración de la información conforme a los 
siguientes parámetros: por usuario, por el formato, por el origen de la información y 
por  otros  criterios de selección  similares  a definir  por  el  usuario.  Asimismo,  la 
aplicación deberá poner a disposición de la APVigo toda la información relativa a los 
conceptos de unidades e importes correspondientes a: empleado, unidad operativa, 
nómina, fechas de las  situaciones administrativas (alta, baja, jubilación) así como 
otras similares.  Además, la aplicación  deberá contar  con  una  funcionalidad  que, 
automáticamente, genere un asiento resumen de información relativo a la nómina 
mensual y otro detallado por empleado y su comparativa con meses anteriores.

En todo caso, esta información deberá permitir cumplimentar, adecuadamente, los 
cuestionarios demandados por el Instituto Nacional de Estadística.

El formato de la información tiene que ser exportable a herramientas ofimáticas 
tales  como  Excel,  Access  y  análogas  y  compatibles  con  las  empleadas  por  la 
APVigo.

La aplicación permitirá la emisión de un informe de carácter mensual relativo a toda 
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la información acerca de la asistencia presencial de los trabajadores, en una unidad 
temporal de horas, así como todas aquellas incidencias que afecten a la jornada 
laboral. Concretamente, este informe contendrá los siguientes conceptos medidos 
en términos de horas: jornada teórica, jornada efectivamente realizada en el centro 
de trabajo, vacaciones anuales, horas sindicales, horas extraordinarias (incluidas las 
realizadas  en días  festivos).  Asimismo,  deberá reflejarse,  por  concepto temporal 
medido  en  días  las  siguientes  situaciones:  bajas  por  enfermedad,  bajas  por 
maternidad o paternidad, bajas por accidente, permisos retribuidos, licencias sin 
retribución, reducciones de jornada y faltas de  asistencia  al  trabajo  tanto 
justificadas como no justificadas. Esta información se ha de desglosar por unidad 
organizativa, por categoría profesional y por empleado.

9.10.2 Módulo de Traspaso de Datos.
Se valorará la existencia de una herramienta de traspaso de la información desde 
los  actuales  sistemas  hacia  el  nuevo  sistema,  (mediante  conectores  API,  Web 
Service,  o ficheros formateados), así como poder exportar datos para alimentar 
otras aplicaciones ya existentes en la APVigo. Así, dicho sistema debe incorporar las 
siguientes funcionalidades:

 Existencia de un  Diccionario  de datos,  debidamente  documentado  y 
actualizado, de forma que el personal de Informática de APVigo tenga acceso 
al diseño de tablas de la aplicación.

 Mecanismos para alimentar, cada vez que se requiera, desde sistemas 
externos a opciones concretas de la aplicación, de forma que sea sencillo el 
activar dichos procesos por parte de los usuarios.

 Documentación orientada a poder construir los ficheros origen para poder 
alimentar a la aplicación (en este caso destino de la información).

 Debe permitir tanto cargas iniciales de datos, como cargas periódicas.
 Además,  debe  ser lo  suficientemente  sencillo  y ágil  como  para que 

determinadas  gestiones de  traspaso  de  información  puedan  realizarse  de 
forma autónoma y/o programada.

10. DESARROLLOS ADICIONALES E INTEGRACIONES.
Como se puede apreciar en el presupuesto de la licitación, se reserva una partida 
presupuestaria  para  las  adaptaciones  necesarias  en la  nueva herramienta  a  las 
particularidades de la gestión actual de los recursos humanos de la APVigo que se 
considere  necesario  mantener,  al  miso  tiempo,  en  esta  partida  estarán 
contempladas  aquellas  adaptaciones  que  se  consideren  necesarias,  una  vez 
realizados los replanteos de funcionalidades previos a la implantación, durante el 
transcurso de esta o a posteriori,  para la gestión optimizada y correcta de cada 
módulo. Se estiman 300 horas anuales para estas necesidades.

Los desarrollos se realizarán a petición de la APV o de manera proactiva por parte 
de la empresa adjudicataria, en ambos casos, esta realizará una propuesta técnica 
y económica de los trabajos a desarrollar basada en el valor/hora del personal que 
se asigne a cada desarrollo. La APVigo siempre será la encargada de validar las 
propuestas antes de su paso a desarrollo y de la validación de las pruebas que se 
vayan realizando antes de la entrada en producción. La adjudicataria nunca podrá 
ejecutar esos trabajos sin la previa autorización de la APVigo.

La partida de desarrollos adicionales solo será facturable a medida que se vayan 
realizando los trabajos específicos que correspondan a esta y según la valoración 
individualizada de cada uno de ellos.
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Cumplimentando lo expuesto en los parrafos anteriores es posible que surjan otras 
necesidades relacionadas con la evolución continua del sistema o adaptaciones cuyo 
dimensionamiento no ha sido posible concretar durante la redacción de este pliego 
debido a omisiones o desconocimiento previo y que será necesario desarrollar dentro 
de este capítulo.
 
Estos  trabajos  se  facturarán  a  la  finalización  de  cada  uno  de  ellos,  dentro  del 
contrato mediante emisión de factura separada haciendo constar el objeto y las 
horas de dedicación empleadas.

Las condiciones para el consumo de este capítulo serán:
 Los  trabajos  a  realizar  contra  esta  partida  deberán  ser  aprobados 

previamente por la Dirección del proyecto de la APVigo.
 El precio/hora aplicable será el resultado de aplicar la baja de la oferta global 

a la partida correspondiente y dividir el importe resultante entre el número 
de horas de la bolsa.

 En el  caso de que este remanente de horas resulte insuficiente, la APVigo 
podrá solicitar a la adjudicataria del servicio la ampliación remunerada de 
estas, aplicadose el precio/hora según el calculo expresado en el punto anterior.

La metodología y el objeto de estos trabajos de mejora serán similar a la expuesta 
para la migración y/o nuevos desarrollos,  de manera que cubrirá,  al  menos,  los 
siguientes aspectos:

 Consultorías para nuevos proyectos.
 Desarrollos de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades.
 Reingeniería de procesos para su mejora.
 Integraciones con otras aplicaciones no contempladas actualmente.
 Otras soluciones funcionales relacionadas con el sistema objeto del contrato.

En cualquier  caso,  para aquellas  tareas evolutivas  que a juicio  de la APVigo  se 
considere que poseen entidad suficiente, deberán tratarse bajo la metodología de 
desarrollo que esté en vigor en la Organización, usándose desde su concepción las 
herramientas y mecanismos que se estipulen en la misma.

11. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.
11.1 DOCUMENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO.
La adjudicataria estará obligada a entregar a la APVigo en formato digital (formato 
docx y pdf), toda la documentación solicitada en este pliego así como aquella que él 
proponga,  siempre  deberá  ser  suficiente  para  documentar  la  planificación  y 
seguimiento del proyecto.

El Jefe de Proyecto deberá ser la persona encargada de hacer llegar esta al Director 
del Proyecto en tiempo y forma. Previo al inicio de la instalación, y tras los trabajos 
previos  de  replanteo  y  analisis  funcional,  deberán  entregarse  los  siguientes 
documentos que deberán ser validados por el responsable de la APVigo:

 Plan de Implantación.
 Plan de Seguridad.
 Plan de Formación.
 Plan de continuidad del Sistema.
 Plan de devolución del Servicio.
 Relación de recursos humanos, con sus perfiles y capacidades, asignados al 

proyecto.
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Esta documentación debe ser revisada y actualizada a lo largo de toda la fase de 
implantación.

A  la  finalización  de  los  trabajos  de  instalación,  parametrización,  migración  y 
formación, y previamente a la firma del acta de recepción de la puesta a disposición 
de la herramienta, La adjudicataria debe presentar un informe técnico que indique 
los  datos  empleados  y las  configuraciones  realizadas  en  la instalación  de  la 
herramienta, así como los manuales de funcionamiento de esta. 

Esta documentación debe incluir, al menos:
 Procedimientos  de  seguridad  y  control  de  acceso:  definición  de  los 

procedimientos de seguridad y operación necesarios para no comprometer el 
correcto  funcionamiento  del  programa  y/o  aplicación  y  garantizar  el 
cumplimiento de los niveles de seguridad que se le exigirá al sistema. Como 
mínimo, se definirán los siguientes procedimientos:

 Acceso al sistema y a sus recursos.
 Mecanismos de autenticación.
 Mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos.
 Control y registro de acceso al sistema (logs, certificaciones, etc.).
 Copias de seguridad y recuperación de datos  y su periodicidad y 

recuperación ante caídas del sistema.
 Cuando proceda, mecanismos de criptografía para almacenamiento 

de la información.
 Procedimientos de custodia, transporte, borrado y destrucción de 

soportes.
 Plan de Continuidad del sistema.
 Manuales de usuario.
 Procedimiento de implantación, administración y operación del sistema.

Asimismo, La adjudicataria entregará toda la documentación pertinente relativa a la 
personalización específica de la aplicación objeto de contratación realizada para la 
APVigo, incluyendo los manuales de funcionamiento de la base de datos genérica, 
así como los manuales relativos a la aplicación parametrizada implementada en la 
APVigo.

La adjudicataria se compromete a mantener la información actualizada durante 
toda la fase de mantenimiento.

11.2 INFORMES.
Para el  adecuado seguimiento del  contrato,  la empresa adjudicataria  emitirá los 
informes que se describen a continuación, en formato electrónico de acuerdo al 
formato requerido.
El modelo detallado de cada informe, el contenido concreto y su distribución será 
definido  en  el  arranque  del  proyecto  de  forma  conjunta  entre  la  empresa 
adjudicataria y el personal designado por la APVigo.

La puntualidad y calidad en la entrega de informes, especialmente en los informes 
periódicos y reglados, es de importancia primordial para el buen funcionamiento del 
servicio de gestión.
La APVigo se reserva el derecho de realizar auditorías sobre el grado de 
cumplimiento de los parámetros de calidad ofrecidos, bien con personal propio, o 
bien a través de empresas externas independientes, debiendo poner el operador 
adjudicatario a su disposición, todos los medios necesarios para ello.
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11.2.1 Informe de incidencias.
Incluirán la relación de incidencias del servicio acontecidas, clasificadas según su 
criticidad. El contenido mínimo del informe será el siguiente:

 La incidencia detectada.
 Los efectos provocados por la misma.
 El tiempo empleado en su resolución.
 Los trabajos realizados por parte del personal de la empresa adjudicataria 

para devolver al servicio su correcto funcionamiento.

Para las más críticas se presentará una explicación detallada de los hechos, una 
justificación, si cabe, de las actuaciones efectuadas y medidas a aplicar para evitar 
la reiteración del problema o paliar su impacto en caso de reincidencia.

En cualquier momento, a solicitud de la APVigo, la empresa adjudicataria remitirá 
un informe detallado sobre incidencias específicas que ésta considere relevantes.

11.2.2 Informe de seguimiento de los ANS.
Incluirán una relación detallada y pormenorizada caso por caso de los elementos de 
servicio medible que componen cada ANS.

Salvo que la APVigo acuerde otro plazo, la empresa adjudicataria emitirá con 
periodicidad mensual un informe que contendrá todas las incidencias notificadas en 
el período objeto de seguimiento (en principio 1 mes) y contendrá  toda  la 
información necesaria para poder valorar si se han cumplido los acuerdos de nivel 
de servicio (ANS) y, en su caso, aplicar las penalizaciones que el incumplimiento 
haya generado.

11.2.3 Otros informes.
Adicionalmente y a solicitud de la APVigo, la empresa adjudicataria elaborará 
informes extraordinarios y/o a medida  relacionados con cualquier  aspecto de los 
servicios objeto del presente contrato.

12. CUMPLIMIENTO LABORAL. 
Para la gestión de los contratos de servicios y por lo que respecta al personal que 
ha de realizar los trabajos objeto de este contrato, se hace constar en el pliego de 
prescripciones técnicas lo siguiente:

 La empresa adjudicataria deberá ejercer de modo real, efectivo y periódico, 
el  poder  de  dirección  inherente  a  todo  empresario  con  relación  a  sus 
trabajadores, asumiendo absolutamente todas sus obligaciones (negociación 
y pago de salarios, concesión de permisos, vacaciones, etc.). En ningún caso 
se identificará, en el contrato de servicios, el nombre de los trabajadores que 
la empresa designe para cumplir el contrato.

 Por parte de la empresa adjudicataria se habrá de designar, al menos, un 
coordinador técnico o responsable, perteneciente a su plantilla, que será el 
interlocutor único con quien se relacionará el responsable del Contrato. 

 Del mismo modo, la APVigo designará un responsable del contrato que será 
el  interlocutor  válido  con  La  adjudicataria,  en  cualquier  momento  este 
organismo podrá designar otra persona que realice esta función

 En el  contrato  que se  formalice  con la  empresa  adjudicataria  no  podrán 
figurar cláusulas de subrogación empresarial  en las que la APVigo asuma 
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compromisos  sobre  los  empleados  de  La  adjudicataria  o  de  la  empresa 
instrumental encomendada.

 Al equipo de trabajo de la empresa adjudicataria de la contratación no es 
aplicable  el  régimen  jurídico  de  los  empleados  públicos,  en  especial  los 
aspectos  relativos  al  cumplimiento  y  control  de  horario,  vacaciones, 
permisos y licencias y otros de análoga naturaleza.

 El  servicio  objeto  de  este  contrato  afecta  a  un  servicio  concreto  con 
autonomía y sustantividad propia.

 La adjudicataria deberá organizar y dirigir al equipo de trabajo que designe 
para la realización de las tareas objeto de este contrato, no dependiendo 
este  equipo,  en  ningún  caso,  de  ninguna  unidad  administrativa  de  este 
organismo.

 La  empresa  adjudicataria  está  obligada  durante  todo  el  periodo  de 
prestación del  servicio  a  cumplir  con la  normativa  vigente  aplicable  a  la 
APVigo,  especialmente  en  lo  concerniente  al  ENS  (Esquema  Nacional  de 
Seguridad) y la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías 
de los Derechos Digitales).

13. FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO.
Toda la documentación y datos gestionados dentro de la herramienta a 
implantar y servidos desde los sistemas informáticos de la adjudicataria, 
son propiedad de la APVigo.

Si por cualquier motivo justificado, La adjudicataria tuviese que dejar de prestar el 
servicio contratado, esta deberá proponer otro prestador del servicio en los mismos 
términos y condiciones del contrato en vigor.

Ante  la  imposibilidad  de  prestar  el  servicio  o  finalización  y  no  renovación  del 
contrato,  La  adjudicataria  deberá  garantizar  la  continuidad  de  este  y  el 
funcionamiento  de  la  plataforma,  realizando  el  traspaso  del  conocimiento  al 
personal  de  la  APVigo  o  a  tercero  que  la  APVigo  designe  para  la  continuidad 
operativa de la misma.

 La  Autoridad  Portuaria  establecerá  y  liderará  un  equipo  de  trabajo  entre  La 
adjudicataria y un posible tercero, para garantizar la integración de los datos y la 
continuidad del servicio de cara a los usuarios finales, este periodo de transición no 
deberá ser superior a cuatro (4 semanas).

En  el  caso  de  producirse  la  devolución del  servicio,  los  documentos  y 
datos   deberán  ser  exportados  con  una  estructura  consistente,  que 
permita su importación a los sistemas de la APVigo o a otra herramienta 
de gestión que se designe, de la manera más estandarizada posible.

En  la  oferta  deberá  plasmarse  un  procedimiento  que  garantice  la 
continuidad operativa del servicio y el procedimiento y planificación de la 
devolución de este. 

14. CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS (ENS Y LOPDGDD)
El presente apartado tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las 
partes  intervinientes al  respecto de los  ficheros que contengan datos de carácter  personal 
propiedad  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo  a  los  cuales  La  adjudicataria  tenga  acceso 
exclusivamente  para  el  cumplimiento  de  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  de 

 49

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
95

4T
G

D
LM

LC
KJ

A5
LY

S7
3H

ZE
PN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
ap

vi
go

.g
ob

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

9 
de

 6
2 



AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO PLATAFORMA SMART_Viport

conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 Y 
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (3/2018 de  
5 de diciembre), así como la forma de proceder ante accesos a sistemas de la APVigo y posibles 
incidentes de seguridad referidos a los sistemas y la información tratada (ENS).

Con carácter general, la entidad adjudicataria del contrato se obliga al cumplimiento de 
lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de datos  
personales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la  
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, 
RGPD) y la normativa de protección de datos aplicable,   Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de Derechos Digitales (3/2018 de 5 de diciembre).

Los datos personales a los que accederá y tratará –o sean susceptibles de tratamiento- 
la entidad adjudicataria en el ejercicio de la prestación de los servicios profesionales derivados  
de la formalización del presente contrato, son responsabilidad de la Autoridad Portuaria de  
Vigo (en los sucesivo, la APVigo), el cual es responsable del tratamiento.

La entidad adjudicataria ostentará la posición de encargado del tratamiento en relación 
con estos datos, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 del RGPD. A tal efecto, se  
compromete  a  utilizarlas  única  y  exclusivamente  con  la  finalidad  de  prestar  los  servicios  
profesionales por los cuales ha sido contratada, así como a cumplir con todas las obligaciones 
que exige la normativa vigente. La entidad adjudicataria tratará los datos de conformidad con 
las instrucciones de la APVigo y, en ningún caso, utilizará los datos con una finalidad diferente a  
la  establecida  en  el  presente  contrato,  ni  los  comunicará  ni  cederá,  ni  siquiera  para  su  
conservación, a cualquier tercero ajeno al contrato. En el caso de que no pueda cumplir tales  
instrucciones por la  razón que fuera o entienda que una de estas instrucciones infringe el  
RGPD, informará de ello, sin demora, a la APVigo.

Atendiendo  al  contenido  del  artículo  28.10  del  RGPD,  en  caso  de  que  la  entidad 
adjudicataria,  como encargado del  tratamiento,  destine  los  datos  a  una  otra  finalidad,  los 
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  indicadas,  será  considerada 
responsable  del  tratamiento  y  deberá  responder  de  las  infracciones  en  las  cuales  haya 
incurrido.

La entidad adjudicataria del contrato y la totalidad de sus trabajadores se obligan a 
mantener estricto deber de secreto y confidencialidad en relación con la información a la cual  
tenga acceso. Asimismo, las obligaciones de confidencialidad y deber de secreto por parte de la  
entidad  adjudicataria  subsistirán,  también,  con  posterioridad  a  la  extinción  del  presente 
contrato. 

El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de 
ningún tratamiento que le hubiera encomendado la APVigo, excepto en los casos en que este 
último lo autorice de forma expresa. En estos casos, la contratación se efectuará en nombre y 
por  cuenta  de  la  APVigo.  En  caso  de  incumplimiento  por  parte  del  subencargado  del  
tratamiento,  el  encargado del  tratamiento  seguirá  siendo  plenamente  responsable  ante  la 
APVigo en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
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Durante la vigencia del contrato formalizado entre las partes, y de acuerdo con lo que  
establece  el  artículo  32  del  RGPD,  la  entidad adjudicataria  del  contrato  se  compromete  a  
aplicar, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento 
mismo del tratamiento de los datos personales responsabilidad de la APVigo y con el fin de 
evitar  su  alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  medidas  técnicas  y 
organizativas  apropiadas  y  acordes  a  los  principios  de  protección  de  datos  e  integrar  las  
garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del RGPD y proteger los 
derechos de los interesados. Para ello, se tendrá en cuenta el estado de la técnica, el coste de 
la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de 
diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de 
las personas físicas. La entidad adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de las medidas  
de seguridad descritas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) cuando el contrato afecte a  
sistemas de información y/o a servicios prestados a través medios electrónicos.

La  entidad adjudicataria  deberá llevar,  de acuerdo con el  artículo 30 del  RGPD, un 
registro de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable del tratamiento, 
que contenga:

a) El nombre y los datos de contacto del encargado del tratamiento; de cada responsable del 
tratamiento  por  cuenta  del  cual  actúe  el  encargado  del  tratamiento;  en  su  caso,  del  
representante del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, y del delegado 
de protección de datos.

b) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable del tratamiento.

c) En su caso, las transferencias de datos personales que, a su vez, tengan lugar a un tercer país u  
organización  internacional,  incluida  la  identificación  de  dicho  tercer  país  u  organización 
internacional  y,  en el  caso de las  transferencias  indicadas en el  artículo 49.1.  2º RGPD, la  
documentación de garantías adecuadas.

d) Cuando  sea  posible,  una  descripción  general  de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de 
seguridad relativas a:

 La seudonimización y el cifrado de datos personales.
 La  capacidad  de  garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y  resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida  

en caso de incidente físico o técnico.
 El  proceso de verificación,  evaluación y  valoración  regulares  de la  eficacia  de las  medidas  

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento
En  el  caso  de  que  se  produjese  cualquier  reclamación  derivada,  directa  o 

indirectamente, del uso indebido o ilegítimo de los datos personales por parte de la entidad 
adjudicataria o del personal a su servicio, la APVigo quedará exento de toda responsabilidad y  
al margen de cualquier reclamación que pudiera plantearse al respecto.

La entidad adjudicataria deberá asistir a la APVigo en la respuesta al ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición 
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y  a  no ser  objeto  de decisiones individualizadas  automatizadas,  incluida  la  elaboración  de 
perfiles.
En el supuesto de que el interesado solicite el ejercicio de derechos frente a la APVigo, este 
podrá encomendar a la entidad adjudicataria dicho ejercicio, que deberá llevarse a cabo en el  
plazo  máximo  de  10  días  laborables.  Cuando  la  persona  afectada  solicite  el  ejercicio  de 
derechos frente a la entidad adjudicataria, esta deberá comunicar dicha solicitud a la APVigo en 
el plazo máximo de 5 días laborables.

La empresa adjudicataria estará obligada a facilitar, en caso de que se le encargue la  
recogida de los datos personales, la información relativa a los tratamientos de datos que se van 
a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con 
la Organización antes del inicio de la recogida de los datos.

En caso de que se produzcan violaciones de seguridad, la entidad adjudicataria deberá 
notificarlas a la APVigo, sin dilaciones indebidas y, en cualquier caso, antes del plazo máximo de 
24 horas, junto con toda la información relevante para la documentación y la comunicación de 
la incidencia. 

La entidad adjudicataria deberá ayudar a la APVigo a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones  concernientes  a  la  seguridad  de  los  datos  personales  y  la  realización  de  las  
evaluaciones  de  impacto  relativas  a  la  protección  de  datos  personales  y  consulta  previa, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado 
del  tratamiento,  además  de  poner  a  disposición  de  la  APVigo  sus  instalaciones  y  toda  la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la  
realización  de  las  auditorías  o  las  inspecciones  a  realizar  por  la  APVigo  u  otro  auditor 
autorizado por este.
 

La  entidad  adjudicataria  cumplirá  con  la  obligación,  en  caso  de  ser  aplicable,  de 
designar  un  Delegado  de  Protección  de  Datos  y  comunicará  su  identidad  y  los  datos  de 
contacto a la APVigo.
Una vez finalizada la vigencia del contrato formalizado entre las partes, la entidad adjudicataria  
dará  cumplimiento  a  lo  que dispone  el  artículo 28.3.g)  del  RGPD.  A  tal  efecto,  la  entidad 
procederá  de  forma inmediata  a  destruir  o  devolver,  según  lo  pactado con  la  APVigo,  los 
soportes  en  los  cuales  consten  los  datos  personales  obtenidos  como  consecuencia  de  la 
prestación del  servicio,  sin  conservarse  ninguna copia.  Este  extremo no será  de aplicación 
únicamente en caso de que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del  
Derecho de la Unión o de los Estados Miembros.

14.1 Acceso a los sistemas de la Autoridad Portuaria de Vigo.
En caso de que el personal  dLa adjudicataria necesite conectarse a los sistemas de  

información de la APVigo, ya sea local o remotamente, La adjudicataria deberá identificar a 
todos y cada uno de sus empleados que vayan a realizar el mencionado tipo de actividades,  
con el fin de asignarles a cada uno de ellos credenciales de acceso personalizadas.

La adjudicataria se obliga a transmitir al personal mencionado anteriormente la necesidad de 
custodiar diligentemente sus credenciales, evitando compartirlas o revelarlas. En caso de que 
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las credenciales sean reveladas, La adjudicataria deberá comunicar tal circunstancia de forma 
inmediata a la APVigo para que sean revocadas.

En caso de que algún empleado con acceso a los sistemas de la Autoridad Portuaria de Vigo 
causara baja, La adjudicataria deberá poner en conocimiento de la APVigo tal circunstancia de 
forma inmediata.

Cualquier  cambio  que  La  adjudicataria  vaya  a  realizar  en  sus  procesos,  sus 
infraestructuras y, en general, en su entorno, y que pudiera afectar directa o indirectamente a  
la APVigo o al objeto del contrato, debe ser previamente comunicado y consensuado con los  
responsables de esta.

14.2 Incidentes de seguridad de la información.
La adjudicataria deberá comunicar de inmediato a la APVigo cualquier incidente de 

seguridad de la  información que hubiera afectado al  entorno de los sistemas que gestione 
(malware, fugas de información, etc.) que pudiera afectar, a su vez, a la APVigo, ya sea a través  
de  los  propios  equipos,  de  correos  electrónicos,  pendrives,  equipos  portátiles,  el  propio 
personal o por cualquier otro medio.

14.3 Derecho de auditoría.
La adjudicataria deberá admitir, y facilitará a la APVigo, la realización de auditorías que 

permitan comprobar que este cumple con los requisitos de seguridad establecidos en el marco 
del contrato.

14.4 Clausula adicional para caso de subcontratación.
En  caso  de  que  se  subcontrate  alguno  de  los  servicios  incluidos  en  el  presente 

proyecto, La adjudicataria deberá transmitir a los posibles subcontratistas todos los requisitos 
establecidos en los pliegos de condiciones administrativas y técnicas, y muy especialmente,  
aquellos  requisitos  relacionados  con  la  disponibilidad,  integridad  y  confidencialidad  de  la 
información y de los servicios de la APVigo.

14.5 Contratos de servicios críticos en disponibilidad o que afecten a servicios críticos en 
disponibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo. Cláusula adicional de disponibilidad.

La adjudicataria deberá disponer de la suficiente redundancia en sus infraestructuras 
como para ofrecer un servicio con garantías de disponibilidad a la APVigo.

La adjudicataria deberá disponer de un plan de continuidad de su negocio o un plan de 
recuperación de desastres que afecten a sus infraestructuras relacionadas con el objeto del  
contrato. Estos planes estarán a disposición de la APVigo para ser revisados en caso de que se 
estimara oportuno por su parte.

14.6 Control del Software de Producción.
Asegurar la seguridad del software, una vez que ha sido puesto en producción en la Autoridad  
Portuaria de Vigo (APVigo), en el marco del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
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La actualización de software (aplicaciones, parches, librería, etc.) en los sistemas en Producción 
debe  ser  realizada  por  administradores  experimentados  y  mediante  el  Procedimiento  de 
Gestión de Cambios y Versiones.
En el entorno de Producción solo se permitirá código ejecutable aprobado por el Responsable 
del Sistema o Responsable de la Aplicación. No estará permitida la instalación de herramientas  
de desarrollo o código fuente en dicho entorno.
El  código  fuente  debe  haber  sido  probado  previamente  en  un  entorno  diferente  al  de 
Producción.
Después de realizar cambios y actualizaciones en el sistema, incluidos los de Sistema Operativo, 
se probarán todas las aplicaciones críticas de éste para comprobar que dichos cambios no 
afectan a su correcto funcionamiento. Se actualizarán, además, los planes de continuidad que 
se vean afectados por dichos cambios.
Se llevará un control de las configuraciones y documentación del sistema.
Se tendrá un registro de todas las actualizaciones cambios y pasos a producción realizados en 
los sistemas. Estos se realizarán teniendo preparado previamente un procedimiento de marcha 
atrás. Las versiones antiguas de software se almacenarán para poder ser utilizadas en caso de 
fallos en las nuevas.
Los parches de seguridad se aplicarán cuando se reduzca o elimine una vulnerabilidad de la  
versión  de  software  existente.  En  sistemas  críticos  no  se  llevarán  a  cabo  actualizaciones 
automáticas de parches.
El acceso a los servidores en Producción por parte de los proveedores o fabricantes estará solo  
permitido cuando sea estrictamente necesario para su administración o mantenimiento. Este 
hecho deberá ser aprobado por el Responsable del Sistema, y monitorizado.

14.7 Datos de Prueba y código fuente.
Se establecerán las medidas necesarias para proteger el acceso y controlar los datos usados  
para  las  pruebas  del  sistema/aplicaciones,  así  como  el  código  fuente  de  los  programas 
desarrollados.
La  copia  de  los  datos  para  hacer  pruebas  debe  ser  autorizada  por  el  responsable  de  la 
Información. Cuando se trate de información CONFIDENCIAL se deberán haber implantado las 
mismas  medidas  de  seguridad  existentes  en  producción.  Estos  datos  deben  ser  borrados 
inmediatamente después de terminar las pruebas. 
Se recomienda el uso de un repositorio central o herramientas destinadas a esta tarea, para 
almacenar,  actualizar  y  controlar  las  distintas  versiones  de  código  fuente.  Este  debe  ser 
protegido contra accesos no autorizados. Este repositorio NO deberá estar en servidores de 
Producción.  El  acceso  y  actualización  de  las  versiones  de  código  fuente  deberá  quedar 
registrado.

14.8 Metodología del desarrollo software.
En este apartado deberá cumplirse con toda la normativa recogida en el ENS, para garantizar la 
fiabilidad y seguridad de las aplicaciones y sistemas sobre los que se realizan los desarrollos, las  
pruebas y la  puesta en producción de estos,  garantizándose la  metodología que impida la  
construcción de herramientas informáticas que posibiliten la vulneración de las aplicaciones y 
sistemas a través de código mal construido.
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15. DURACIÓN DEL CONTRATO
El periodo de prestación del servicio será de tres (3) años a partir de la fecha 
de la firma del contrato, con posibilidad de prórroga de dos (2) años más, 
(1 + 1).

16. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
El  presupuesto  para  la  realización  de  los  servicios  correspondientes  al  servicio  de 
“IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RECURSOS HUMANOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO”, según se puede apreciar 
en el siguiente cuadro, se ha calculado para un periodo de vigencia de tres (3) años, resultando 
un  importe  estimado  de DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  EUROS. 
(254.500,00), IVA no incluido.
I
I
I
I
I

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

DESCRIPCIÓN % IMPORTE

(1) Fase de Instalación, parametrización, migración de herramientas propias, 
puesta en marcha, personalización…(inversión)

Estructura y Organización. 0.85 2,000.00

Gestión de los Recursos Humanos. 2.55 6,500.00

Gestión de Nóminas y Contratos 16.50 42,000.00

Gestión del Tiempo y Control de Presencia 7.86 20,000.00

Gestión Por competencias, migración actual 16.50 42,000.00

Prevención de Riesgos Laborales 4.72 12,000.00

Portal Web del Empleado y App móvil. 4.72 12,000.00

Cuadro de Mando 2.36 6,000.00

Herramientas y Utilidades. 2.36 6,000.00

Desarrollos adicionales a implantación base 15.72 40,000.00

 total 1 188,500.00

(2) Formación, Mantenimiento y Soporte (Gasto)

Gestión de la Formación. (3 años) 2.36 6,000.00

Hosting, Mantenimiento y soporte (3 años) 23.58 60,000.00

 total 2 66,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 100.00 254,500.00

En el sobre de la oferta económica deberá reflejarse el importe total por la 
prestación completa de los tres (3) años del contrato sin incluir el IVA, 
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este  importe  será  el  que  se  utilizará  para  el  cálculo  de  la  puntuación 
económica. Para calcular el valor real de adjudicación de cada una de las partidas 
expresadas en el cuadro anterior, se le aplicará a cada una de ellas el porcentaje de 
baja  económica  de la  oferta  adjudicataria  con  respecto  al  presupuesto  total  de 
licitación  aquí  reflejado,  siendo  el  presupuesto  base  total  máximo  para  la 
presentación de ofertas 254.500,00 Eur. 

16.1 Resumen presupuesto por Anualidades.
En la  siguiente  tabla  se  muestra  el  resumen económico  del  presupuesto 

repartido en los tres ejercicios del contrato.

RESUMEN PRESUPUESTO POR ANUALIDADES

CONCEPTOS GENERALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

TOTAL MÓDULOS E IMPLANTACIÓN 158,500.00 15,000.00 15,000.00 188,500.00 €

TOTAL HOSTING, MANTENIMIENTO y SOPORTE 13,000.00 26,500.00 26,500.00 66,000.00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (sin iva) 171,500.00 41,500.00 41,500.00 254,500.00 €

16.2 Valor Total Estimado del Contrato.
El  valor  total  estimado  del  contrato  se  calcula  teniendo  en  cuenta  las 

posibles prorrogas y un adicional del  20% anual según el desglose por partidas, 
para cubrir las posibles nuevas necesidades o modificaciones previstas, según se 
recoge en el artículo 204 de la Ley 9/2017

Las posibles modificaciones se enmarcan en las siguientes circunstancias:
 Diferencias sustanciales en el alcance de los trabajos necesarios previstos 

inicialmente en este pliego para la implantación de la herramienta, una vez 
se haya realizado el análisis funcional y replanteo definitivo de cada uno de 
los módulos, entre la empresa adjudicataria y el personal responsable de la 
APVigo.

 Modificaciones en el alcance de los trabajos a realizar en cada una de las 
mejoras y nuevas funcionalidades debido a nuevas necesidades operativas, 
técnicas o legislativas que surjan desde la adjudicación del contrato hasta el 
vencimiento del periodo contratado.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA TOTAL LICITACIÓN (prorrogas y 20% art. 204 LCSP)

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL PRESUP. PRORR. 1 PRORR. 2 Total 20%

         

1. Estructura y Organización. 2,000.00   2,000.00   2,000.00 400.00

2. Gestión de los RR.HH. 6,500.00   6,500.00   6,500.00 1,300.00

3. Gestión de Nóminas y Contratos 42,000.00   42,000.00   42,000.00 8,400.00

4. Gestión del Tiempo y Presen. 20,000.00   20,000.00   20,000.00 4,000.00

5. Gestión Por compet. Y migrac. 42,000.00   42,000.00   42,000.00 8,400.00

6. Prevención de Riesgos Laboral. 12,000.00   12,000.00   12,000.00 2,400.00
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7. Portal Web del Empleado y App. 12,000.00   12,000.00   12,000.00 2,400.00

8. Cuadro de Mando 6,000.00   6,000.00   6,000.00 1,200.00

9. Herramientas y Utilidades. 6,000.00   6,000.00   6,000.00 1,200.00

10. Desarrollos adicionales. 10,000.00
15,000.0

0
15,000.0

0 40,000.00
15,000.0

0
15,000.0

0 70,000.00 14,000.00

         

11. Gestión de la Formación. 3,000.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00 1,800.00

12. Hosting, Mantenimiento y 
soporte. 10,000.00

25,000.0
0

25,000.0
0 60,000.00

25,000.0
0

25,000.0
0 110,000.00 22,000.00

         

TOTALES 171,500.00
41,500.0

0
41,500.0

0 254,500.00
41,500.0

0
41,500.0

0 337,500.00
67,500.0

0

 254,500.00 83,000.00
67,500.0

0

 PRESUP. BASE PRORROGAS 20%

TOTAL PRESUPUESTO BASE +  PRORROGAS + 20% ART. 204 LCSP 405,000.00 €

El  valor  total  estimado  del  contrato  para  los  posibles  cinco  (5)  años  de 
vigencia (3 años + prorroga 1+1), teniendo en cuenta el posible 20% anual (art. 
205 ley 9/2017), asciende a CUATROCIENTOS CINCO MIL EUROS (405.000,00) 
IVA no incluido. 

El resumen del valor estimado total del contrato se presenta en la siguiente 
tabla.

RESUMEN VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO IMPORTE

Presupuesto base de licitación (IVA excluido) 254,500.00

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido) 67,500.00

Importe de opciones eventuales (IVA excluido) 0

Importe de las primas pagaderas a Las licitadoras (IVA excluido) 0

Prorrogas (IVA excluido) 83,000.00

TOTAL 405,000.00

En el sobre de la oferta económica deberá reflejarse el importe total por la 
prestación completa de los tres primeros años del contrato, sin incluir el 
iva, siendo el presupuesto base máximo para la presentación de ofertas: 
254.500,00 Euros.

17. FACTURACIÓN DEL SERVICIO.

El Servicio se facturará de la siguiente manera:
 Los conceptos numerados del 1 al 9 se facturarán a medida que se realicen 

las  actas  de  recepción  de  cada  uno  de  ellos,  dicha  recepción  será 
confirmada por el personal que la APV asigne al seguimiento del proyecto.

 El concepto 10 (Desarrollos adicionales), solo se facturará tras la ejecución 
y puesta en marcha de los posibles desarrollos que se lleven a cabo a 
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solicitud  de  la  APVigo  para  mejorar  y  adaptar  la  plataforma  a  las 
necesidades especificas de la gestión interna de los recursos humanos.

 El concepto 11 (Formación) se facturará tras cada uno de los módulos de 
formación que se impartan al personal que la APVigo designe.

 El  concepto  por  Hosting,  mantenimiento  y  soporte  se  facturarán 
trimestralmente, el importe definitivo se calculará aplicando el porcentaje 
de  baja  en  proporción  a  las  partidas  presupuestarias  aplicadas  a  estos 
conceptos  y  se  dividirá  el  importe  ofertado  correspondiente  entre  el 
número de trimestres del servicio.

18. OMISIONES

Las omisiones erróneas de los detalles que sean indispensables para llevar a 
cabo el espíritu e intención expuestos en estas especificaciones, o que, por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no exime al contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles erróneamente omitidos o descritos, en su caso, sino que, por 
el  contrario,  deberán  ser  ejecutados  como  si  hubieran  sido  completos  y 
correctamente especificados en este documento.

19. CRITERIOS DE VALORACIÓN, OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES.

De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector 
público,  la  valoración  de  las  ofertas  para  determinar  la  oferta  más  ventajosa 
responderá a la utilización de una pluralidad de criterios en base a la mejor relación 
calidad-precio.

La modalidad de adjudicación que se propone para los trabajos a desarrollar 
es mediante “procedimiento abierto”.

La puntuación global de las ofertas (PG) responderá a la siguiente fórmula:

Donde:

 X = Ponderación de criterios de carácter cualitativo (X=50)
 Y = Ponderación de criterios de carácter cuantitativo (Y=50)
 PT = Puntuación técnica (puntuación de los criterios cualitativos)
 PF  =Puntuación  total  correspondientes  a  los  criterios  de  carácter 

cuantitativo.

 

19.1 Criterios de valoración de carácter cualitativo (PT).
La memoria técnica de la oferta evitará la transcripción literal del Pliego o de la 
normativa correspondiente a aplicar en el desarrollo de los trabajos, no valorándose 
aquellos puntos de la oferta que en un porcentaje elevado sean transcripción de 
este pliego.

 Los criterios de adjudicación de carácter cualitativo que servirán para la valoración 
de la calidad técnica se computarán sobre un total de 100 puntos, desglosados de 
la siguiente manera:

19.1.1 Memoria Técnica (A- Hasta 60 puntos).
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a) Descripción  resumida  de  la  plataforma  a  implantar,  estructura, 
módulos,  funcionalidades,  pantallazos  de  visualización  de  su 
estructura  y  usabilidad,  o  en  su  caso,  presentación  o  vídeo 
demostrativo  de  esta.  Tabla  de  cumplimiento  de  requisitos  del 
capítulo 9 del presente pliego. En cualquier caso, lo necesario para 
poder valorar las funcionalidades en sí, las integraciones entre estas y 
la usabilidad y el cumplimiento de los requerimientos de este pliego. 
(Hasta 30 puntos). Máximo 40 pág.

b) Descripción del plan de implantación, según requisitos del punto 4.1 
de  este  pliego,  que  permita  realizar  una  correcta  valoración  del 
mismo de cara a la idoneidad de este, siempre referido a los 12 mes 
propuestos  en  este  pliego,  cronograma  de  los  trabajos.  (Hasta  5 
puntos). Max. 5 pág.

c) Descripción de la plataforma hardware para la prestación del servicio 
y software que conforma la herramienta. (Hasta 10 puntos).  Max 4 
pág.

d) Documento  de  Seguridad  del  Servicio  (Apartado  8.2),  Plan  de 
Formación, Plan de Mantenimiento y Soporte, medios de soporte, Plan 
de devolución del servicio, plan de seguridad, y contingencias, plan 
de continuidad operativa del servicio.  (Hasta 15 puntos). Max. 15 
pag.

19.1.2 Otros criterios evaluables mediante fórmula
 (B – Hasta 40 puntos).

a) Clasificación de los CPDs de servicio  de la plataforma,  acompañar 
certificación de los mismos. (Hasta 10 puntos).

 2 CPDS TIER 1 0 puntos.
 2 CPDS TIER 2 3 puntos.
 1 CPD TIER2 + 1 CPD TIER 3 6 puntos
 2 CPDS TIER 3 o superior 10 puntos

b) Debido  al  marco  normativo  particularizado  para  las  Autoridades 
Portuarias  de  Puertos  del  Estado,  se  valorará  la  experiencia  en la 
implantación de un sistema de Gestión Integral de Recursos Humanos 
en dichos Organismos, declaración jurada con relación de Autoridades 
Portuarias. (Hasta 10 puntos).

 Experiencia hasta en 3 Aut. Port.  3 puntos.
 Experiencia hasta en 5 Aut. Port.  6 puntos.
 Experiencia en más de 5 Aut. Port. 10 puntos.

c) Experiencia  en  migraciones  e  importaciones  de  herramientas 
actualmente  implantadas  en  la  APVigo,  declaración  jurada  con 
relación de implantaciones con estos requisitos. (Hasta 10 Puntos).

 Migración Gestión por Competencias (GPCN). 10 puntos.
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d) Funcionalidades del Portal del Empleado a mayores de las requeridas 
en el pliego. (hasta 10 puntos).

 Integración con la Gestión de Nómina y Recursos Humanos. 
(2,5 puntos).

 Definición de  flujo  de  procesos (workfow)  embebido para la 
tramitación de solicitudes. (2,5 puntos).

 Envío de notificaciones y avisos automáticos a través de correo 
electrónico. (2,5 puntos).

 El  acceso  al  portal  realizado  mediante  comunicación  con el 
Directorio Activo de la APVigo y doble factor de autenticación. 
(2,5 puntos).

Una  vez  evaluados  los  criterios  anteriores,  cada  licitante  obtendrá  su 
valoración técnica.

La puntuación técnica (Pt)= A+B

Se declararán ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya 
puntuación técnica no sea superior a 50 puntos. Estas ofertas entrarán en el 
grupo de ofertas “no contemplables”.

Los  formatos  en  los  que  se  presentará  la  documentación  serán  los  siguientes 
(formato A4 orientación vertical).

FUENTE DE PÁRRAFOS: Calibri tamaño 11.
FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita.
MARGEN  SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 

3cm/3cm/2,5cm/2,5cm.
INTERLINEADO: sencillo, con separación posterior entre párrafos 16.

En  el  número  de  páginas  máximo  no  se  computarán  portadas,  subportadas, 
separadores ni páginas de índices, así como aquellos certificados, currículum vitae 
de equipo, etc que el ofertante crea pertinente aportar que se incorporarán como 
anejos. La inclusión de una oferta que supere el número máximo de páginas por 
epígrafe dará lugar a que sólo se evalúe lo desarrollado hasta el máximo permitido 
en cada epígrafe.

19.2 Criterios de valoración de carácter cuantitativo (PF).
La puntuación total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante fórmulas 
(criterios de carácter cuantitativo) relativa a una oferta cualquiera se basará única y 
exclusivamente en el valor económico de la oferta:

PF = PE

19.2.1 Precio (PE).

Para obtener  las puntuaciones económicas PE (puntuación entre 0 y 100 
puntos) de cada oferta, en función de la proposición económica de la misma, se 
procederá de acuerdo con los criterios que a continuación se indican:
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Se denominan ofertas económicas "contemplables" a las ofertas admitidas 
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las 
propuestas  situadas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica  inaceptable,  así  como 
aquellas  que,  a  estos  efectos,  no  deban  ser  consideradas  por  pertenecer  a  un 
mismo grupo.

Se entiende por baja de una oferta (BOj) la diferencia entre el presupuesto 
base de licitación y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. 

Se considera oferta más económica a la oferta “contemplable” más baja de 
las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe, 
siendo en este caso Be la baja de dicha oferta más económica.

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal.

La presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinará 
como si- gue, siendo:

BO: Baja de la oferta económica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación.

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe, aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que 
cinco (5): BO > BR + 4.

b) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" menor que cinco 
(5): 

BO > BM +4.

Los  cálculos  de  la  Baja  Media  (BM)  y  de  la  Baja  de  Referencia  (BR)  se 
realizarán de la forma siguiente:

Ofj= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto 
de las cita- das n ofertas "contemplables") y

PB  =  Presupuesto  Base  de  Licitación,  que  figura  en  el  Cuadro  de 
Características del Pliego.

Se obtendrá, para cualquier número n de ofertas:

Además, para “n” mayor o igual a 5, se obtendrá:

Entre las mencionadas n ofertas económicas "contemplables",  se elegirán 
aquellas  n'  ofertas,  tales  que,  a  cualquiera  de  ellas,  de  importe  expresado 
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genéricamente  como  Ofh,  le  corresponda  un  valor  BOh=  100  (1-Ofh/PB),  que 
cumpla la condición: 

|𝐵𝑂ℎ−𝐵𝑀|≤𝜎

Y contando sólo con dichas n' ofertas, se calculará el valor BR, llamado "Baja 
de Referencia", del modo siguiente:

Dicho  valor  de  BR  servirá,  cuando  “n”  es  mayor  o  igual  que  5  para 
determinar los límites de la presunción de anormalidad anteriormente citados.

20. CONCLUSIÓN.
Con lo expuesto anteriormente, se considera suficientemente justificado el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En Vigo a 8 de enero de 2024

Firmas:

La Jefa de División de Recursos Humanos. Dorinda Conde Martínez.
El Jefe de Departamento de Tecnologías. David Silveira Vila.
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