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 REFUERZO Y MEJORA DE DUQUES DE ALBA Y 
PASARELAS DE TRASATLÁNTICOS Y COMERCIO EN EL 
PUERTO DE VIGO 

 

01 ENCEPADOS DUQUES DE ALBA TRASATLÁNTICOS 

 

01.01 TRABAJOS PREVIOS 

 

 

0001 
 

Ud DESMONTAJE/ACOPIO DEFENSAS 

Desmontaje de defensas y escudos, y su acopio en muelle para su 
posterior preparación. 

 

 Conjunto defensas y escudos 2    2,00  

Total partida 0001  ................................................................................ 2,00  .... 380,80  ......... 761,60 

 

 

0002 
 

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Limpieza con chorro de agua a presión 800 bar, o limpieza con 
chorro material abrasivo (silicato de aluminio) sobre superficies 
metálica hasta alcanzar preparación al grado SA2 1/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando restos de pintura y óxido, para su 
posterior aplicación de protección antioxidante (no incluida en este 
precio). Totalmente ejecutado. 

 

 Escudos 2 3,20 6,00  38,40  

 Noray 3 1,40   4,20  

Total partida 0002  .............................................................................. 42,60  ......17,16  ......... 731,02 

 

 

0003 
 

m2 PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Aplicación manual de capa de imprimación de protección a la 
corrosión en base epoxi, aplicación de 2 capas intermedias y 1 capa 
de acabado de pintura en base epoxi de 100 micras cada una, en 
color similar al existente. Totalmente ejecutado. 

 

 Escudos 2 3,20 6,00  38,40  

 Noray 3 1,40   4,20  

Total partida 0003  .............................................................................. 42,60  ......27,01  ...... 1.150,63 

 

 

0004 
 

m3 DEMOLICIÓN FALDÓN DE HORMIGÓN 

Demolición de hormigón armado con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica a camión o 
contenedor. Totalmente ejecutado. 

 

 Duques de Alba 2 5,00 1,50 0,40 6,00  

Total partida 0004  ................................................................................ 6,00  .... 434,35  ...... 2.606,10 

 

 

0005 
 

Ud RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE BITAS 

Se retirarán y eliminarán las bitas y anclajes existentes con medios 
manueales, equipo oxicorte, y carga manual a contenedor. 
Totalmente ejecutado 

 

 Duques de Alba 12    12,00  

Total partida 0005  .............................................................................. 12,00  ......29,75  ......... 357,00 
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0006 
 

m2 LIMPIEZA HORMIGÓN 

Limpieza con chorro de agua a presión  con detergente neutro, 
dejando la superficie libre de polvo, grasa o suciedad, para su 
posterior aplicación de protección (no incluida en este precio). 
Totalmente ejecutado. 

 

 Encepado Duques de Alba 3 33,20 1,50  149,40  

  6 10,00 10,00  600,00  

  -12 3,50 2,50  -105,00  

  -21 1,77   -37,17  

Total partida 0006  ............................................................................ 607,23  ....... 1,79  ...... 1.086,94 

 

Total capítulo 01.01  ........................................................................................................ 6.693,29 
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01.02 REFUERZO DUQUES DE ALBA 

 

 

0007 
 

m SELLADO DE GRIETAS 

Sellado de grietas en el hormigón mediante la aplicación manual de 
una banda tipo SIKADUR COMBIFLEX-SG o similar 

 

 Encepado Duques de Alba 3 33,20   99,60  

Total partida 0007  .............................................................................. 99,60  ......12,50  ...... 1.245,00 

 

 

0008 
 

m2 REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN FISURADO 

Aplicación de revestimiento superficial con puenteo de fisuras para 
protección de los cloruros tipo Sikagard-670 W Elastocolor o similar. 
Totalmente terminado. 

 

 Encepado Duques de Alba 3 33,20 1,50  149,40  

  6 10,00 10,00  600,00  

  -12 3,50 2,50  -105,00  

  -21 1,77   -37,17  

Total partida 0008  ............................................................................ 607,23  ......10,71  ...... 6.503,43 

 

 

0009 
 

kg BASTIDOR CON PERFILERÍA METÁLICA 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
trabajado en taller, colocada, soldada o atornillada y solidarizada 
con el hormigón mediante barras tipo GEWI o similar y resina de 
unión en base epoxi, i. perfiles auxiliares, chapas, anclajes, 
elementos de unión, i. acabado de protección galvanizado en 
caliente. Totalmente terminado. 

 

 Bastidor defensa 2 1.010,0
0 

  2.020,00  

Total partida 0009  ......................................................................... 2.020,00  ....... 4,17  ...... 8.423,40 

 

 

0010 
 

Ud REFUERZO ENCEPADO CON BARRAS DYWIDAG 

Conjunto Barra GEWI o similar, de dimensiones según planos, con 
tuerca hexagonal de apriete y placa de reparto con protección de 
pintura de fábrica, i.taladro y aplicación de resina en base epoxi en 
taladro, i. activación de barra mediante llave dinamométrica, i. 
ejecución de procesos y todos los materiales necesarios. 
Totalmente ejecutado. 

 

 Encepado Duques de Alba 1 22    22,00  

 Encepado Duques de Alba 2 22    22,00  

 Encepado Duques de Alba 3 22    22,00  

Total partida 0010  .............................................................................. 66,00  .... 130,90  ...... 8.639,40 

 

Total capítulo 01.02  ...................................................................................................... 24.811,23 
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01.03 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 

 

 

0011 
 

Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BITAS 

Bita de amarre en INOX, suministro y colocación, i. anclajes INOX, y 
medios para su correcta instalación. Totalmente terminado. 

 

 Duques de Alba 12    12,00  

Total partida 0011  .............................................................................. 12,00  .... 142,80  ...... 1.713,60 

 

 

0012 
 

Ud COLOCACIÓN DE DEFENSAS Y ESCUDOS 

Colocación de las defefensas a los encepados de hormigón 
mediante anclajes fijados a hormigón competente, i. anclajes, 
arandelas, tornillería necesaria para su correcto funcionamento. 
Totalmente ejecutado. 

 

 Duques de Alba 2    2,00  

Total partida 0012  ................................................................................ 2,00  .... 952,00  ...... 1.904,00 

 

 

0020 
 

Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERAS DE GATO 

Suministro e instalación de escaleras de gato en acero de 
características AISI 318 LN (1.4462), según diseño presentado a la 
Dirección Facultativa y aprobado por esta, pernos y tornillería en 
acero de similares características, incluso p.p. de medios auxiliares, 
totalmente terminado. 

 

 Duques de Alba Trasatlánticos 3    3,00  

Total partida 0020  ................................................................................ 3,00  . 2.570,19  ...... 7.710,57 

 

 

0021 
 

Ud ELEMENTO SUPLETORIO DEFENSA 

Elemento supletorio de defensa de escudo para el mantenimiento de 
alineación de atraque en acero laminado S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, trabajado en taller, colocada, soldada o 
atornillada y solidarizada con el hormigón mediante barras tipo 
GEWI o similar y resina de unión en base epoxi, i. perfiles auxiliares, 
chapas, anclajes, elementos de unión, i. acabado de protección 
galvanizado en caliente. Totalmente terminado. 

 

 Duques de Alba Trasatlánticos 2    2,00  

Total partida 0021  ................................................................................ 2,00  . 2.129,45  ...... 4.258,90 

 

Total capítulo 01.03  ...................................................................................................... 15.587,07 

Total capítulo 01  ...................................................................................................... 47.091,59 
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02 PASARELAS DUQUES DE ALBA TRASATLÁNTICOS 

 

 

0013 
 

Ud PERFORACIÓN EN TUBOS 

Perforaciones cada 1 m en la paramento inferior de los tubos 
inferiores con el fin de desagüar el agua que se acumula en el 
interior a causa de no sellar los puntos de unión con el tramex o 
posible condensación que se pueda generar en el interior de los 
tubos. Totalmente terminado. 

 Pasarela 2 2 40,00   80,00  

 Pasarela 3 2 45,00   90,00  

Total partida 0013  ............................................................................ 170,00  ....... 2,38  ......... 404,60 

 

 

0014 
 

Ud REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN UNIÓN ENTRE PERFILES 

Fresado de los cordones de soldadura que tienen inicios de 

oxidación y soldado de nuevo. Totalmente terminado. 

 

 Pasarela 2 100    100,00  

 Pasarela 3 110    110,00  

Total partida 0014  ............................................................................ 210,00  ....... 6,55  ...... 1.375,50 

 

 

0015 
 

kg PERFILERÍA METÁLICA EN REFUERZOS DE PASARELA 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente, chapas, 

presentada, colocada, soldada o atornillada y solidarizada con 

estructura metálica existente. Totalmente terminado. 

 

 Pasarela 2 33 11,60   382,80  

 Pasarela 3 44 11,60   510,40  

Total partida 0015  ............................................................................ 893,20  ....... 4,17  ...... 3.724,64 

 

 

0002 
 

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Limpieza con chorro de agua a presión 800 bar, o limpieza con 
chorro material abrasivo (silicato de aluminio) sobre superficies 
metálica hasta alcanzar preparación al grado SA2 1/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando restos de pintura y óxido, para su 
posterior aplicación de protección antioxidante (no incluida en este 
precio). Totalmente ejecutado. 

 

 Pasarela 2 1 40,60 4,60  186,76  

 Pasarela 3 1 45,60 4,60  209,76  

Total partida 0002  ............................................................................ 396,52  ......17,16  ...... 6.804,28 

 

 

0003 
 

m2 PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Aplicación manual de capa de imprimación de protección a la 
corrosión en base epoxi, aplicación de 2 capas intermedias y 1 capa 
de acabado de pintura en base epoxi de 100 micras cada una, en 
color similar al existente. Totalmente ejecutado. 

 

 Pasarela 2 1 40,60 4,60  186,76  

 Pasarela 3 1 45,60 4,60  209,76  

Total partida 0003  ............................................................................ 396,52  ......27,01  .....10.710,01 

 

Total capítulo 02  ...................................................................................................... 23.019,03 
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03 PASARELA DUQUE DE ALBA DE COMERCIO 

 

 

0013 
 

Ud PERFORACIÓN EN TUBOS 

Perforaciones cada 1 m en la paramento inferior de los tubos 
inferiores con el fin de desagüar el agua que se acumula en el 
interior a causa de no sellar los puntos de unión con el tramex o 
posible condensación que se pueda generar en el interior de los 
tubos. Totalmente terminado. 

 

 Pasarela Comercio 2 38,00   76,00  

Total partida 0013  .............................................................................. 76,00  ....... 2,38  ......... 180,88 

 

 

0014 
 

Ud REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN UNIÓN ENTRE PERFILES 

Fresado de los cordones de soldadura que tienen inicios de 

oxidación y soldado de nuevo. Totalmente terminado. 

 

 Pasarela Comercio 50    50,00  

Total partida 0014  .............................................................................. 50,00  ....... 6,55  ......... 327,50 

 

 

0015 
 

kg PERFILERÍA METÁLICA EN REFUERZOS DE PASARELA 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente, chapas, 

presentada, colocada, soldada o atornillada y solidarizada con 

estructura metálica existente. Totalmente terminado. 

 

 Pasarela Comercio 232    232,00  

Total partida 0015  ............................................................................ 232,00  ....... 4,17  ......... 967,44 

 

 

0002 
 

m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Limpieza con chorro de agua a presión 800 bar, o limpieza con 
chorro material abrasivo (silicato de aluminio) sobre superficies 
metálica hasta alcanzar preparación al grado SA2 1/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando restos de pintura y óxido, para su 
posterior aplicación de protección antioxidante (no incluida en este 
precio). Totalmente ejecutado. 

 

 Pasarela Comercio 1 36,60 4,60  168,36  

Total partida 0002  ............................................................................ 168,36  ......17,16  ...... 2.889,06 

 

 

0003 
 

m2 PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 

Aplicación manual de capa de imprimación de protección a la 
corrosión en base epoxi, aplicación de 2 capas intermedias y 1 capa 
de acabado de pintura en base epoxi de 100 micras cada una, en 
color similar al existente. Totalmente ejecutado. 

 

 Pasarela Comercio 1 36,60 4,60  168,36  

Total partida 0003  ............................................................................ 168,36  ......27,01  ...... 4.547,40 

 

Total capítulo 03  ........................................................................................................ 8.912,28 
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04 MEDIOS AUXILIARES 

 

 

0016 
 

Ud MEDIOS ACUATICOS 

Trabajos auxiliares necesarios con embarcación con gancho o grúa 
para realizar trabajos de izado, colocación, intalación y reparación 
de los daños en elementos en el mar., i. desplazamientos y puesta 
en servicio. 

 

 Embarcación 1    1,00  

Total partida 0016  ................................................................................ 1,00 71.400,00  .....71.400,00 

 

 

0017 
 

Ud ANDAMIAJE 

Instalación y retirada de andamios suspendidos bajo las estructuras 
de los encepados para realizar labores de reparación de elementos 
de difícil acceso. Incluso p.p. de proyecto visado por técnico 
competente, verificiaciones de puesta en servicio y toda aquella 
documentación necesaria para su utilización. 

 

 

 Andamios 1    1,00  

Total partida 0017  ................................................................................ 1,00 12.852,00  .....12.852,00 

 

 

0018 
 

Ud MEDIOS TERRESTRES 

Elementos de elevación necesarios para todas las maniobras 
precisas para el desmontaje de las pasarelas desde su posición o el 
izado desde los medios acuaticos utilizados para el transporte hasta 
punto en superficie portuaria destinado a su reparación, así como 
los trabajos necesarios para el montaje en su posición o el izado a 
los medios acuaticos utilizados para el transporte hata su ubicación 
para el montaje definitiva. Completamente terminado. 

 

 Necesarios para reparación 1    1,00  

 Necesarios para montaje 1    1,00  

Total partida 0018  ................................................................................ 2,00 11.900,00  .....23.800,00 

 

 

0019 
 

Ud INSTALACIÓN SOLDADURA/PINTURA 

Instalación y retirada de estructura de protección para garantizar la 
realización de las labores de soldadura y pintura 
independientemente de las condiciones meteorológicas existentes. 
Incluso p.p. de proyecto visado por técnico competente, 
verificiaciones de puesta en servicio y toda aquella documentación 
necesaria para su utilización. 

 

Total partida 0019  ................................................................................ 1,00  . 5.950,00  ...... 5.950,00 

 

Total capítulo 04  .................................................................................................... 114.002,00 
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05 VARIOS 

 

 

IMP 
 

PA P.A. A JUSTIFICAR DE IMPREVISTOS Y/O SERVICIOS 
AFECTADOS 

Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios 
afectados, por posibles afecciones durante la ejecución de los 
trabajos, no consideradas en el pliego. 

 

Total partida IMP  ................................................................................ 1,00  . 11.900,0  .....11.900,00 

 

 

VAGR 
 

PA P.A. ABONO INTEGRO MEDIDAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Partida alzada de medidas de protección medioambiental y gestión 
de residuos de acuerdo al RD-105/2008, incluyendo retirada, 
limpieza, carga sobre camión, barrido, almacenamiento en 
contenedores de recogida de residuos, en su caso, y transporte a 
vertedero y/o gestor autorizado de todos los escombros y/o 
materiales sobrantes, gastos y canon incluidos. 

 

Total partida VAGR  ................................................................................ 1,00  . 2.134,63  ......2..134,63 

 

 

SYS 
 

PA P.A. ABONO INTEGRO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Total partida SYS  ................................................................................ 1,00  . 2.134,63  ......2..134,63 

 

 

CAL 
 

PA P.A. A JUSTIFICAR CONTROL DE CALIDAD 

Partida alzada a justificar de todos aquellos ensayos que verifiquen 
la calidad de los trabajos según indicación del director de obra, tales 
como: ensayos pull-off en anclajes, líquidos penetrantes en 
soldaduras in situ, espesor de pinturas en estructura metálica,… 

 

Total partida CAL  ................................................................................ 1,00  . 4.269,26  ...... 4.269,26 

 

Total capítulo 05  ...................................................................................................... 20.438,52 

Total presupuesto   213.463,42 

 






