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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD DE LAS 

OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE “REFORMA Y 

MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONTROL FRONTERIZO DEL PUERTO DE VIGO – 

FASE II – PLANTA 2ª (O/1245)”, LICITADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

 

Con fecha 30 de julio de 2020 se procedió a la apertura de las ofertas económicas del contrato de 

obras de “REFORMA Y MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CONTROL FRONTERIZO DEL PUERTO 

DE VIGO – FASE II – PLANTA 2ª (O/1245)”, obteniéndose una baja de referencia de las ofertas del 

14,67874584%. 

De las 8 empresas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratación, las empresas incursas en 

presunción de anormalidad de conformidad con el pliego de bases de la licitación, han sido: 

Empresa: 
Baja 

económica 

Dif. Respecto a la 

BR + 4 

IMPERVELPER, S.L. 19,99540052% 1,21665468% 

 

El día 31 de julio de 2020 se solicitó por parte de la Autoridad Portuaria, a estas empresas, que 

presentaran una justificación de sus ofertas y de no estar incursas en presunción de anormalidad, 

dando de plazo para la justificación hasta el 6 de julio de 2020. 

Finalizado el plazo otorgado NO se ha recibido la justificación solicitada de la empresa IMPERVELPER 

, S.L. 

Con lo anterior, tal y como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 

la contratación, la puntuación económica de las ofertas presentadas y admitidas queda de la 

siguiente forma: 

Nº 
ORDEN 

EMPRESA 
PROPUESTA 

ECONÓMICA (€) 

PUNTUACIÓN 
ECONÓMICA 

(PE) 

1 CONSTRUCCIONES ABAL, S.A.        211.521,85 €  100 

2 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.        215.666,60 €  95,23 

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.        218.310,00 €  92,19 

4 JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L.        219.400,00 €  90,94 

5 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.        229.053,33 €  79,83 

6 PROYECON GALICIA, S.A.        222.885,00 €  86,93 

7 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.        229.362,05 €  79,48 

    

 

Conforme la Cláusula UNDECIMA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 

contratación, “De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, la adjudicación se realizará 

utilizando una pluralidad de criterios basados en el principio de mejor relación calidad-precio, 

utilizando el procedimiento abierto”. 

Así la puntuación global (PG), resultado de la suma de la puntuación económica (PE) y la puntuación 

técnica (PT), según informe de fecha 28 de julio de 2020, afectadas por los coeficientes 

correspondientes, es la siguiente: 
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Nº 
ORDEN 

EMPRESA 
PUNTUACIÓN 
ECONÓMICA 

(PE) 

PUNTUACIÓN 
CUANTITATIVA 

(PF) 

PUNTUACIÓN 
TÉCNICA 

(PT) 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

(PG) 

1 CONSTRUCCIONES ABAL, S.A. 100 100 50,5 87,63 

2 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U. 95,23 95,23 61,5 86,8 

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 92,19 92,19 74,5 87,77 

4 JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L. 90,94 90,94 82,5 88,83 

5 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. 79,83 79,83 81 80,12 

6 PROYECON GALICIA, S.A. 86,93 86,93 58,5 79,82 

7 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 79,48 79,48 57,5 73,99 

      

 

A la vista de lo anterior, se eleva a la Mesa de Contratación la propuesta de la empresa JOSCON 

CONSTRUCCIONES, S.L., para llevar a cabo el contrato de obras de “REFORMA Y MEJORA DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL CONTROL FRONTERIZO DEL PUERTO DE VIGO – FASE II – PLANTA 2ª 

(O/1245)”, y que se corresponde, atendiendo al acta de apertura de proposiciones económicas 

realizada el 30 de julio de 2020, con la oferta con una mejor relación calidad-precio atendiendo a 

una pluralidad de criterios de adjudicación mediante juicio de valor y fórmulas. 

Vigo, 26 de agosto de 2020 

 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

E INFRAESTRUCTURAS 

 

 

 

 

VºBº.: Jose Enrique Escolar Piedras 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACIÓN 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Velasco Martínez 

 

 

 

mailto:apvigo@apvigo.es

		2020-08-26T10:17:48+0200
	IGNACIO VELASCO MARTÍNEZ - 44084663B


		2020-08-26T12:02:19+0200
	JOSÉ ENRIQUE ESCOLAR PIEDRAS - 77404577D




