

## Resumen de Presupuesto

---


	MEJORA CIMENTACIÓN Y REFUERZO RAMPA Nº4 BOUZAS TT	Pág.: 1 DE 1
	DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO	
	RESUMEN DE PRESUPUESTO	Fec.: 17 / 04 / 17

Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	45.453,23
02	TRATAMIENTOS CIMENTACIÓN	180.762,61
03	FIRMES	72.777,30
04	VARIOS	20.500,00
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .....</b>		<b>319.493,14</b>
13 % Gastos Generales .....		41.534,11
6 % Beneficio Industrial .....		19.169,59
<b>TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .....</b>		<b>380.196,84</b>
21 % I.V.A. ....		79.841,34
<b>TOTAL PRESUPUESTO C/IVA .....</b>		<b>460.038,18</b>

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:  
**CUATROCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS**

17 de abril de 2017

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS



Fdo.: Jose Enrique Escolar Piedras

EL JEFE DE DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN



Fdo.: Ignacio Velasco Martínez