
DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO

ÍNDICE

1. MEDICIONES.....	3
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1	10
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2	17
4. PRESUPUESTO	25
5. RESUMEN DE PRESUPUESTO.....	30

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES					
01.01	m Desmontaje de valla metálica de cerramiento Desmontaje de valla metálica de cerramiento montada sobre muro de mampostería, incluso retirada de elementos de anclaje, traslado y acopio en lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Muro CT	1	1.50			1.50
	SO Torno	1	18.50			18.50
	NE Torno	1	9.00			9.00
	Plaza-muelle	1	42.00			42.00
	Muelle	1	16.00			16.00
						87.00
01.02	m2 Desmontaje muro de mampostería Desmontaje de muro de mampostería de piedra labrada con parte proporcional de pilares a tramos regulares, incluso picado de bases de cimentación, carga, transporte y acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Muro CT	1	1.67	1.00		1.67
	SO Torno	1	19.12	1.00		19.12
	NE Torno	1	9.40	1.00		9.40
	Plaza-muelle	1	42.60	1.00		42.60
	Muelle	1	16.00	1.00		16.00
						88.79
01.03	m Demolición zapata corrida Demolición de zapata corrida de hormigón para muro de mampostería por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Muro CT	1	1.67	1.00		1.67
	SO Torno	1	19.12	1.00		19.12
	NE Torno	1	9.40	1.00		9.40
	Plaza-muelle	1	42.60	1.00		42.60
	Muelle	1	16.00	1.00		16.00
	Torno	1	2.00			2.00
						90.79
01.04	ud Desmontaje portal corredera Desmontaje de portal metálico de corredera, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Portal vial	1				1.00
	Portal muelle	1				1.00
	Portal nave	1				1.00
						3.00
01.05	ud Desmontaje torno peatonal Desmontaje de torno peatonal, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Torno	1				1.00
						1.00
01.06	ud Desmontaje mástil cámara Desmontado de mástil y cámara de vigilancia, montada sobre columna de 7-11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.					
	Portal vial	1				1.00
	Esquina NE	1				1.00
						2.00
01.07	ud Retirada de palmera Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes.					
	Acera	8				8.00
						8.00
01.08	m2 Demolición y levantado de acera de hormigón Demolición y levantado de acera de hormigón hasta cota de subbase -a definir en obra por parte del topógrafo- por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los tra-					

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	bajos.					
	Acera plaza	1	460.00			460.00
	Acera aljibe	1	17.00			17.00
	Isleta central	1	19.80			19.80
						496.80
01.09	m Demolición y levantado de bordillo					
	Demolición y levantado de bordillo de hormigón prefabricado por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Acera plaza	1	298.00			298.00
	Jardín aljibe	1	40.50			40.50
	Jardín garaje	1	32.50			32.50
	Isleta central	1	40.20			40.20
						411.20
01.10	ud Desmontaje cámara de vigilancia					
	Levantado de cámara de vigilancia por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.					
	Portal vial	1				1.00
	Torno	1				1.00
	Esquina NE	1				1.00
	Muelle	1				1.00
	Plaza-muelle	1				1.00
						5.00
01.11	m3 Demolición de aljibe					
	Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a vertedero.					
	Aljibe y C. Bombas	1	155.00			155.00
						155.00
01.12	ud Trasplante de palmera					
	Acera	1				1.00
						1.00
01.14	ud Desmontaje columna alumbrado					
	Desmontado de punto de luz formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.					
	Plaza-muelle	1				1.00
						1.00
01.15	m2 Demolición y levantado de acera de baldosa					
	Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.					
	Perímetro aljibe	1	46.00			46.00
						46.00
01.16	m2 Demolición y levantado de pavimento MBC 10-20cm					
	Zona D	1	846.00			846.00
						846.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01	m3 Excavación para formación de caja					
	Zona A	1	499.00			499.00
	Zona B	1	119.00			119.00
						618.00
02.02	m3 Excavación en isletas					
	Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.					
	Zona C	1	215.00	0.40		86.00
						86.00
02.03	m3 Excavación zanja todo tipo terreno					
	Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.					
	Caz aparcamientos	1	26.00	0.80	0.80	16.64
	Guía portal	1	24.00	0.80	0.50	9.60

MEDICIONES ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO


Autoridad Portuaria de Vigo

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	Zapata farola	1	1.50	1.50	0.80	1.80
						28.04
02.04	m2 ZA en formación de explanada					
	Zona A	1	1,472.00		0.10	147.20
	Zona B	1	297.00		0.20	59.40
	Zona C	1	215.00		0.20	43.00
						249.60
03	PAVIMENTOS					
03.01	m2 Riego de imprimación ECI					
	Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m ² , incluso barrido y preparación de la superficie.					
	Zona A	1	1,472.00			1,472.00
	Zona B	1	297.00			297.00
	Zona C	1	215.00			215.00
						1,984.00
03.02	m2 MBC AC-32 Base 50/70 G e=10cm					
	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.					
	Zona B	1	297.00		0.10	29.70
	Zona C	1	215.00		0.10	21.50
						51.20
03.03	m2 Riego de adherencia ECR-1					
	Emulsión asfáltica catiónica termoaderente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.					
	Zona B	2	297.00			594.00
	Zona C	2	215.00			430.00
						1,024.00
03.04	m2 MBC AC-22 BIN 50/70 G e=5cm					
	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.					
	Zona B	1	297.00			297.00
	Zona C	1	215.00			215.00
						512.00
03.05	m2 MBC AC-16 SURF 50/70 S e=5cm					
	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.					
	Zona B	1	297.00			297.00
	Zona C	1	215.00			215.00
						512.00
03.06	m2 Pavimento de hormigón con fibras e=25cm					
	Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 MPa, de resistencia característica a flexotracción, en espesor 25 cm., consistencia plástica, para ambiente marino, con cemento resistente a sulfatos o a agua de mar de alta resistencia (SR), dosificación de cemento >=300 kg/m ³ de hormigón fresco, según PG-3, con aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m ³) y pasadores. Incluso extendido, encofrado de borde, desencofrado, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, y/o acabado con fratasadora rotativa mecánica, bomba, ejecución juntas, sellado, colocación de tapas existentes a la cota definitiva, así como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria, medios de transporte y las medidas de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente terminado.					
	Zona A	1	1,472.00			1,472.00
						1,472.00
04	INSTALACIONES					
04.01	FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS					
04.01.01	m Canalización 4Ø110 en prisma					
	Canalización con 4 tubos de PVC rígido diámetro 110 color verde instalados en zanja con formación de prisma de hormigón de protección, incluso colocación de corón guía y relleno de zanja.					
	s/planos	1	57.00			57.00
						57.00
04.01.02	m Cableado 24 fibras ópticas exterior					
	Suministro y colocación de cable de 24 fibras Ópticas FO tipo PKP o similar. Cable multimodo Armado Metalico, protección antioedores, libre halógenos, baja fricción, max. aplastamiento N/dm 3000 (IEC 60794-1-21 E3). exterior (IEC					

MEDICIONES ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO


Autoridad Portuaria de Vigo

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	60794-1-21 E11), mínimo radio de curvatura 20x. para colocación en exterior o soterrado, incluso preparación de cable FO para emp./segr. manipulación cofre empalme, tendido de cable FO, empalmes, preparación de cables, medida reflectométrica, medida de potencia, kit sell. puerto indiv./oval. así como todas los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente instalado y funcionando.	3	19.00			57.00
		3	12.30			36.90
		3	8.00			24.00
		3	3.00			9.00
		3	35.00			105.00
		3	10.00			30.00
		3	30.00			90.00
						351.90
04.01.03	ud Conexión fibra óptica fusión Conexión de cableado de FO por fusión, incluyendo todos los elementos auxiliares y de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	2				2.00
						2.00
04.01.04	ud Reinstalación cámara de vigilancia Reinstalación de cámaras de vigilancia retiradas del muro existente en las posiciones indicadas por la Dirección Facultativa, incluso elementos de anclaje y sujeción al nuevo muro o paramentos existentes, incluidos todos los elementos auxiliares, maquinaria, herramientas y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Nuevo portal Torno Columna esquina nave Columna CT	1 1 1 1				1.00 1.00 1.00 1.00
						4.00
04.01.05	ud Cimentación columna para cámara Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. CT	1				1.00
						1.00
04.01.06	ud Reinstalación columna para cámara Reinstalación de columna para cámara retirada de su ubicación original sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. CT	1				1.00
						1.00
04.01.07	ud Traslado y reinstalación intercomunicador acceso torno Traslado y reinstalación de intercomunicador de control de acceso para torno incluso cableado de conexión y elementos auxiliares de soporte. Red cámaras	1				1.00
						1.00
04.01.08	ud Arqueta de registro electricidad/datos Arqueta de registro en vértices de canalización de datos/electricidad ejecutada en hormigón armado con tapa de FD clase E-600, incluso todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. s/planos	5				5.00
						5.00
04.02	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO					
04.02.01	m Canalización eléctrica 2Ø110 en zanja Canalización eléctrica con 2 tubos de PVC rígidos diámetro 110 color rojo para cableado de alumbrado incluso hormigón para formación de prisma de protección y cordón guía.	1	10.00			10.00
						10.00
04.02.02	m Cableado alumbrado 4x16 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, instalada, transporte, montaje y conexionado. s/canalización	1	10.00			10.00
						10.00
04.02.03	ud Instalación proyector LED en fachada Instalación de proyector asimétrico LED tipo Core Line Tempo LED BVP 130 - 162 W, de Phillips o similar en fachada de na-					

MEDICIONES ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO


Autoridad Portuaria de Vigo

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	ve para iluminación de zona de actuación.	2				2.00
						2.00
04.02.04	ud Arqueta de registro para alumbrado Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.	2				2.00
						2.00
04.02.05	ud Tapa reforzada para arqueta electricidad/datos/CI Reconstrucción de tapa de arqueta de instalaciones incluso suministro de tapa de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	Torno	2				2.00
	Plaza	1				1.00
	Esquina NE	1				1.00
						4.00
04.02.06	ud Cuadro de maniobra y protección Suministro, instalación y conexonado de cuadro de maniobra y protección junto a nueva ubicación de torno peatonal para centralización de instalaciones de la zona de actuación.					
	s/planos	1				1.00
						1.00
04.02.07	ud Cimentación columna alumbrado Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0,7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	1				1.00
						1.00
04.02.08	ud Reinstalación columna alumbrado Reinstalación de columna de alumbrado retirada de su ubicación original, sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	1				1.00
						1.00
04.03	SANEAMIENTO					
04.03.01	Tapa y cerco reforzado para arqueta o pozo de saneamiento/pluviales/CI Reconstrucción de tapa de arqueta o pozo de saneamiento o pluviales incluso suministro de tapa y cerco de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.					
	saneamiento	3				3.00
	CI	1				1.00
						4.00
04.04	PLUVIALES					
04.04.01	ud Sumidero de pluviales Sumidero de pluviales con rejilla de fundición E-600 y conectado a colector de drenaje existente.					
	Jardín CT	3				3.00
						3.00
04.04.02	m Colector de pluviales en PVC SN-8 Colector de pluviales ejecutado con tubo de PVC compacto SN-8 incluso excavación de zanja, instalación de tubo, arriñonado con arena y relleno con materiales de la excavación, totalmente instalado y funcionando.					
	Jardín CT	1	51.00			51.00
						51.00
04.04.03	m Rigola Rigola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 12x40x33 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.					
	s/planos	1	26.00			26.00
						26.00
04.05	LEGALIZACIONES					

MEDICIONES ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
04.05.01	ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado exterior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado exterior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.	1				1.00
						1.00
04.05.02	ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado interior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado interior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.	1				1.00
						1.00
05	CERRAMIENTOS					
05.01	ud Instalación portal corredera automatizado Instalación de portal de corredera automatizado en ubicación definida en planos sin incluir suministro de portal, incluso construcción de guía para ruedas en pavimento, instalación de mecanismo de apertura, cableados, sensorización y puesta en marcha.	1				1.00
	Portal					1.00
05.02	ud Instalación torno monitorizado Instalación de torno de control de acceso, sin suministro del torno, incluso ejecución de base de asiento, instalación de elementos de sujeción y anclaje, conexionado de equipos de monitorización y control, totalmente montado y funcionando.	1				1.00
	Torno					1.00
06	SEÑALIZACIÓN					
06.01	m Marca vial continua 10cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	1	302.00			302.00
	Aparcamientos	3	45.00			135.00
	Vial					
						437.00
06.02	m2 Marca vial en cebreados Marca vial reflexiva en cebreados, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	1	31.00			31.00
	Senda					
						31.00
07	LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE					
07.01	DIVISIONES					
07.01.01	m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.E07LD010	1	7.50	3.00		22.50
	Perímetro	3	4.00	3.00		36.00
	Cabinas	1	2.50	3.00		7.50
		1	4.00	3.00		12.00
		4	1.60	3.00		19.20
						97.20
07.01.02	m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/replegado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.	2	7.50	3.00		45.00
	Perímetro	6	4.00	3.00		72.00
	Cabinas	2	2.50	3.00		15.00
		2	4.00	3.00		24.00
		8	1.60	3.00		38.40
						194.40
07.01.03	ud P.LAMAS.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm Puerta lamas abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., lamas superpuestas ocultación total y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.					

MEDICIONES ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	Cabinas	6				6.00
						6.00
07.01.04	ud P.P. BATIENTE LISA H.2/H PINO LACADA Puerta de paso ciega de 2 hojas batientes, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	1				1.00
						1.00
07.01.05	ud P.PASO.AL.LB.ABAT. 1H. 90x210cm Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja ciega, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	2				2.00
						2.00
07.01.06	ud Banco corrido con perchero Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x75 cm.	3				3.00
						3.00
07.01.07	u TAQUILLA 1,80 m ALTO 1 PUERTA Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.					
	Hombres	8				8.00
	Mujeres	4				4.00
						12.00
07.02	INSTALACIONES SANITARIAS					
07.02.01	m Tubería PP distribución agua Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.					
	Fría	1	15.00			15.00
	Caliente	1	20.00			20.00
						35.00
07.02.02	ud Válvula esfera Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.					
	Lavabos	6				6.00
	Inodoros	3				3.00
	Duchas	6				6.00
	Bidet	2				2.00
						17.00
07.02.03	ud Grifo lavabo Suministro y colocación de grifería monomando vertical para fregadero (sin incluir fregadero) formado por mezclador con aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm	3				3.00
						3.00
07.02.04	ud Inodoro blanco tanque bajo Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.	3				3.00
						3.00
07.02.05	u LAVABO 56x46 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	3				3.00
						3.00
07.02.06	ud Plato de ducha con grifería Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x75x15 cm blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm, instala-					

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	da y funcionando.	3				3.00
						3.00
07.02.07	m Tubería desagüe saneamiento Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm, Poliphon_Glynwed, con sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.	7				7.00
						7.00
07.02.08	ud Sumidero sifónico Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	1				1.00
						1.00
07.02.09	m Canalización para tubería saneamiento Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	7				7.00
						7.00
07.02.10	u TERMO ELÉCTRICO 150 I. Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.	1				1.00
						1.00
07.03	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
07.03.01	m CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	2 1 1 2 1	15.00 3.00 4.00 3.00 4.00			30.00 3.00 4.00 6.00 4.00
						47.00
07.03.02	u BASE SEGURIDAD BAÑO Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm ² de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada. Hombres Mujeres	3 2				3.00 2.00
						5.00
07.03.03	u LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.HF Luminaria estancia, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación, bornes de conexión y detector de presencia. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	6				6.00
						6.00
07.03.04	u LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x28W.HFP Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 28 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión, detector de presencia y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.	4				4.00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
						4.00
07.04	CERRAMIENTOS					
07.04.01	ud Puerta seccional con puerta peatonal integrada Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m. con puerta peatonal integrada, construida en paneles de 45 mm. de doble cha- pa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, jun- tas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura au- tomática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra pa- ra el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador in- terior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	1				1.00
						1.00
07.04.02	ud Clausurado portal existente Trabajos de retirada de cerradura, soldado de elementos articulados y fijación de pasadores en portal existente para imposi- bilitar su apertura hacia el lado "mar" de la nave.	1				1.00
						1.00
08	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
08.01	PA Imprevistos Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecu- ción de los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.	1				1.00
						1.00
09	GESTIÓN DE RESIDUOS					
09.01	PA Gestión de Residuos Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes, gastos y canon incluidos, además de la protección medioambiental del área de actuación, cumplien- do las normativas vigentes de aplicación.	1				1.00
						1.00
10	SEGURIDAD Y SALUD					
10.01	PA Seguridad y Salud Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente					1.00

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IERRE DEL 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
01.01	m	Desmontaje de valla metálica de cerramiento Desmontaje de valla metálica de cerramiento montada sobre muro de mampostería, incluso retirada de elementos de anclaje, traslado y acopio en lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	10.18
01.02	m2	DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS Desmontaje muro de mampostería Desmontaje de muro de mampostería de piedra labrada con parte proporcional de pilares a tramos regulares, incluso picado de bases de cimentación, carga, transporte y acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	25.60
01.03	m	VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS Demolición zapata corrida Demolición de zapata corrida de hormigón para muro de mampostería por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	34.45
01.04	ud	TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS Desmontaje portal corredera Desmontaje de portal metálico de corredera, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	341.96
01.05	ud	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS Desmontaje torno peatonal Desmontaje de torno peatonal, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	269.07
01.06	ud	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS Desmontaje mástil cámara Desmontado de mástil y cámara de vigilancia, montada sobre columna de 7-11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.	200.85
01.07	ud	DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS Retirada de palmera Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes.	32.22
01.08	m2	TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS Demolición y levantado de acera de hormigón Demolición y levantado de acera de hormigón hasta cota de subbase -a	9.40

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		definir en obra por parte del topógrafo- por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
01.09	m	<p>NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS</p> <p>Demolición y levantado de bordillo</p> <p>Demolición y levantado de bordillo de hormigón prefabricado por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.</p>	3.49
01.10	ud	<p>TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p> <p>Desmontaje cámara de vigilancia</p> <p>Levantado de cámara de vigilancia por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.</p>	32.22
01.11	m3	<p>TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS</p> <p>Demolición de aljibe</p> <p>Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a vertedero.</p>	34.45
01.12	ud	<p>TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS</p> <p>Trasplante de palmera</p>	1,226.40
01.14	ud	<p>MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS</p> <p>Desmontaje columna alumbrado</p> <p>Desmontado de punto de luz formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.</p>	105.33
01.15	m2	<p>CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS</p> <p>Demolición y levantado de acera de baldosa</p> <p>Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.</p>	8.87
01.16	m2	<p>OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p> <p>Demolición y levantado de pavimento MBC 10-20cm</p> <p>CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS</p>	4.80
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
02.01	m3	<p>Excavación para formación de caja</p> <p>NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS</p>	9.08
02.02	m3	<p>Excavación en isletas</p> <p>Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.</p>	12.23
02.03	m3	<p>DOCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS</p> <p>Excavación zanja todo tipo terreno</p> <p>Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.</p>	11.17
02.04	m2	<p>ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS</p> <p>ZA en formación de explanada</p> <p>CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS</p>	4.08
03		PAVIMENTOS	
03.01	m2	<p>Riego de imprimación ECI</p> <p>Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de</p>	0.62

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	
03.02	m2	<p>CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS</p> <p>MBC AC-32 Base 50/70 G e=10cm</p> <p>Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.</p>	17.08
03.03	m2	<p>DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS</p> <p>Riego de adherencia ECR-1</p> <p>Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.</p>	0.32
03.04	m2	<p>CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS</p> <p>MBC AC-22 BIN 50/70 G e=5cm</p> <p>Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.</p>	9.02
03.05	m2	<p>NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS</p> <p>MBC AC-16 SURF 50/70 S e=5cm</p> <p>Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.</p>	10.27
03.06	m2	<p>DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS</p> <p>Pavimento de hormigón con fibras e=25cm</p> <p>Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 MPa, de resistencia característica a flexotracción, en espesor 25 cm., consistencia plástica, para ambiente marino, con cemento resistente a sulfatos o a agua de mar de alta resistencia (SR), dosificación de cemento >=300 kg/m³ de hormigón fresco, según PG-3, con aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m³) y pasadores. Incluso extendido, encofrado de borde, desencofrado, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, y/o acabado con fratasadora rotativa mecánica, bomba, ejecución juntas, sellado, colocación de tapas existentes a la cota definitiva, así como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria, medios de transporte y las medidas de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente terminado.</p> <p>TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p>	39.67
04		INSTALACIONES	
04.01		FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS	
04.01.01	m	<p>Canalización 4Ø110 en prisma</p> <p>Canalización con 4 tubos de PVC rígido diámetro 110 color verde instalados en zanja con formación de prisma de hormigón de protección, incluso colocación de corón guía y relleno de zanja.</p>	47.30
04.01.02	m	<p>CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS</p> <p>Cableado 24 fibras ópticas exterior</p> <p>Suministro y colocación de cable de 24 fibras Ópticas FO tipo PKP o similar. Cable multimodo Armado Metalico, protección antioedores, libre halógenos, baja fricción, max. aplastamiento N/dm 3000 (IEC 60794-1-21 E3). exterior (IEC 60794-1-21 E11), mínimo radio de curvatura 20x. para colocación en exterior o soterrado, incluso preparación de cable FO para emp./segr. manipuición cofre empalme, tendido de cable FO, empalmes, preparación de cables, medida reflectométrica, medida de potencia, kit sell. puerto indiv./oval. así como todas los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente instalado y funcionando.</p>	2.73

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.03	ud	DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS Conexión fibra óptica fusión Conexión de cableado de FO por fusión, incluyendo todos los elementos auxiliares y de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	640.22
04.01.04	ud	SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS Reinstalación cámara de vigilancia Reinstalación de cámaras de vigilancia retiradas del muro existente en las posiciones indicadas por la Dirección Facultativa, incluso elementos de anclaje y sujeción al nuvo muro o paramentos existentes, incluidos todos los elementos auxiliares, maquinaria, herramientas y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	44.37
04.01.05	ud	CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS Cimentación columna para cámara Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	287.94
04.01.06	ud	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS Reinstalación columna para cámara Reinstalación de columna para cámara retirada de su ubicación original sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	216.23
04.01.07	ud	DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS Traslado y reinstalación intercomunicador acceso torno Traslado y reinstalación de intercomunicador de control de acceso para torno incluso cableado de conexión y elementos auxiliares de soporte.	111.30
04.01.08	ud	CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS Arqueta de registro electricidad/datos Arqueta de registro en vértices de canalización de datos/electricidad ejecutada en hormigón armado con tapa de FD clase E-600, incluso todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	509.22
		QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
04.02	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO		
04.02.01	m	Canalización eléctrica 2Ø110 en zanja Canalización eléctrica con 2 tubos de PVC rígidos diámetro 110 color rojo para cableado de alumbrado incluso hormigón para formación de prisma de protección y cordón guía.	15.66
04.02.02	m	QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS Cableado alumbrado 4x16 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, instalada, transporte, montaje y conexionado.	22.63
04.02.03	ud	VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS Instalación proyector LED en fachada Instalación de proyector asimétrico LED tipo Core Line Tempo LED BVP 130 - 162 W, de Phillips o similar en fachada de nave para iluminación de zona de	532.51

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		actuación.	
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.02.04	ud	Arqueta de registro para alumbrado Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.	92.81
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.02.05	ud	Tapa reforzada para arqueta electricidad/datos/CI Reconstrucción de tapa de arqueta de instalaciones incluso suministro de tapa de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	344.49
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.06	ud	Cuadro de maniobra y protección Suministro, instalación y conexionado de cuadro de maniobra y protección junto a nueva ubicación de torno peatonal para centralización de instalaciones de la zona de actuación.	719.46
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.02.07	ud	Cimentación columna alumbrado Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	287.94
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02.08	ud	Reinstalación columna alumbrado Reinstalación de columna de alumbrado retirada de su ubicación original, sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	216.23
		DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
04.03		SANEAMIENTO	
04.03.01		Tapa y cerco reforzado para arqueta o pozo de saneamiento/pluviales/CI Reconstrucción de tapa de arqueta o pozo de saneamiento o pluviales incluso suministro de tapa y cerco de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	344.49
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.04		PLUVIALES	
04.04.01	ud	Sumidero de pluviales Sumidero de pluviales con rejilla de fundición E-600 y conectado a colector de drenaje existente.	283.76
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.04.02	m	Colector de pluviales en PVC SN-8 Colector de pluviales ejecutado con tubo de PVC compacto SN-8 incluso	28.28

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		excavación de zanja, instalación de tubo, arriñonado con arena y relleno con materiales de la excavación, totalmente instalado y funcionando.	
04.04.03	m	<p>VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS</p> <p>Rigola</p> <p>Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 12x40x33 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.</p>	31.44
		<p>TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</p>	
04.05		LEGALIZACIONES	
04.05.01	ud	<p>Legalización instalación eléctrica y alumbrado exterior</p> <p>Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado exterior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.</p>	700.00
04.05.02	ud	<p>SETECIENTOS EUROS</p> <p>Legalización instalación eléctrica y alumbrado interior</p> <p>Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado interior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.</p>	350.00
		<p>TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS</p>	
05		CERRAMIENTOS	
05.01	ud	<p>Instalación portal corredera automatizado</p> <p>Instalación de portal de corredera automatizado en ubicación definida en planos sin incluir suministro de portal, incluso construcción de guía para ruedas en pavimento, instalación de mecanismo de apertura, cableados, sensorización y puesta en marcha.</p>	1,245.98
05.02	ud	<p>MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS</p> <p>Instalación torno monitorizado</p> <p>Instalación de torno de control de acceso, sin suministro del torno, incluso ejecución de base de asiento, instalación de elementos de sujeción y anclaje, conexión de equipos de monitorización y control, totalmente montado y funcionando.</p>	509.90
		<p>QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS</p>	
06		SEÑALIZACIÓN	
06.01	m	<p>Marca vial continua 10cm</p> <p>Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.</p>	0.38
06.02	m2	<p>CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS</p> <p>Marca vial en cebreados</p> <p>Marca vial reflexiva en cebreados, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.</p>	8.39
		<p>OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p>	
07		LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE	
07.01		DIVISIONES	
07.01.01	m2	<p>FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5</p> <p>Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor</p>	22.12

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.E07LD010	
07.01.02	m2	VEINTIDÓS EUROS con DOCE CÉNTIMOS ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.	14.24
07.01.03	ud	CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS P.LAMAS.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm Puerta lamas abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., lamas superpuestas ocultación total y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	152.22
07.01.04	ud	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS P.P. BATIENTE LISA H.2/H PINO LACADA Puerta de paso ciega de 2 hojas batientes, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	256.16
07.01.05	ud	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS P.PASO.AL.LB.ABAT. 1H. 90x210cm Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja ciega, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	183.19
07.01.06	ud	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS Banco corrido con perchero Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x75 cm.	265.00
07.01.07	u	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS TAQUILLA 1,80 m ALTO 1 PUERTA Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm. NOVENTA Y DOS EUROS	92.00
07.02		INSTALACIONES SANITARIAS	
07.02.01	m	Tubería PP distribución agua Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	6.81
07.02.02	ud	SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS Válvula esfera Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	13.22
07.02.03	ud	TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS Grifo lavabo Suministro y colocación de grifería monomando vertical para fregadero (sin incluir fregadero) formado por mezclador con aireador, caño giratorio y enlaces de	93.87

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm	
07.02.04	ud	<p>NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p> <p>Inodoro blanco tanque bajo</p> <p>Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.</p>	168.78
07.02.05	u	<p>CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS</p> <p>LAVABO 56x46 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO</p> <p>Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.</p>	147.76
07.02.06	ud	<p>CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS</p> <p>Plato de ducha con grifería</p> <p>Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x75x15 cm blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm, instalada y funcionando.</p>	202.47
07.02.07	m	<p>DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p> <p>Tubería desagüe saneamiento</p> <p>Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm, Poliphon_Glynwed, con sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.</p>	26.43
07.02.08	ud	<p>VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS</p> <p>Sumidero sifónico</p> <p>Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.</p>	29.99
07.02.09	m	<p>VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p> <p>Canalización para tubería saneamiento</p> <p>Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.</p>	27.17
07.02.10	u	<p>VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS</p> <p>TERMO ELÉCTRICO 150 l.</p> <p>Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.</p> <p>SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS</p>	668.60
07.03		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
07.03.01	m	<p>CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A.</p> <p>Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm², aislamiento VV 750 V., en sistema</p>	10.81

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.03.02	u	BASE SEGURIDAD BAÑO Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.	40.88
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.03.03	u	LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.HF Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación, bornes de conexión y detector de presencia. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	71.69
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.03.04	u	LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x28W.HFP Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 28 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión, detector de presencia y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.	189.07
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
07.04		CERRAMIENTOS	
07.04.01	ud	Puerta seccional con puerta peatonal integrada Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m. con puerta peatonal integrada, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	3,999.02
		TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
07.04.02	ud	Clausurado portal existente Trabajos de retirada de cerradura, soldado de elementos articulados y fijación de pasadores en portal existente para imposibilitar su apertura hacia el lado "mar" de la nave.	69.96
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
08		OBRAS COMPLEMENTARIAS	
08.01	PA	Imprevistos Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución de los trabajos, no consideradas	15,000.00

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		en el presente Proyecto.	
		QUINCE MIL EUROS	
09		GESTIÓN DE RESIDUOS	
09.01	PA	Gestión de Residuos	2,000.00
		Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes, gastos y canon incluidos, además de la protección medioambiental del área de actuación, cumpliendo las normativas vigentes de aplicación.	
		DOS MIL EUROS	
10		SEGURIDAD Y SALUD	
10.01	PA	Seguridad y Salud	2,500.00
		Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente	
		DOS MIL QUINIENTOS EUROS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	
01.01	m	Desmontaje de valla metálica de cerramiento Desmontaje de valla metálica de cerramiento montada sobre muro de mampostería, incluso retirada de elementos de anclaje, traslado y acopio en lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	9.60
		Resto de obra y materiales	0.58
		TOTAL PARTIDA	10.18
01.02	m2	Desmontaje muro de mampostería Desmontaje de muro de mampostería de piedra labrada con parte proporcional de pilares a tramos regulares, incluso picado de bases de cimentación, carga, transporte y acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo , incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	2.12
		Maquinaria	22.03
		Resto de obra y materiales	1.45
		TOTAL PARTIDA	25.60
01.03	m	Demolición zapata corrida Demolición de zapata corrida de hormigón para muro de mampostería por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	5.62
		Maquinaria	26.88
		Resto de obra y materiales	1.95
		TOTAL PARTIDA	34.45
01.04	ud	Desmontaje portal corredera Desmontaje de portal metálico de corredera, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	235.52
		Maquinaria	87.08
		Resto de obra y materiales	19.36
		TOTAL PARTIDA	341.96
01.05	ud	Desmontaje torno peatonal Desmontaje de torno peatonal, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	166.76
		Maquinaria	87.08
		Resto de obra y materiales	15.23

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	269.07
01.06	ud	Desmontaje mástil cámara Desmontado de mástil y cámara de vigilancia, montada sobre columna de 7-11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.	
		Mano de obra	73.26
		Maquinaria	116.22
		Resto de obra y materiales	11.37
		TOTAL PARTIDA	200.85
01.07	ud	Retirada de palmera Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes.	
		Mano de obra	14.20
		Maquinaria	16.20
		Resto de obra y materiales	1.82
		TOTAL PARTIDA	32.22
01.08	m2	Demolición y levantado de acera de hormigón Demolición y levantado de acera de hormigón hasta cota de subbase -a definir en obra por parte del topógrafo- por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	0.95
		Maquinaria	7.92
		Resto de obra y materiales	0.53
		TOTAL PARTIDA	9.40
01.09	m	Demolición y levantado de bordillo Demolición y levantado de bordillo de hormigón prefabricado por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	0.34
		Maquinaria	2.95
		Resto de obra y materiales	0.20
		TOTAL PARTIDA	3.49
		Mano de obra	0.34
		Maquinaria	2.95
		Resto de obra y materiales	0.20
		TOTAL PARTIDA	3.49
01.10	ud	Desmontaje cámara de vigilancia Levantado de cámara de vigilancia por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	30.40
		Resto de obra y materiales	1.82
		TOTAL PARTIDA	32.22
01.11	m3	Demolición de aljibe	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a vertedero.	
			Mano de obra 5.62
			Maquinaria 26.88
			Resto de obra y materiales 1.95
			TOTAL PARTIDA 34.45
01.12	ud	Trasplante de palmera	
			Mano de obra 120.24
			Maquinaria 842.95
			Resto de obra y materiales 263.21
			TOTAL PARTIDA 1,226.40
01.14	ud	Desmontaje columna alumbrado	
		Desmontado de punto de luz formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.	
			Mano de obra 55.83
			Maquinaria 43.54
			Resto de obra y materiales 5.96
			TOTAL PARTIDA 105.33
01.15	m2	Demolición y levantado de acera de baldosa	
		Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.	
			Mano de obra 0.95
			Maquinaria 7.92
			TOTAL PARTIDA 8.87
01.16	m2	Demolición y levantado de pavimento MBC 10-20cm	
			Mano de obra 0.43
			Maquinaria 4.37
			TOTAL PARTIDA 4.80
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
02.01	m3	Excavación para formación de caja	
			Mano de obra 0.19
			Maquinaria 8.89
			TOTAL PARTIDA 9.08
02.02	m3	Excavación en isletas	
		Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	
			Mano de obra 1.02
			Maquinaria 10.52
			Resto de obra y materiales 0.69
			TOTAL PARTIDA 12.23
02.03	m3	Excavación zanja todo tipo terreno	
		Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	
			Mano de obra 1.28
			Maquinaria 9.89

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TOTAL PARTIDA
			11.17
02.04	m2	ZA en formación de explanada	
			Mano de obra
			0.10
			Maquinaria
			1.92
			Resto de obra y materiales
			2.06
			TOTAL PARTIDA
			4.08
03		PAVIMENTOS	
03.01	m2	Riego de imprimación ECI	
		Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	
			Mano de obra
			0.06
			Maquinaria
			0.15
			Resto de obra y materiales
			0.41
			TOTAL PARTIDA
			0.62
03.02	m2	MBC AC-32 Base 50/70 G e=10cm	
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.	
			Mano de obra
			0.20
			Maquinaria
			4.30
			Resto de obra y materiales
			12.58
			TOTAL PARTIDA
			17.08
03.03	m2	Riego de adherencia ECR-1	
		Emulsión asfáltica catiónica termoaderente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	
			Mano de obra
			0.03
			Maquinaria
			0.07
			Resto de obra y materiales
			0.22
			TOTAL PARTIDA
			0.32
03.04	m2	MBC AC-22 BIN 50/70 G e=5cm	
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	
			Mano de obra
			0.10
			Maquinaria
			2.23
			Resto de obra y materiales
			6.68
			TOTAL PARTIDA
			9.02
03.05	m2	MBC AC-16 SURF 50/70 S e=5cm	
		Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	
			Mano de obra
			0.10
			Maquinaria
			2.37
			Resto de obra y materiales
			7.81
			TOTAL PARTIDA
			10.27
03.06	m2	Pavimento de hormigón con fibras e=25cm	
		Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 MPa, de resistencia característica a flexotracción, en espesor 25 cm., consistencia plástica, para ambiente marino, con	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		<p>cemento resistente a sulfatos o a agua de mar de alta resistencia (SR), dosificación de cemento $\geq 300 \text{ kg/m}^3$ de hormigón fresco, según PG-3, con aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m³) y pasadores. Incluso extendido, encofrado de borde, desencofrado, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, y/o acabado con fratasadora rotativa mecánica, bomba, ejecución juntas, sellado, colocación de tapas existentes a la cota definitiva, así como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria, medios de transporte y las medidas de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente terminado.</p>	
			Mano de obra 1.05
			Maquinaria 10.30
			Resto de obra y materiales 28.32
			TOTAL PARTIDA 39.67
04		INSTALACIONES	
04.01		FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS	
04.01.01	m	Canalización 4Ø110 en prisma Canalización con 4 tubos de PVC rígido diámetro 110 color verde instalados en zanja con formación de prisma de hormigón de protección, incluso colocación de corón guía y relleno de zanja.	
			Mano de obra 26.79
			Maquinaria 0.65
			Resto de obra y materiales 19.86
			TOTAL PARTIDA 47.30
04.01.02	m	Cableado 24 fibras ópticas exterior Suministro y colocación de cable de 24 fibras Ópticas FO tipo PKP o similar. Cable multimodo Armado Metalico, protección antioedores, libre halógenos, baja fricción, max. aplastamiento N/dm 3000 (IEC 60794-1-21 E3). exterior (IEC 60794-1-21 E11), mínimo radio de curvatura 20x. para colocación en exterior o soterrado, incluso preparación de cable FO para emp./segr. manipulación cofre empalme, tendido de cable FO, empalmes, preparación de cables, medida reflectométrica, medida de potencia, kit sell. puerto indiv./oval. así como todas los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente instalado y funcionando.	
			Mano de obra 1.09
			Resto de obra y materiales 1.64
			TOTAL PARTIDA 2.73
04.01.03	ud	Conexión fibra óptica fusión Conexión de cableado de FO por fusión, incluyendo todos los elementos auxiliares y de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
			Mano de obra 5.93
			Resto de obra y materiales 634.29
			TOTAL PARTIDA 640.22
04.01.04	ud	Reinstalación cámara de vigilancia Reinstalación de cámaras de vigilancia retiradas del muro existente en las posiciones indicadas por la Dirección Facultativa, incluso elementos de anclaje y sujeción al nuevo muro o paramentos existentes, incluidos todos los elementos auxiliares, maquinaria, herramientas y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
			Mano de obra 41.50

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales.....	2.87
		TOTAL PARTIDA	44.37
04.01.05	ud	Cimentación columna para cámara Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	115.57
		Maquinaria	20.85
		Resto de obra y materiales.....	151.52
		TOTAL PARTIDA	287.94
04.01.06	ud	Reinstalación columna para cámara Reinstalación de columna para cámara retirada de su ubicación original sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	87.77
		Maquinaria	116.22
		Resto de obra y materiales.....	12.24
		TOTAL PARTIDA	216.23
04.01.07	ud	Traslado y reinstalación intercomunicador acceso torno Traslado y reinstalación de intercomunicador de control de acceso para torno incluso cableado de conexión y elementos auxiliares de soporte.	
		Mano de obra	105.00
		Resto de obra y materiales.....	6.30
		TOTAL PARTIDA	111.30
04.01.08	ud	Arqueta de registro electricidad/datos Arqueta de registro en vértices de canalización de datos/electricidad ejecutada en hormigón armado con tapa de FD clase E-600, incluso todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	56.00
		Maquinaria	13.11
		Resto de obra y materiales.....	440.11
		TOTAL PARTIDA	509.22
04.02		ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	
04.02.01	m	Canalización eléctrica 2Ø110 en zanja Canalización eléctrica con 2 tubos de PVC rígidos diámetro 110 color rojo para cableado de alumbrado incluso hormigón para formación de prisma de protección y cordón guía.	
		Mano de obra	6.30
		Resto de obra y materiales.....	9.36
		TOTAL PARTIDA	15.66
04.02.02	m	Cableado alumbrado 4x16 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, instalada, transporte, montaje y conexionado.	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	5.25
		Resto de obra y materiales	17.38
		TOTAL PARTIDA	22.63
04.02.03	ud	Instalación proyector LED en fachada Instalación de proyector asimétrico LED tipo Core Line Tempo LED BVP 130 - 162 W, de Phillips o similar en fachada de nave para iluminación de zona de actuación.	
		Mano de obra	19.00
		Maquinaria	22.02
		Resto de obra y materiales	491.49
		TOTAL PARTIDA	532.51
04.02.04	ud	Arqueta de registro para alumbrado Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.	
		Mano de obra	4.00
		Resto de obra y materiales	88.81
		TOTAL PARTIDA	92.81
04.02.05	ud	Tapa reforzada para arqueta electricidad/datos/CI Reconstrucción de tapa de arqueta de instalaciones incluso suministro de tapa de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	114.96
		Maquinaria	4.88
		Resto de obra y materiales	224.64
		TOTAL PARTIDA	344.49
04.02.06	ud	Cuadro de maniobra y protección Suministro, instalación y conexionado de cuadro de maniobra y protección junto a nueva ubicación de torno peatonal para centralización de instalaciones de la zona de actuación.	
		Mano de obra	35.00
		Resto de obra y materiales	684.46
		TOTAL PARTIDA	719.46
04.02.07	ud	Cimentación columna alumbrado Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0.7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	115.57
		Maquinaria	20.85
		Resto de obra y materiales	151.52
		TOTAL PARTIDA	287.94
04.02.08	ud	Reinstalación columna alumbrado Reinstalación de columna de alumbrado retirada de su ubicación original, sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	87.77
		Maquinaria	116.22
		Resto de obra y materiales	12.24
		TOTAL PARTIDA	216.23
04.03		SANEAMIENTO	
04.03.01		Tapa y cerco reforzado para arqueta o pozo de saneamiento/pluviales/CI Reconstrucción de tapa de arqueta o pozo de saneamiento o pluviales incluso suministro de tapa y cerco de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	114.96
		Maquinaria	4.88
		Resto de obra y materiales	224.64
		TOTAL PARTIDA	344.49
04.04		PLUVIALES	
04.04.01	ud	Sumidero de pluviales Sumidero de pluviales con rejilla de fundición E-600 y conectado a colector de drenaje existente.	
		Mano de obra	128.64
		Maquinaria	43.66
		Resto de obra y materiales	111.46
		TOTAL PARTIDA	283.76
04.04.02	m	Colector de pluviales en PVC SN-8 Colector de pluviales ejecutado con tubo de PVC compacto SN-8 incluso excavación de zanja, instalación de tubo, arriñonado con arena y relleno con materiales de la excavación, totalmente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	4.95
		Resto de obra y materiales	23.33
		TOTAL PARTIDA	28.28
		Mano de obra	4.95
		Resto de obra y materiales	23.33
		TOTAL PARTIDA	28.28
04.04.03	m	Rígola Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 12x40x33 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.	
		Mano de obra	7.04
		Resto de obra y materiales	24.40
		TOTAL PARTIDA	31.44
04.05		LEGALIZACIONES	
04.05.01	ud	Legalización instalación eléctrica y alumbrado exterior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado exterior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.	
		TOTAL PARTIDA	700.00

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.05.02	ud	Legalización instalación eléctrica y alumbrado interior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado interior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía suministradora y con Industria.	
TOTAL PARTIDA			350.00
05	CERRAMIENTOS		
05.01	ud	Instalación portal corredera automatizado Instalación de portal de corredera automatizado en ubicación definida en planos sin incluir suministro de portal, incluso construcción de guía para ruedas en pavimento, instalación de mecanismo de apertura, cableados, sensorización y puesta en marcha.	
Mano de obra			396.00
Maquinaria			230.96
Resto de obra y materiales			619.02
TOTAL PARTIDA			1,245.98
05.02	ud	Instalación torno monitorizado Instalación de torno de control de acceso, sin suministro del torno, incluso ejecución de base de asiento, instalación de elementos de sujeción y anclaje, conexión de equipos de monitorización y control, totalmente montado y funcionando.	
Mano de obra			396.00
Maquinaria			35.03
Resto de obra y materiales			78.87
TOTAL PARTIDA			509.90
06	SEÑALIZACIÓN		
06.01	m	Marca vial continua 10cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	
Mano de obra			0.10
Maquinaria			0.09
Resto de obra y materiales			0.19
TOTAL PARTIDA			0.38
06.02	m2	Marca vial en cebreados Marca vial reflexiva en cebreados, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	
Mano de obra			3.30
Maquinaria			2.92
Resto de obra y materiales			2.17
TOTAL PARTIDA			8.39
07	LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE		
07.01	DIVISIONES		
07.01.01	m2	FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.E07LD010	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	16.50
		Resto de obra y materiales	5.62
		TOTAL PARTIDA	22.12
07.01.02	m2	ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.	
		Mano de obra	12.54
		Resto de obra y materiales	1.70
		TOTAL PARTIDA	14.24
07.01.03	ud	P.LAMAS.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm Puerta lamas abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., lamas superpuestas ocultación total y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	8.15
		Resto de obra y materiales	144.07
		TOTAL PARTIDA	152.22
07.01.04	ud	P.P. BATIENTE LISA H.2/H PINO LACADA Puerta de paso ciega de 2 hojas batientes, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	28.20
		Resto de obra y materiales	227.96
		TOTAL PARTIDA	256.16
07.01.05	ud	P.PASO.AL.LB.ABAT. 1H. 90x210cm Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja ciega, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	8.15
		Resto de obra y materiales	175.04
		TOTAL PARTIDA	183.19
		Mano de obra	8.15
		Resto de obra y materiales	175.04
		TOTAL PARTIDA	183.19
07.01.06	ud	Banco corrido con perchero Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x75 cm.	
		Resto de obra y materiales	265.00
		TOTAL PARTIDA	265.00
07.01.07	u	TAQUILLA 1,80 m ALTO 1 PUERTA Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.	
		Resto de obra y materiales	92.00
		TOTAL PARTIDA	92.00

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02		INSTALACIONES SANITARIAS	
07.02.01	m	Tubería PP distribución agua Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	
		Mano de obra	3.77
		Resto de obra y materiales	3.04
		TOTAL PARTIDA	6.81
07.02.02	ud	Válvula esfera Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	
		Mano de obra	3.97
		Resto de obra y materiales	9.25
		TOTAL PARTIDA	13.22
07.02.03	ud	Grifo lavabo Suministro y colocación de grifería monomando vertical para fregadero (sin incluir fregadero) formado por mezclador con aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm	
		Mano de obra	9.92
		Resto de obra y materiales	83.95
		TOTAL PARTIDA	93.87
07.02.04	ud	Inodoro blanco tanque bajo Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.	
		Mano de obra	25.78
		Resto de obra y materiales	143.00
		TOTAL PARTIDA	168.78
		Mano de obra	25.78
		Resto de obra y materiales	143.00
		TOTAL PARTIDA	168.78
07.02.05	u	LAVABO 56x46 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		Mano de obra	21.81
		Resto de obra y materiales	125.95
		TOTAL PARTIDA	147.76
07.02.06	ud	Plato de ducha con grifería Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x75x15 cm blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm, instalada y funcionando.	
		Mano de obra	15.86
		Resto de obra y materiales	186.61

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	202.47
07.02.07	m	Tubería desagüe saneamiento Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm, Poliphon_Glynwed, con sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.	
		Mano de obra	4.96
		Resto de obra y materiales	21.47
		TOTAL PARTIDA	26.43
07.02.08	ud	Sumidero sifónico Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	
		Mano de obra	7.93
		Resto de obra y materiales	22.06
		TOTAL PARTIDA	29.99
07.02.09	m	Canalización para tubería saneamiento Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		Mano de obra	19.20
		Maquinaria	5.05
		Resto de obra y materiales	2.92
		TOTAL PARTIDA	27.17
		Mano de obra	19.20
		Maquinaria	5.05
		Resto de obra y materiales	2.92
		TOTAL PARTIDA	27.17
07.02.10	u	TERMO ELÉCTRICO 150 l. Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.	
		Mano de obra	37.89
		Resto de obra y materiales	630.71
		TOTAL PARTIDA	668.60
07.03		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
07.03.01	m	CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		Mano de obra	7.00
		Resto de obra y materiales	3.81

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	10.81
07.03.02	u	BASE SEGURIDAD BAÑO Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.	
		Mano de obra	22.09
		Resto de obra y materiales	18.79
		TOTAL PARTIDA	40.88
07.03.03	u	LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.HF Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación, bornes de conexión y detector de presencia. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	
		Mano de obra	11.04
		Resto de obra y materiales	60.65
		TOTAL PARTIDA	71.69
07.03.04	u	LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x28W.HFP Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 28 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión, detector de presencia y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.	
		Mano de obra	14.72
		Resto de obra y materiales	174.35
		TOTAL PARTIDA	189.07
07.04		CERRAMIENTOS	
07.04.01	ud	Puerta seccional con puerta peatonal integrada Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m. con puerta peatonal integrada, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	
		Mano de obra	528.00
		Resto de obra y materiales	3,471.02
		TOTAL PARTIDA	3,999.02
07.04.02	ud	Clausurado portal existente Trabajos de retirada de cerradura, soldado de elementos articulados y fijación	

de pasadores en portal existente para imposibilitar su apertura hacia el lado "mar" de la nave.

Mano de obra	66.00
Resto de obra y materiales	3.96
TOTAL PARTIDA	69.96

08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

08.01 PA Imprevistos
 Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución de los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.

TOTAL PARTIDA 15,000.00

09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 PA Gestión de Residuos
 Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes, gastos y canon incluidos, además de la protección medioambiental del área de actuación, cumpliendo las normativas vigentes de aplicación.

TOTAL PARTIDA 2,000.00

10 SEGURIDAD Y SALUD


10.01 PA Seguridad y Salud
 Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente

TOTAL PARTIDA 2,500.00

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

EL JEFE DE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS


 Fdo.: José Enrique Escolar Piedra


 Fdo.: Gerardo González Álvarez

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES							
01.01	m Desmontaje de valla metálica de cerramiento Desmontaje de valla metálica de cerramiento montada sobre muro de mampostería, incluso retirada de elementos de anclaje, traslado y acopio en lugar indicado por la Dirección Facultativa, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Muro CT	1	1.50			1.50		
	SO Torno	1	18.50			18.50		
	NE Torno	1	9.00			9.00		
	Plaza-muelle	1	42.00			42.00		
	Muelle	1	16.00			16.00		
							87.00	10.18
								885.66
01.02	m2 Desmontaje muro de mampostería Desmontaje de muro de mampostería de piedra labrada con parte proporcional de pilares a tramos regulares, incluso picado de bases de cimentación, carga, transporte y acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Muro CT	1	1.67		1.00	1.67		
	SO Torno	1	19.12		1.00	19.12		
	NE Torno	1	9.40		1.00	9.40		
	Plaza-muelle	1	42.60		1.00	42.60		
	Muelle	1	16.00		1.00	16.00		
							88.79	25.60
								2,273.02
01.03	m Demolición zapata corrida Demolición de zapata corrida de hormigón para muro de mampostería por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Muro CT	1	1.67		1.00	1.67		
	SO Torno	1	19.12		1.00	19.12		
	NE Torno	1	9.40		1.00	9.40		
	Plaza-muelle	1	42.60		1.00	42.60		
	Muelle	1	16.00		1.00	16.00		
	Torno	1	2.00			2.00		
							90.79	34.45
								3,127.72
01.04	ud Desmontaje portal corredera Desmontaje de portal metálico de corredera, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Portal vial	1				1.00		
	Portal muelle	1				1.00		
	Portal nave	1				1.00		
							3.00	341.96
								1,025.88
01.05	ud Desmontaje torno peatonal Desmontaje de torno peatonal, incluso parte proporcional de desmontaje de mecanismos, acopio en lugar designado por la Dirección Facultativa dentro de las instalaciones del Puerto de Vigo, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Torno	1				1.00		
							1.00	269.07
								269.07
01.06	ud Desmontaje mástil cámara Desmontado de mástil y cámara de vigilancia, montada sobre columna de 7-11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.							
	Portal vial	1				1.00		
	Esquina NE	1				1.00		
							2.00	200.85
								401.70
01.07	ud Retirada de palmera Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes.							
	Acera	8				8.00		
							8.00	32.22
								257.76
01.08	m2 Demolición y levantado de acera de hormigón							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Demolición y levantado de acera de hormigón hasta cota de subbase -a definir en obra por parte del topógrafo- por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Acera plaza	1	460.00			460.00		
	Acera aljibe	1	17.00			17.00		
	Isleta central	1	19.80			19.80		
							496.80	9.40
01.09	m Demolición y levantado de bordillo							4,669.92
	Demolición y levantado de bordillo de hormigón prefabricado por medios mecánicos o manuales, carga y transporte a gestor autorizado o vertedero en función de la naturaleza de los residuos generados, incluso todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.							
	Acera plaza	1	298.00			298.00		
	Jardín aljibe	1	40.50			40.50		
	Jardín garaje	1	32.50			32.50		
	Isleta central	1	40.20			40.20		
							411.20	3.49
01.10	ud Desmontaje cámara de vigilancia							1,435.09
	Levantado de cámara de vigilancia por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.							
	Portal vial	1				1.00		
	Torno	1				1.00		
	Esquina NE	1				1.00		
	Muelle	1				1.00		
	Plaza-muelle	1				1.00		
							5.00	32.22
01.11	m3 Demolición de aljibe							161.10
	Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a vertedero.							
	Aljibe y C. Bombas	1	155.00			155.00		
							155.00	34.45
01.12	ud Trasplante de palmera							5,339.75
	Acera	1				1.00		
							1.00	1,226.40
01.14	ud Desmontaje columna alumbrado							1,226.40
	Desmontado de punto de luz formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.							
	Plaza-muelle	1				1.00		
							1.00	105.33
01.15	m2 Demolición y levantado de acera de baldosa							105.33
	Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.							
	Perímetro aljibe	1	46.00			46.00		
							46.00	8.87
01.16	m2 Demolición y levantado de pavimento MBC 10-20cm							408.02
	Zona D	1	846.00			846.00		
							846.00	4.80
								4,060.80
	TOTAL 01.....							25,647.22
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01	m3 Excavación para formación de caja							
	Zona A	1	499.00			499.00		
	Zona B	1	119.00			119.00		
							618.00	9.08
02.02	m3 Excavación en isletas							5,611.44
	Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.							
	Zona C	1	215.00	0.40		86.00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						86.00	12.23	1,051.78
02.03	m3 Excavación zanja todo tipo terreno Excavación en zanja en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Caz aparcamientos Guía portal Zapata farola	1	26.00	0.80	0.80	16.64		
		1	24.00	0.80	0.50	9.60		
		1	1.50	1.50	0.80	1.80		
						28.04	11.17	313.21
02.04	m2 ZA en formación de explanada Zona A Zona B Zona C	1	1,472.00		0.10	147.20		
		1	297.00		0.20	59.40		
		1	215.00		0.20	43.00		
						249.60	4.08	1,018.37
	TOTAL 02.....							7,994.80
03	PAVIMENTOS							
03.01	m2 Riego de imprimación ECI Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m ² , incluso barrido y preparación de la superficie. Zona A Zona B Zona C	1	1,472.00			1,472.00		
		1	297.00			297.00		
		1	215.00			215.00		
						1,984.00	0.62	1,230.08
03.02	m2 MBC AC-32 Base 50/70 G e=10cm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. Zona B Zona C	1	297.00		0.10	29.70		
		1	215.00		0.10	21.50		
						51.20	17.08	874.50
03.03	m2 Riego de adherencia ECR-1 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. Zona B Zona C	2	297.00			594.00		
		2	215.00			430.00		
						1,024.00	0.32	327.68
03.04	m2 MBC AC-22 BIN 50/70 G e=5cm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Zona B Zona C	1	297.00			297.00		
		1	215.00			215.00		
						512.00	9.02	4,618.24
03.05	m2 MBC AC-16 SURF 50/70 S e=5cm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Zona B Zona C	1	297.00			297.00		
		1	215.00			215.00		
						512.00	10.27	5,258.24
03.06	m2 Pavimento de hormigón con fibras e=25cm Pavimento de hormigón vibrado HF-4,5 MPa, de resistencia característica a flexotracción, en espesor 25 cm., consistencia plástica, para ambiente marino, con cemento resistente a sulfatos o a agua de mar de alta resistencia (SR), dosificación de cemento >=300 kg/m ³ de hormigón fresco, según PG-3, con aporte de fibras de acero 60/80 (30 kg/m ³) y pasadores. Incluso extendido, encofrado de borde, desencofrado, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, y/o acabado con fratasadora rotativa mecánica, bomba, ejecución juntas, sellado, colocación de tapas existentes a la cota definitiva, así como todos los materiales, medios auxiliares, maquinaria, medios de transporte y las medidas de protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente terminado. Zona A	1	1,472.00			1,472.00		
						1,472.00	39.67	58,394.24

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 03.....								70,702.98
04	INSTALACIONES							
04.01	FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS							
04.01.01	m Canalización 4Ø110 en prisma Canalización con 4 tubos de PVC rígido diámetro 110 color verde instalados en zanja con formación de prisma de hormigón de protección, incluso colocación de corón guía y relleno de zanja. s/planos	1	57.00			57.00		
						57.00	47.30	2,696.10
04.01.02	m Cableado 24 fibras ópticas exterior Suministro y colocación de cable de 24 fibras Ópticas FO tipo PKP o similar. Cable multimodo Armado Metalico, protección antioedores, libre halógenos, baja fricción, max. aplastamiento N/dm 3000 (IEC 60794-1-21 E3). exterior (IEC 60794-1-21 E11), mínimo radio de curvatura 20x. para colocación en exterior o soterrado, incluso preparación de cable FO para emp./segr. manipulación cofre empalme, tendido de cable FO, empalmes, preparación de cables, medida reflectométrica, medida de potencia, kit sell. puerto indiv./oval. así como todas los materiales, medios auxiliares, maquinaria y medios de transporte necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente instalado y funcionando.	3	19.00			57.00		
		3	12.30			36.90		
		3	8.00			24.00		
		3	3.00			9.00		
		3	35.00			105.00		
		3	10.00			30.00		
		3	30.00			90.00		
						351.90	2.73	960.69
04.01.03	ud Conexión fibra óptica fusión Conexión de cableado de FO por fusión, incluyendo todos los elementos auxiliares y de protección necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	2				2.00		
						2.00	640.22	1,280.44
04.01.04	ud Reinstalación cámara de vigilancia Reinstalación de cámaras de vigilancia retiradas del muro existente en las posiciones indicadas por la Dirección Facultativa, incluso elementos de anclaje y sujeción al nuevo muro o paramentos existentes, incluidos todos los elementos auxiliares, maquinaria, herramientas y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Nuevo portal Torno Columna esquina nave Columna CT	1				1.00		
		1				1.00		
		1				1.00		
		1				1.00		
						4.00	44.37	177.48
04.01.05	ud Cimentación columna para cámara Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0,7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. CT	1				1.00		
						1.00	287.94	287.94
04.01.06	ud Reinstalación columna para cámara Reinstalación de columna para cámara retirada de su ubicación original sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. CT	1				1.00		
						1.00	216.23	216.23
04.01.07	ud Traslado y reinstalación intercomunicador acceso torno Traslado y reinstalación de intercomunicador de control de acceso para torno incluso cableado de conexión y elementos auxiliares de soporte. Red cámaras	1				1.00		
						1.00	111.30	111.30
04.01.08	ud Arqueta de registro electricidad/datos Arqueta de registro en vértices de canalización de datos/electricidad ejecutada en hormigón armado con tapa de FD clase E-600, incluso todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. s/planos	5				5.00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						5.00	509.22	2,546.10
TOTAL 04.01								8,276.28
04.02	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO							
04.02.01	m Canalización eléctrica 2Ø110 en zanja Canalización eléctrica con 2 tubos de PVC rígidos diámetro 110 color rojo para cableado de alumbrado incluso hormigón para formación de prisma de protección y cordón guía.	1	10.00			10.00		
						10.00	15.66	156.60
04.02.02	m Cableado alumbrado 4x16 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, instalada, transporte, montaje y conexionado.	1	10.00			10.00		
						10.00	22.63	226.30
04.02.03	ud Instalación proyector LED en fachada Instalación de proyector asimétrico LED tipo Core Line Tempo LED BVP 130 - 162 W, de Phillips o similar en fachada de nave para iluminación de zona de actuación.	2				2.00		
						2.00	532.51	1,065.02
04.02.04	ud Arqueta de registro para alumbrado Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.	2				2.00		
						2.00	92.81	185.62
04.02.05	ud Tapa reforzada para arqueta electricidad/datos/CI Reconstrucción de tapa de arqueta de instalaciones incluso suministro de tapa de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	2				2.00		
	Torno	1				1.00		
	Plaza	1				1.00		
	Esquina NE	1				1.00		
						4.00	344.49	1,377.96
04.02.06	ud Cuadro de maniobra y protección Suministro, instalación y conexionado de cuadro de maniobra y protección junto a nueva ubicación de torno peatonal para centralización de instalaciones de la zona de actuación.	1				1.00		
	s/planos	1				1.00	719.46	719.46
04.02.07	ud Cimentación columna alumbrado Ejecución de zapata de cimentación para columna retirada de ubicación junto a muro existente de dimensiones aproximadas 1,5x1,5x0,7, incluso excavación, armado, encofrado, hormigonado y colocación de pernos de anclaje, con todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	1				1.00		
						1.00	287.94	287.94
04.02.08	ud Reinstalación columna alumbrado Reinstalación de columna de alumbrado retirada de su ubicación original, sobre zapata construida (no incluida) con todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	1				1.00		
						1.00	216.23	216.23
TOTAL 04.02								4,235.13
04.03	SANEAMIENTO							
04.03.01	Tapa y cerco reforzado para arqueta o pozo de saneamiento/pluviales/CI Reconstrucción de tapa de arqueta o pozo de saneamiento o pluviales incluso suministro de tapa y cerco de FD clase E-600 para tráfico portuario, encofrado de losa in situ, armado necesario y todos los elementos auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	3				3.00		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CI	1				1.00		
						4.00	344.49	1,377.96
	TOTAL 04.03							1,377.96
04.04	PLUVIALES							
04.04.01	ud Sumidero de pluviales Sumidero de pluviales con rejilla de fundición E-600 y conectado a colector de drenaje existente. Jardín CT	3				3.00		
						3.00	283.76	851.28
04.04.02	m Colector de pluviales en PVC SN-8 Colector de pluviales ejecutado con tubo de PVC compacto SN-8 incluso excavación de zanja, instalación de tubo, arriño- nado con arena y relleno con materiales de la excavación, totalmente instalado y funcionando. Jardín CT	1	51.00			51.00		
						51.00	28.28	1,442.28
04.04.03	m Rigola Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 12x40x33 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acaba- do maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. s/planos	1	26.00			26.00		
						26.00	31.44	817.44
	TOTAL 04.04							3,111.00
04.05	LEGALIZACIONES							
04.05.01	ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado exterior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado exterior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía su- ministradora y con Industria.	1				1.00		
						1.00	700.00	700.00
04.05.02	ud Legalización instalación eléctrica y alumbrado interior Legalización de instalación eléctrica y de alumbrado interior incluyendo todos los trámites necesarios con la compañía su- ministradora y con Industria.	1				1.00		
						1.00	350.00	350.00
	TOTAL 04.05							1,050.00
	TOTAL 04.....							18,050.37
05	CERRAMIENTOS							
05.01	ud Instalación portal corredera automatizado Instalación de portal de corredera automatizado en ubicación definida en planos sin incluir suministro de portal, incluso construcción de guía para ruedas en pavimento, instalación de mecanismo de apertura, cableados, sensorización y puesta en marcha. Portal	1				1.00		
						1.00	1,245.98	1,245.98
05.02	ud Instalación torno monitorizado Instalación de torno de control de acceso, sin suministro del torno, incluso ejecución de base de asiento, instalación de ele- mentos de sujeción y anclaje, conexionado de equipos de monitorización y control, totalmente montado y funcionando. Torno	1				1.00		
						1.00	509.90	509.90
	TOTAL 05.....							1,755.88
06	SEÑALIZACIÓN							
06.01	m Marca vial continua 10cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aparcamientos	1	302.00			302.00		
	Vial	3	45.00			135.00		
						437.00	0.38	166.06
06.02	m2 Marca vial en cebreados							
	Marca vial reflexiva en cebreados, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.							
	Senda	1	31.00			31.00		
						31.00	8.39	260.09
	TOTAL 06.....							426.15
07	LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE							
07.01	DIVISIONES							
07.01.01	m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5							
	Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.E07LD010							
	Perímetro	1	7.50		3.00	22.50		
		3	4.00		3.00	36.00		
	Cabinas	1	2.50		3.00	7.50		
		1	4.00		3.00	12.00		
		4	1.60		3.00	19.20		
						97.20	22.12	2,150.06
07.01.02	m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL							
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/re-gleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de- duciendo huecos.							
	Perímetro	2	7.50		3.00	45.00		
		6	4.00		3.00	72.00		
	Cabinas	2	2.50		3.00	15.00		
		2	4.00		3.00	24.00		
		8	1.60		3.00	38.40		
						194.40	14.24	2,768.26
07.01.03	ud P.LAMAS.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm							
	Puerta lamas abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., lamas superpuestas ocultación total y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
	Cabinas	6				6.00		
						6.00	152.22	913.32
07.01.04	ud P.P. BATIENTE LISA H.2/H PINO LACADA							
	Puerta de paso ciega de 2 hojas batientes, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre la-tonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.							
		1				1.00		
						1.00	256.16	256.16
07.01.05	ud P.PASO.AL.LB.ABAT. 1H. 90x210cm							
	Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-ja ciega, y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
		2				2.00		
						2.00	183.19	366.38
07.01.06	ud Banco corrido con perchero							
	Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado o inoxi-dable, de 200x40x75 cm.							
		3				3.00		
						3.00	265.00	795.00
07.01.07	u TAQUILLA 1,80 m ALTO 1 PUERTA							
	Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Hombres	8				8.00		
	Mujeres	4				4.00		
						12.00	92.00	1,104.00
	TOTAL 07.01							8,353.18
07.02	INSTALACIONES SANITARIAS							
07.02.01	m Tubería PP distribución agua Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.							
	Fría	1	15.00			15.00		
	Caliente	1	20.00			20.00		
						35.00	6.81	238.35
07.02.02	ud Válvula esfera Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.							
	Lavabos	6				6.00		
	Inodoros	3				3.00		
	Duchas	6				6.00		
	Bidet	2				2.00		
						17.00	13.22	224.74
07.02.03	ud Grifo lavabo Suministro y colocación de grifería monomando vertical para fregadero (sin incluir fregadero) formado por mezclador con aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm							
		3				3.00		
						3.00	93.87	281.61
07.02.04	ud Inodoro blanco tanque bajo Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.							
		3				3.00		
						3.00	168.78	506.34
07.02.05	u LAVABO 56x46 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.							
		3				3.00		
						3.00	147.76	443.28
07.02.06	ud Plato de ducha con grifería Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x75x15 cm blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm, instalada y funcionando.							
		3				3.00		
						3.00	202.47	607.41
07.02.07	m Tubería desagüe saneamiento Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm, Poliphon_Glynwed, con sistema de unión por inserción con junta elástica, colocada con abrazaderas soporte y clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/CTE-DB-HS-5.							
		7				7.00		
						7.00	26.43	185.01
07.02.08	ud Sumidero sifónico Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1.00		
						1.00	29.99	29.99
07.02.09	m Canalización para tubería saneamiento Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	7				7.00		
						7.00	27.17	190.19
07.02.10	u TERMO ELÉCTRICO 150 I. Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.	1				1.00		
						1.00	668.60	668.60
TOTAL 07.02								3,375.52
07.03	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
07.03.01	m CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	2	15.00			30.00		
		1	3.00			3.00		
		1	4.00			4.00		
		2	3.00			6.00		
		1	4.00			4.00		
						47.00	10.81	508.07
07.03.02	u BASE SEGURIDAD BAÑO Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+), instalada.	3				3.00		
	Hombres	2				2.00		
	Mujeres							
						5.00	40.88	204.40
07.03.03	u LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.HF Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación, bornes de conexión y detector de presencia. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	6				6.00		
						6.00	71.69	430.14
07.03.04	u LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x28W.HFP Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 28 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conexión, detector de presencia y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.	4				4.00		
						4.00	189.07	756.28
TOTAL 07.03								1,898.89
07.04	CERRAMIENTOS							
07.04.01	ud Puerta seccional con puerta peatonal integrada Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m. con puerta peatonal integrada, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador in-							

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	terior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	1				1.00		
						1.00	3,999.02	3,999.02
07.04.02	ud Clausurado portal existente Trabajos de retirada de cerradura, soldado de elementos articulados y fijación de pasadores en portal existente para imposibilitar su apertura hacia el lado "mar" de la nave.	1				1.00		
						1.00	69.96	69.96
	TOTAL 07.04							4,068.98
	TOTAL 07							17,696.57
08	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
08.01	PA Imprevistos Partida alzada a justificar, de imprevistos y/o reposición de servicios afectados, por posibles afecciones durante la ejecución de los trabajos, no consideradas en el presente Proyecto.	1				1.00		
						1.00	15,000.00	15,000.00
	TOTAL 08.....							15,000.00
09	GESTIÓN DE RESIDUOS							
09.01	PA Gestión de Residuos Partida alzada de retirada, limpieza, carga y transporte a vertedero y/o entrega a gestor autorizado de todos los residuos y productos sobrantes, gastos y canon incluidos, además de la protección medioambiental del área de actuación, cumpliendo las normativas vigentes de aplicación.	1				1.00		
						1.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL 09.....							2,000.00
10	SEGURIDAD Y SALUD							
10.01	PA Seguridad y Salud Partida alzada de las medidas de limpieza, seguridad y salud necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente							
						1.00	2,500.00	2,500.00
	TOTAL 10.....							2,500.00
	TOTAL.....							161,773.97

Nº de Orden	Descripción	Importe	%
01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	25,647.22	15.85
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	7,994.80	4.94
03	PAVIMENTOS	70,702.98	43.70
04	INSTALACIONES	18,050.37	11.16
05	CERRAMIENTOS	1,755.88	1.09
06	SEÑALIZACIÓN	426.15	0.26
07	LOCAL SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE.....	17,696.57	10.94
08	OBRAS COMPLEMENTARIAS	15,000.00	9.27
09	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	2,000.00	1.24
10	SEGURIDAD Y SALUD	2,500.00	1.55

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	161,773.97
13.00 % Gastos generales.....	21,030.62
6.00 % Beneficio industrial.....	9,706.44
Suma.....	30,737.06
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	192,511.03
21% IVA.....	40,427.32
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	232,938.35

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

EL JEFE DE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Fdo.: José Enrique Escolar Piedra

Fdo.: Gerardo González Álvarez